Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02/2.017 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y LUMÍNICA PARA CANCHA SPORT GUARANÍ KM. 14 ACARAY. Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM. 14 ACARAY – FRACCIÓN LOS ALAMOS" ID Nº 331.894.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72154013-001**	**CERCADO PERIMETRAL Y LUMINICA PARA CANCHA**		Unidad Medida	1		**378.505.640**		Unidad Medida	1	0	**0**		Unidad Medida	1	0	**0**
1.1		Cartel de Obra		Metros cuadrados	4	497.977	1.991.908		Metros cuadrado	4	0	0		Metros cuadrado	4	0	0
1.2		Portones									0					0	
1.2.1		cercado perimetral incluye la construcción de dos pilares de Hº Aº de 0,25x0,25x2,50 m para soporte de portones		Unidad	1	3.233.182	3.233.182		Unidad	1	0	0		Unidad	1	0	0
1.2.2		incluye la construcción de dos pilares de Hº Aº de 0,25x0,25x2,50 m para soporte de portones con sus		Unidad	1	2.291.223	2.291.223		Unidad	1	0	0		Unidad	1	0	0
1.3		Cercado Perimetral para Cancha									0					0	
1.3.1		Mampostería de nivelación de 0,30 m para base de pared de 0,15 m con altura 0,20 m como mínimo		Metro lineal	380	51.055	19.400.900		Metro lineal	380	0	0		Metro lineal	380	0	0
1.3.2		Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m		Metro lineal	380	46.418	17.638.840		Metro lineal	380	0	0		Metro lineal	380	0	0
1.3.3		Base de postes con hormigón ciclópeo profundidad de 0,60 m y 0,35 m de diámetro		Unidad	152	30.000	4.560.000		Unidad	152	0	0		Unidad	152	0	0
1.3.4		Caño metálico galvanizada de 70 mm 2,20 m separación de 2,50 metros		Unidad	152	81.955	12.457.160		Unidad	152	0	0		Unidad	152	0	0
1.3.5		Alambre liso acerado Nº 17 DE 4 ILERA		Metro lineal	1.520	2.495	3.792.400		Metro lineal	1.520	0	0		Metro lineal	1.520	0	0
1.3.6		Tejido de lambre 2 " calibre 14		Metros cuadrados	760	21.532	16.364.320		Metros cuadrado	760	0	0		Metros cuadrado	760	0	0
1.3.7		Pintura de portones, pilares, postes y bases		Unidad Medida	1	2.796.818	2.796.818		Unidad Medida	1	0	0		Unidad Medida	1	0	0
1.3.8		Bancas de suplentes con techo de chapa trapezoidal pintada ,con soporte metálico		Unidad	2	6.913.636	13.827.272		Unidad	2	0	0		Unidad	2	0	0
1.4		Talud															
1.4.1		Muro de contención de 0,45cm de piedra bruta altura 0,70cm		Metro lineal	135	152.045	20.526.075		Metro lineal	135	0	0		Metro lineal	135	0	0
1.4.2		Terraplén para talud		Metro lineal	135	26.100	3.523.500		Metro lineal	135	0	0		Metro lineal	135	0	0
1.4.3		Empastado		Metros cuadrados	400	12.464	4.985.600		Metros cuadrado	400	0	0		Metros cuadrado	400	0	0
1.5		Instalación Eléctrica - Montaje de Reflectores									0					0	
1.5.1		Montaje de Luminarias		Unidad	80	89.318	7.145.440		Unidad	80	0	0		Unidad	80	0	0

Asunción E. Vargas
Encargado de la Unidad
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02/2.017 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y LUMÍNICA PARA CANCHA SPORT GUARANÍ KM. 14 ACARAY. Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM. 14 ACARAY – FRACCIÓN LOS ALAMOS" ID Nº 331.894.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.6		Instalación Eléctrica - Alimentaciones									0					0	
1.6.1		Conductor 1x(4x4mm2) NYY p/ TORRE 1,2		Metro lineal	1.200	10.473	12.567.600		Metro lineal	1.200	0	0		Metro lineal	1.200	0	0
1.6.2		Conductor 1x(4x4mm2) NYY p/ TORRE 3,4		Metro lineal	1.200	10.473	12.567.600		Metro lineal	1.200	0	0		Metro lineal	1.200	0	0
1.6.3		Conductor 1x2,5mm2 NYA p/ proyectores		Metro lineal	800	3.464	2.771.200		Metro lineal	800	0	0		Metro lineal	800	0	0
1.7		Instalación Eléctrica - Tableros - Torre 1									0					0	
1.7.1		Disyuntor termo magnético de 3x25A		Unidad	4	73.500	294.000		Unidad	4	0	0		Unidad	4	0	0
1.7.2		Disyuntor termo magnético de 1x10A		Unidad	11	48.955	538.505		Unidad	11	0	0		Unidad	11	0	0
1.7.3		Gabinete metálico		Unidad Medida	1	1.997.727	1.997.727		Unidad Medida	1	0	0		Unidad Medida	1	0	0
1.7.4		Montaje del tablero		Unidad Medida	1	2.155.227	2.155.227		Unidad Medida	1	0	0		Unidad Medida	1	0	0
1.8		Instalación Eléctrica - Tableros - Torre 2															
1.8.1		Disyuntor termo magnético de 3x25A		Unidad	4	73.500	294.000		Unidad	4	0	0		Unidad	4	0	0
1.8.2		Disyuntor termo magnético de 1x10A		Unidad	11	48.955	538.505		Unidad	11	0	0		Unidad	11	0	0
1.8.3		Gabinete metálico		Unidad Medida	1	1.997.727	1.997.727		Unidad Medida	1	0	0		Unidad Medida	1	0	0
1.8.4		Montaje del tablero		Unidad Medida	1	2.192.727	2.192.727		Unidad Medida	1	0	0		Unidad Medida	1	0	0
1.9		Instalación Eléctrica - Tableros - Torre 3									0					0	
1.9.1		Disyuntor termo magnético de 3x25A		Unidad	4	73.500	294.000		Unidad	4	0	0		Unidad	4	0	0
1.9.2		Disyuntor termo magnético de 1x10A		Unidad	11	48.955	538.505		Unidad	11	0	0		Unidad	11	0	0
1.9.3		Gabinete metálico		Unidad Medida	1	1.997.727	1.997.727		Unidad Medida	1	0	0		Unidad Medida	1	0	0
1.9.4		Montaje del tablero		Unidad Medida	1	2.192.727	2.192.727		Unidad Medida	1	0	0		Unidad Medida	1	0	0
1.10		Instalación Eléctrica - Tableros - Torre 4									0					0	

Dpto. Asesoría E. Vargas
Asesor Legal de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 02/2.017 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y LUMÍNICA PARA CANCHA SPORT GUARANÍ KM. 14 ACARAY. Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM. 14 ACARAY – FRACCIÓN LOS ALAMOS" ID Nº 331.894.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.10.1		Disyuntor termo magnético de 3x25A		Unidad	4	73.500	294.000		Unidad	4	0	0		Unidad	4	0	0
1.10.2		Disyuntor termo magnético de 1x10A		Unidad	11	48.955	538.505		Unidad	11	0	0		Unidad	11	0	0
1.10.3		Gabinete metálico		Unidad Medida	1	1.997.727	1.997.727		Unidad Medida	1	0	0		Unidad Medida	1	0	0
1.10.4		Montaje del tablero		Unidad Medida	1	2.192.727	2.192.727		Unidad Medida	1	0	0		Unidad Medida	1	0	0
1.11		Materiales									0					0	
1.11.1		Torre Metalico Compuesta de Sub Base de Hº Ciclopeo R= 80cm Altura Según Plano		Unidad	4	20.386.364	81.545.456		Unidad	4	0	0		Unidad	4	0	0
1.11.2		Soporte metálico para reflectores " reforzado"		Unidad	4	8.593.636	34.374.544		Unidad	4	0	0		Unidad	4	0	0
1.11.3		Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor		Unidad	88	826.909	72.767.992		Unidad	88	0	0		Unidad	88	0	0
1.11.4		Arco metálico según reglamento de la FIFA con su accesorio		Unidad Medida	1	4.807.364	4.807.364		Unidad Medida	1	0	0		Unidad Medida	1	0	0
1.12		Limpieza Final		Unidad Medida	1	2.514.910	2.514.910		Unidad Medida	1	0	0		Unidad Medida	1	0	0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		**Unidad Medida**	**1**		**98.901.851**		**Unidad Medida**	**1**	**0**	**0**		**Unidad Medida**	**1**	**0**	**0**
2.1		Trabajos Preliminares															
2.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111		Metros cuadrado	3	0	0		Metros cuadrado	3	0	0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.810	1.951	3.531.310		Metros cuadrado	1.810	0	0		Metros cuadrado	1.810	0	0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.810	1.909	3.455.290		Metros cuadrado	1.810	0	0		Metros cuadrado	1.810	0	0
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada									0					0	
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	362	1.923	696.126		Metros cúbicos	362	0	0		Metros cúbicos	362	0	0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	2.158	27.820	60.035.560		Metros cuadrado	2.158	0	0		Metros cuadrado	2.158	0	0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	2.158	2.080	4.488.640		Metros cuadrado	2.158	0	0		Metros cuadrado	2.158	0	0
2.3		Cordón de Ho.									0					0	

Lic. Asunción B. Franco
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 02/2.017 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y LUMÍNICA PARA CANCHA SPORT GUARANÍ KM. 14 ACARAY. Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM. 14 ACARAY – FRACCIÓN LOS ALAMOS" ID N° 331.894.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	520	28.376	14.755.520		Metro lineal	520	0	0		Metro lineal	520	0	0
2.4		Compactación															
2.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	2.158	1.998	4.311.684		Metros cuadrado	2.158	0	0		Metros cuadrado	2.158	0	0
2.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	2.158	1.998	4.311.684		Metros cuadrado	2.158	0	0		Metros cuadrado	2.158	0	0
2.5		Limpieza									0					0	
2.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	2.158	797	1.719.926		Metros cuadrado	2.158	0	0		Metros cuadrado	2.158	0	0
		TOTAL GENERAL					**477.407.491**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ * U.O.C. * PERIODO 2015 - 2020

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.