Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		EMTEC - Empresa Técnica con RUC 863679-6					Constructora Flores de Sergio Flores con RUC 1376451-9					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.	**Preparación de la Obra**															
	a-Replanteo			120,4	5.500	662.200			120,4	5.110	615.244			120,4		0
	b-Limpieza y preparación del terreno			120,4	5.500	662.200			120,4	8.694	1.046.758			120,4		0
	c-cartel de obras, dimensiones 2,00 x 1,50 ;			3	850.000	2.550.000			3	588.000	1.764.000			3		0
2	**Exc. y Carga de Cimiento GALERIA c/ P.B.C**			9,3	300.000	2.790.000			9,3	357.000	3.320.100			9,3		0
3	**Estructura de Hormigon Armado**					0				0	0					0
	exc y carga de zapatas de HA			7,05	1.720.000	12.126.000			7,05	1.813.000	12.781.650			7,05		0
	pilares de HA			2,40	2.000.000	4.800.000			2,40	1.897.000	4.552.800			2,40		0
	vigas de HA			9,78	2.000.000	19.560.000			9,78	2.093.000	20.469.540			9,78		0
	losa de HA			10,8	2.000.000	21.600.000			10,8	1.694.000	18.295.200			10,8		0
4	**Muros de Nivelación h=0,35**					0				0	0					0
	b) De 0,30			22,75	90.000	2.047.500			22,75	151.200	3.439.800			22,75		0
5	**Relleno y Compactación , apisonado de interiores, acarreo de tierra**			44,00	70.000	3.080.000			44,00	106.400	4.681.600			44,00		0
6	**Aislación Asfaltica De Muros**					0				0	0					0
	a) De 0,30- Horizontal			9,50	24.500	232.750			9,50	77.000	731.500			9,50		0
	b) De techo con membrana asfaltica			120,4	70.000	8.428.000			120,4	106.400	12.810.560			120,4		0
7	**Muros de Elevación**					0				0	0					0
	a) De 0,30 para Revocar			2,15	90.000	193.500			2,15	124.600	267.890			2,15		0
	b) De 0,15 para Revocar			9,30	55.000	511.500			9,30	70.000	651.000			9,30		0
	d) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Comun			51,4	115.000	5.911.000			51,4	161.000	8.275.400			51,4		0
	e) de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			59,60	60.000	3.576.000			59,60	77.000	4.589.200			59,60		0
	f) Envarillado 2 hilad. c/ 2 varill. De 8mm			24	24.500	588.000			24	11.200	268.800			24		0
8	**Revoques**					0				0	0					0
	a) Interior- exterior a 1 Capa			93,5	18.500	1.729.750			93,5	16.100	1.505.350			93,5		0
	c) De pilares de HA			36,00	25.000	900.000			36,00	63.000	2.268.000			36,00		0
	e) De losa y vigas H°A°			150,70	20.500	3.089.350			150,70	30.800	4.641.560			150,70		0
9	**Contrapiso de Ho de cascote**			111	14.500	1.609.500			111	39.410	4.374.510			111		0
10	**Piso**					0				0	0					0
	Baldosa Calcárea en aula, galeria			111	70.000	7.770.000			111	56.000	6.216.000			111		0
11	**Zócalo**					0				0	0					0
	Calcáreo			61,5	15.000	922.500			61,5	21.840	1.343.160			61,5		0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ – PERÍODO 2010 - 2015

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		EMTEC - Empresa Técnica con RUC 863679-6					Constructora Flores de Sergio Flores con RUC 1376451-9					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
12	**Aberturas de madera**					0				0	0					0
	b-De puerta de madera de 1,20 x 2,10			2,00	1.650.000	3.300.000			2,00	1.330.000	2.660.000			2,00		0
13	**Aberturas Metalicas**					0				0	0					0
	a-Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70			13,68	200.000	2.736.000			13,68	264.600	3.619.728			13,68		0
14	**Alféizar de ventana**					0				0	0					0
	d) de revoque1:3 (cemento-arena)			10,00	25.000	250.000			10,00	11.900	119.000			10,00		0
15	**Pintura**					0				0	0					0
	a) De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color			93,5	10.000	935.000			93,5	9.520	890.120			93,5		0
	e) De pilares a la cal			18,30	10.000	183.000			18,30	9.520	174.216			18,30		0
	j) de losa y vigas a la cal			150,70	10.000	1.507.000			150,70	9.520	1.434.664			150,70		0
	g) de aberturas de madera metalica con pintura sintetica			13,68	14.500	198.360			13,68	25.200	344.736			13,68		0
	i) de ladrillos vistos con antimoho incoloro			152,4	18.500	2.819.400			152,4	11.200	1.706.880			152,4		0
	f)de abertura de madera con barniz			11,00	14.500	159.500			11,00	18.200	200.200			11,00		0
16	**Vidrios dobles**			13,68	120.000	1.641.600			13,68	112.000	1.532.160			13,68		0
17	**Construccion de pilastra ANDE,acometida y bajada electrica,alimentacion de tablero seccional de pilastra a tablero principal de bloque de aulas**			1,00	2.500.000	2.500.000			1,00	3.514.000	3.514.000			1,00		0
18	**Instalación eléctrica**			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00	10.052.000	10.052.000			1,00		0
19	**artefactos eléctricos**			1,00	3.000.000	3.000.000			1,00	6.944.000	6.944.000			1,00		0
20	**Mobiliario**					0				0	0					0
	b-Pizarrón de madera mivil c/ pintura 1,50x1,00			2,00	1.500.000	3.000.000			2,00	1.113.000	2.226.000			2,00		0
21	**Limpieza final**			120	3.000	360.000			120	5.740	688.800			120		0
Total General						**129.729.610**					**155.016.126**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU UOC PERIODO 2010 - 2015

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.