CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCIÓN DE AULA CETEC con ID: 381417														
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					LBB CONSTRUCCIONES		MORENO INGENIERIA		AGFI CONSTRUCCIONES		ESTERO GUAZU S.A.		EMANUEL INGENIERIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global			0		0		0		0		0
1.1		replanteo	Metros cuadrados	73	12,000	873,600	9,240	672,672	10,860	790,608	11,400	829,920	11,640	847,392
2	72131601-998	Colocacion de estructuras de Hº Aº	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0		0
2.1		pilares de hº aº	Metros cúbicos	0	2,118,000	571,860	1,630,860	440,332	2,000,000	540,000	2,012,100	543,267	2,054,460	554,704
2.2		vigas y dados de hº aº	Metros cúbicos	1	2,100,000	2,625,000	1,617,000	2,021,250	2,000,000	2,500,000	1,995,000	2,493,750	2,037,000	2,546,250
2.3		encadenado de hº aº	Metros cúbicos	1	1,480,000	1,850,000	1,139,600	1,424,500	1,300,000	1,625,000	1,406,000	1,757,500	1,435,600	1,794,500
2.4		loseta de hº aº sobre puerta de acceso	Unidad	1	295,500	295,500	227,535	227,535	295,500	295,500	280,725	280,725	286,635	286,635
3	72102802-004	Muros de Elevacion	Unidad Medida Global			0		0		0		0		0
3.1		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5	96,100	442,060	73,997	340,386	86,970	400,064	91,295	419,957	93,217	428,798
3.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	58	170,000	9,817,500	188,804	10,903,431	221,906	12,815,072	232,940	13,452,285	237,844	13,735,491
3.3		de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes p	Metros cuadrados	17	182,400	3,137,280	140,448	2,415,706	165,072	2,839,238	173,280	2,980,416	176,928	3,043,162
3.4		envarillado bajo abertura 2Ø 8 por hilada 12 hila	Metro lineal	25	22,800	574,560	17,556	442,411	20,634	519,977	21,660	545,832	22,116	557,323
4	72131601-015	Pilares de 0,30x 0,30 para revocar	Metro lineal	10	75,000	765,000	57,750	589,050	67,875	692,325	71,250	726,750	72,750	742,050
5	72131601-007	Construccion de techo, tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	102	145,000	14,717,500	220,220	22,352,330	258,830	26,271,245	271,700	27,577,550	277,420	28,158,130
6	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una c	Metros cuadrados	44	26,400	1,151,040	20,328	886,301	23,892	1,041,691	25,080	1,093,488	25,608	1,116,509

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

7	72131601-008	Revoques de pilares 0,30 x 0,30 cm	Metro lineal	10	52,200	532,440	40,194	409,979	47,241	481,858	49,590	505,818	50,634	516,467
8	72131601-008	Revoques de pilares en galeria de Hº Aº	Metro lineal	7	56,250	374,625	43,313	288,465	50,906	339,036	53,438	355,894	54,563	363,390
9	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	16	55,545	897,052	42,770	690,736	50,268	811,832	52,768	852,199	53,879	870,146
10	72131601-009	Colocacion de contrapisos de Hº de cascote 7 c	Metros cuadrados	68	45,000	3,042,000	34,650	2,342,340	40,725	2,753,010	42,750	2,889,900	43,650	2,950,740
11	72131601-009	Colocacion de pisos mosaico granitico base gris	Metros cuadrados	68	120,000	8,112,000	127,435	8,614,606	149,325	10,094,370	157,225	10,628,410	160,535	10,852,166
12	72131601-009	Colocacion de zocalos mosaico granitico base gr	Metro lineal	34	74,500	2,495,750	57,365	1,921,728	67,423	2,258,654	70,775	2,370,963	72,265	2,420,878
13	72131601-010	Aberturas puerta metalica de 1,20 x 2,10 con m	Unidad	1	800,000	800,000	954,800	954,800	1,122,200	1,122,200	1,178,000	1,178,000	1,202,800	1,202,800
14	72131601-010	Aberturas ventana balancines de 1,50 x 1,68 cr	Metros cuadrados	18	245,000	4,321,800	194,040	3,422,866	228,060	4,022,978	239,400	4,223,016	244,440	4,311,922
15	72131601-002	Preparacion de obra (Alfeizar de ventana: de re	Metro lineal	11	14,300	161,590	11,011	124,424	12,942	146,239	13,585	153,511	13,871	156,742
16	72131601-002	Preparacion de obra (de ladrillos comunes tipo	Metro lineal	6	55,500	333,000	42,735	256,410	50,228	301,365	52,725	316,350	53,835	323,010
17	72131601-012	Pintura de paredes, pilares en paredes y galeria	Metros cuadrados	72	15,000	1,080,000	12,705	914,760	14,933	1,075,140	15,675	1,128,600	16,005	1,152,360
18	72131601-012	Pintura de paredes, pilares en paredes y galeria	Metros cuadrados	72	15,000	1,080,000	16,940	1,219,680	19,910	1,433,520	20,900	1,504,800	21,340	1,536,480
19	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	22,000	355,300	16,940	273,581	19,910	321,547	20,900	337,535	21,340	344,641
20	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	18	35,000	617,400	26,950	475,398	31,675	558,747	33,250	586,530	33,950	598,878
21	72131601-012	Pintura de ladrillos visto con antimoho incoloro	Metros cuadrados	133	22,000	2,919,400	16,940	2,247,938	19,910	2,642,057	20,900	2,773,430	21,340	2,831,818
22	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	92	18,000	1,656,000	13,860	1,275,120	16,290	1,498,680	17,100	1,573,200	17,460	1,606,320
23	72131601-012	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7	35,000	255,500	26,950	196,735	31,675	231,228	33,250	242,725	33,950	247,835
24	72131601-012	Pintura de tirante y liston de boca de Hº Aº al la	Metros cuadrados	60	14,000	844,200	10,780	650,034	12,670	764,001	13,300	801,990	13,580	818,874
25	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintur	Metro lineal	33	21,500	709,500	16,555	546,315	19,458	642,098	20,425	674,025	20,855	688,215
26	72131601-002	Preparacion de obra (vidrios dobles de 4 mm)	Metros cuadrados	18	120,000	2,116,800	142,450	2,512,818	167,425	2,953,377	175,750	3,100,230	179,450	3,165,498
27	72131601-011	Instalaciones sanitarias, desague pluvial, Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40 cms	Metro lineal	33	55,000	1,815,000	42,350	1,397,550	49,775	1,642,575	52,250	1,724,250	53,350	1,760,550
28	72131601-011	Instalaciones sanitarias, (registro de 20x20x20 p	Unidad	1	220,000	220,000	169,400	169,400	199,100	199,100	209,000	209,000	213,400	213,400

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

29	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global			0		0		0		0		0
29.1		instalacion del tablero TS11 de 10 AG	Unidad	6	95,000	570,000	73,150	438,900	85,975	515,850	90,250	541,500	92,150	552,900
29.2		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	8	95,000	760,000	73,150	585,200	85,975	687,800	90,250	722,000	92,150	737,200
29.3		instalacion de los tableros de comando de venti	Unidad	8	95,000	760,000	73,150	585,200	85,975	687,800	90,250	722,000	92,150	737,200
29.4		alimentaciones de los circuitos de luces	Unidad	12	105,000	1,260,000	80,850	970,200	95,025	1,140,300	99,750	1,197,000	101,850	1,222,200
29.5		alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	105,000	630,000	80,850	485,100	95,025	570,150	99,750	598,500	101,850	611,100
29.6		alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	105,000	840,000	80,850	646,800	95,025	760,200	99,750	798,000	101,850	814,800
29.7		alimentacion de los circuitos de TC	Unidad	8	105,000	840,000	80,850	646,800	95,025	760,200	99,750	798,000	101,850	814,800
29.8		artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	6	265,600	1,593,600	204,512	1,227,072	240,368	1,442,208	252,320	1,513,920	257,632	1,545,792
29.9		artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelu	Unidad	2	120,400	240,800	92,708	185,416	108,962	217,924	114,380	228,760	116,788	233,576
29.10		tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neut	Unidad	1	345,000	345,000	265,650	265,650	312,225	312,225	327,750	327,750	334,650	334,650
29.11		tablero TC de 6 AG	Unidad	1	132,000	132,000	101,640	101,640	119,460	119,460	125,400	125,400	128,040	128,040
29.12		tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	132,000	132,000	101,640	101,640	119,460	119,460	125,400	125,400	128,040	128,040
29.13		ventilador de techo de 56"	Unidad	4	400,000	1,600,000	346,500	1,386,000	407,250	1,629,000	427,500	1,710,000	436,500	1,746,000
29.14		pizarrones	Unidad	1	950,000	950,000	1,116,500	1,116,500	1,312,250	1,312,250	1,377,500	1,377,500	1,406,500	1,406,500
30	72131601-013	Limpieza de obra final	Unidad Medida Global	1	500,000	500,000	385,000	385,000	450,000	450,000	475,000	475,000	500,000	500,000
31	72131601-002	Preparacion de obra (vallado proteccion de obr	Unidad Medida Global	1	695,500	695,500	535,535	535,535	630,000	630,000	660,725	660,725	695,500	695,500
32	72131601-002	Preparacion de obra, (Obrador para diferentes	Unidad Medida Global	1	971,000	971,000	781,165	781,165	900,000	900,000	963,775	963,775	1,014,500	1,014,500
33	72131601-002	Preparacion de obra, (cartel indicador medida(1,00x 2,00) m chapa Nº 24 bastidor de caño de 25x25 m, base dos estructura metalica triangular de 15cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	130,000	130,000	616,000	616,000	724,000	724,000	760,000	760,000	800,000	800,000
					Precio Total	84,510,157	Precio Total	84,681,403	Precio Total	99,603,159	Precio Total	104,477,045	Precio Total	106,766,871

LIC. ELIGIO ACOSTA DIRECTOR DE UOC