Municipalidad de Dr. Cecilio Báez
Intendencia Municipal

Pedro Juan Caballero esq/ Mcal. López

Tel: 021-3280447

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 03/2023 "CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO CALLE 15 DE AGOSTO Y MADAME LINCH DEL DISTRITO DR. CECILIO BÁEZ", CON ID Nº 429298

ANEXO- B - 02- 08

					EDGAR GUSTAVO SAMUDIO "Bem Emprendimientos"	
Ítem	**Cod. Cat.**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total**
1	82101502-007	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000
3	72131601-002	Limpieza inicial, relleno, compactación y nivelación de calle.	Metros cúbicos	672	45.000	30.240.000
4	72102905-001	Movimiento de suelo, excavación p/ canalización.	Metros cúbicos	350	45.000	15.750.000
5	72152707-001	Construcción de muro de piedra bruta de 0,40 (de 1,00m de boca)	Metros cúbicos	135	650.000	87.750.000
6	72102504-002	Base de Hº (e = 0,10m)	Metros cúbicos	11	1.500.000	16.875.000
7	72102504-002	Base de Hº pobre	Metros cúbicos	4	750.000	3.000.000
8	72131601-008	Revoque superior de muros	Metros cuadrados	110	32.000	3.520.000
9	72131702-003	Construcción de puentes de acceso a viviendas de HºAº (de 3,00x1,50x0,10)	Unidad	4	1.265.000	5.060.000
10	72152602-001	Provisión y colocación de Tubos de HºAº (Diam.=1,00 m.) incluye base de H°pobre	Unidad	9	1.600.000	14.400.000

11	72131601-013	Retiro de escombros y limpieza	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
Precio Total						**181.245.000**

Municipalidad de Dr. Cecilio Báez
U.O.C.

DINA MOLINAS GAMARRA
Responsable de UOC