Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección de Adquisiciones

"LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/2.011 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PIEDRA BRUTA COLOCADA PARA PROTECCIÓN DE MARGENES DE ARROYOS".

Institución: Municipalidad de Asunción.

Adjudicado: JONICA S.A.

Cuadro Comparativo de Ofertas

				JONICA S.A.		CONSTRUCCIONES RIVAS S.R.L.		SG S.R.L.		LIDER S.R.L.		CONSORCIO PROHOGAR		ING. HUGO PATIÑO L.	
Items	Descripción	Código de Catálogo	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	**ARROYO MBURICAÓ**														
1.1	**TRAMO CNEL. MAURICIO ESCOBAR CAP. CAPELLANES DEL CHACO**														
1.1.1	Excavación en tosca	72102504-002	86,6	41.650	3.606.890	90.240	7.814.784	92.000	7.967.200	85.000	7.361.000	89.090	7.715.194	31.675	2.743.055
1.1.2	Excavación suelo común		0,9	21.420	19.278	29.040	26.136	28.000	25.200	35.000	31.500	26.608	23.947	28.508	25.657
1.1.3	Muro de Piedra Bruta		222	226.814	50.309.613	290.040	64.333.772	280.000	62.106.800	360.000	79.851.600	305.378	67.735.894	307.628	68.234.967
1.1.4	Drenaje		19,9	41.650	828.835	33.310	662.869	28.000	557.200	35.000	696.500	33.590	668.441	32.055	637.895
1.2	**Tramo Sgto. Gauto y Calle Ultima**														
1.2.1	Excavación en tosca	72102504-002	190,7	41.650	7.942.655	90.240	17.208.768	92.000	17.544.400	85.000	16.209.500	89.090	16.989.463	31.675	6.040.423
1.2.2	Excavación suelo común		74,2	21.420	1.589.364	29.040	2.154.768	28.000	2.077.600	35.000	2.597.000	26.608	1.974.314	28.508	2.115.294
1.2.3	Muro de Piedra Bruta		544,56	226.814	123.513.832	290.040	157.944.182	280.000	152.476.800	360.000	196.041.600	305.378	166.296.644	307.628	167.521.904
1.2.4	Drenaje		144	41.650	5.997.600	33.310	4.796.640	28.000	4.032.000	35.000	5.040.000	33.590	4.836.960	32.055	4.615.920
1.3	**Cnel. Patiño**														
1.3.1	Excavación en tosca	72102504-002	10	41.650	416.500	90.240	902.400	92.000	920.000	85.000	850.000	89.090	890.900	31.675	316.750
1.3.2	Excavación suelo común		10	21.420	214.200	29.040	290.400	28.000	280.000	35.000	350.000	26.608	266.080	28.508	285.080
1.3.3	Muro de Piedra Bruta		30	226.814	6.804.420	290.040	8.701.200	280.000	8.400.000	360.000	10.800.000	305.378	9.161.340	307.628	9.228.840
1.3.4	Drenaje		8	41.650	333.200	33.310	266.480	28.000	224.000	35.000	280.000	33.590	268.720	32.055	256.440
2	**ARROYO PARAGUARÍ**														
2.1	**Tramo 13 Pdas y 19 Pdas.**														
2.1.1	Excavación en suelo orgánico	72102504-002	62	23.800	1.483.692	44.170	2.753.558	28.000	1.745.520	45.000	2.805.300	68.339	4.260.253	53.848	3.356.884
2.1.2	Muro de Piedra Bruta		322,44	226.814	73.133.906	290.040	93.520.498	280.000	90.283.200	360.000	116.078.400	305.378	98.466.082	307.628	99.191.572
2.1.3	Drenaje		100,9	41.650	4.202.485	33.310	3.360.979	28.000	2.825.200	35.000	3.531.500	33.590	3.389.231	32.055	3.234.350
3	**ARROYO MOROTÍ**														
3.1	**Tramo 32 Pdas y 33Pdas**														
3.1.1	Excavación en suelo orgánico	72102504-002	46,75	23.800	1.112.650	44.170	2.064.948	28.000	1.309.000	45.000	2.103.750	68.339	3.194.848	53.848	2.517.394
3.1.2	Muro de Piedra Bruta		58	226.814	13.107.581	290.040	16.761.412	280.000	16.181.200	360.000	20.804.400	305.378	17.647.795	307.628	17.777.822
3.1.3	Drenaje		8	41.650	333.200	33.310	266.480	28.000	224.000	35.000	280.000	33.590	268.720	32.055	256.440
4	**ARROYO FERREIRA**														
4.1	**Tramo e/36 y 37 Pdas**														
4.1.1	Excavación en suelo orgánico	72102504-002	79	23.800	1.880.200	44.170	3.489.430	28.000	2.212.000	45.000	3.555.000	68.339	5.398.781	53.848	4.253.992
4.1.2	Muro de Piedra Bruta		97	226.814	22.000.958	290.040	28.133.880	280.000	27.160.000	360.000	34.920.000	305.378	29.621.666	307.628	29.839.916
4.1.3	Drenaje		24	41.650	999.600	33.310	799.440	28.000	672.000	35.000	840.000	33.590	806.160	32.055	769.320
5	**ARROYO YVYRA'I**														
5.1	**Tramo Cañadon chaqueño -290-calle ultima**														
5.1.1	Excavación de suelo orgánico	72102504-002	60	23.800	1.428.000	44.170	2.650.200	28.000	1.680.000	45.000	2.700.000	68.339	4.100.340	53.848	3.230.880
5.1.2	Muro de Piedra Bruta		170	226.814	38.558.380	290.040	49.306.800	280.000	47.600.000	360.000	61.200.000	305.378	51.914.260	307.628	52.296.760
5.1.3	Drenaje		42	41.650	1.749.300	33.310	1.399.020	28.000	1.176.000	35.000	1.470.000	33.590	1.410.780	32.055	1.346.310
5.2	**Tramo Sgto Galeano-Soldado Román**														
5.2.1	Excavación de suelo orgánico	72102504-002	96	23.800	2.284.800	44.170	4.240.320	28.000	2.688.000	45.000	4.320.000	68.339	6.560.544	53.848	5.169.408
5.2.2	Muro de Piedra Bruta		315	226.814	71.446.410	290.040	91.362.600	280.000	88.200.000	360.000	113.400.000	305.378	96.194.070	307.628	96.902.820
5.2.3	Drenaje		75	41.650	3.123.750	33.310	2.498.250	28.000	2.100.000	35.000	2.625.000	33.590	2.519.250	32.055	2.404.125
6	**VARIOS**														
6.1	Cartel de Obras	72102504-002	1	2.082.500	2.082.500	9.607.600	9.607.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.500.000	7.500.000	1.013.600	1.013.600
6.2	Uniformes		1	714.000	714.000	9.604.770	9.604.770	10.000.000	10.000.000	1.500.000	1.500.000	6.500.000	6.500.000	1.900.500	1.900.500
6.3	Obrador		1	2.975.000	2.975.000	8.708.000	8.708.000	20.000.000	20.000.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000	2.280.600	2.280.600
				Precio Total:	**444.192.799**		**595.630.583**		**573.667.320**		**694.741.750**		**621.080.677**		**589.764.829**

Firma del Responsable de la UOC Nº 1
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN — UOC Nº 1 — UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción