MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Intendencia Municipal
- Pto. Paranambú -

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1 - Constructora Flores					Empresa 2 - Flaminio Martínez Peña					Empresa 3 - Oscar Rodas				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**					**8.450.220**					**8.828.180**					**8.635.114**
1,1	Replanteo y Marcacion			65,0	5.000	325.000			65,0	6.000	390.000			65	5.103	331.695
1,2	Excavacion p/ cimiento			6,7	28.000	188.720			6,7	32.000	215.680			6,7	28.979	195.319
1,3	Relleno con compactacion manual			71,5	111.000	7.936.500			71,5	115.000	8.222.500			71,5	113.400	8.108.100
72131601-003	**CIMIENTO**					**9.089.200**					**9.496.000**				0	**9.276.012**
2,1	Cimiento de PBC			6,7	380.000	2.561.200			6,7	400.000	2.696.000			6,7	388.800	2.620.512
2,2	Encadenado inferior perimetral			34,0	192.000	6.528.000			34,0	200.000	6.800.000			34	195.750	6.655.500
72131601-005	**MAMPOSTERÍA**					**18.903.899**					**20.462.999**				0	**19.287.542**
3,1	Nivelacion de 0,30 m			10,2	186.500	1.902.300			10,2	190.000	1.938.000			10,2	190.350	1.941.570
3,2	Elevación en ladrillo Hueco 6 Aguj , visto ambas caras			108,8	137.000	14.905.600			108,8	150.000	16.320.000			108,8	139.728	15.202.374
3,3	Poste de Madera labrado			2,0	410.500	821.000			2,0	415.000	830.000			2	418.500	837.000
3,4	Sardinel ladrillo comun			25,0	51.000	1.275.000			25,0	55.000	1.375.000			25	52.264	1.306.598
72131601-006	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**					**2.193.000**					**2.380.000**				0	**2.260.575**
4,1	Aislacion horizontal			34,0	18.000	612.000			34,0	20.000	680.000			34	18.833	640.305
4,2	Envarillado sobre aberturas			34,0	46.500	1.581.000			34,0	50.000	1.700.000			34	47.655	1.620.270
72131601-007	**CUBIERTA**					**21.259.000**					**21.940.000**				0	**21.737.381**
5,1	Techo de Zinc			68,0	141.000	9.588.000			68,0	145.000	9.860.000			68	144.447	9.822.416
5,2	Viga de Hierro Reticulado, Viga Central			10,5	257.000	2.698.499			10,5	260.000	2.729.999			10,5	261.900	2.749.950
5,3	Cabriada Metalica con Tensor, Soporte Medio			1,0	1.530.000	1.530.000			1,0	1.550.000	1.550.000			1	1.560.600	1.560.600
5,4	Cieloraso de Machimbre de Pino			65,0	114.500	7.442.500			65,0	120.000	7.800.000			65	116991	7.604.415

Item	Descripción	Empresa 1 - Constructora Flores					Empresa 2 - Flaminio Martínez Peña					Empresa 3 - Oscar Rodas				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
72131601-009	**COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISO**					**10.900.100**					**12.055.000**					**11.167.368**
6,1	Contrapiso			65,0	34.500	2.242.500			65,0	40.000	2.600.000			65	35.438	2.303.438
6,2	Piso Ceramico			65,0	103.000	6.695.000			65,0	110.000	7.150.000			65	105.300	6.844.500
6,3	Zocalo Ceramico			38,3	42.000	1.608.599			38,3	50.000	1.914.999			38,3	43.297	1.658.283
6,4	Baldosones para escalinata			6,0	59.000	354.000			6,0	65.000	390.000			6	60.191	361.147
72131601-008	**REVOQUE**					**3.557.699**					**4.247.999**					**3.655.935**
7,1	Revoque Interno			106,2	33.500	3.557.699			106,2	40.000	4.247.999			106,2	34.425	3.655.935
72131601-012	**PINTURAS**					**7.787.970**					**9.309.400**					**8.018.987**
8,1	Al latex interior			106,2	29.500	3.132.900			106,2	35.000	3.717.000			106,2	30.375	3.225.825
8,2	Machimbre al barniz			65,0	21.000	1.365.000			65,0	25.000	1.625.000			65	21.430	1.392.944
8,3	Pintura exterior			108,8	19.500	2.121.600			108,8	25.000	2.720.000			108,8	20.250	2.203.200
8,4	Pintura de marco y hoja			7,6	37.000	279.720			7,6	40.000	302.400			7,6	37.800	285.768
8,5	Pintura metalica balancines			22,5	39.500	888.750			22,5	42.000	945.000			22,5	40.500	911.250
72131601-010	**ABERTURAS**					**11.187.880**					**11.680.330**					**11.408.381**
9,1	Marco de madera			11,0	172.000	1.898.880			11,0	177.000	1.954.080			11	175.500	1.937.520
9,2	**VIDRIOS**										0				0	0
9,2,1	Vidrios 3 mm			11,3	270.000	3.037.500			11,3	277.000	3.116.250			11,3	275.400	3.098.250
9,3	**CARPINTERIA DE MADERA**										0					
9,3,1	Puerta tablero 1,75x0,90			1,0	1.020.000	1.020.000			1,0	1.030.000	1.030.000			1	1039500	1.039.500
9,3,3	Cabriada de Madera Frontal			1,0	2.734.000	2.734.000			1,0	2.780.000	2.780.000			1	2.786.106	2.786.106
9,4	**CARPINTERIA METALICA**										0					
9,4,1	Balancines de Metal			5,0	420.000	2.100.000			5,0	470.000	2.350.000			5	428.401	2.142.005
9,4,2	Cruz de Metal			1,0	397.500	397.500			1,0	450.000	450.000			1	405.000	405.000
72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**					**6.320.250**					**6.470.000**					**6.439.500**
10,1	Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos			1,0	4.041.250	4.041.250			1,0	4.150.000	4.150.000			1	4.117.500	4.117.500
10,2	Ventiladores de techo			4,0	569.750	2.279.000			4,0	580.000	2.320.000			4	580.500	2.322.000
Total Costo						**99.649.218**					**106.869.908**					**101.886.795**

MUNICIPALIDAD DE NACUNDAY U.O.C.

Mirian Angélica Britos
Responsable de la U.O.C.