# Cuadro Comparativo de Ofertas

***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN FUJI***

| Item | Descripción | GUANSA SPORT ITAPÚA S.R.L. | | | | ERNESTO ROJAS CONSTRUCCIONES | | | | G.C. CONSTRUCCIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Unidad | Cantidad |
| 1- | Total Área de Empedrado de Calzada | 23.500 | 103.400.000 | m2 | 4400 | 30.500 | 134.200.000 | m2 | 4400 | 29.000 | 127.600.000 | m2 | 4400 |
| 2- | Total Cordón escondido en bordes de terminación | 21.500 | 23.650.000 | ml | 1100 | 9.100 | 10.010.000 | ml | 1100 | 20.000 | 22.000.000 | ml | 1100 |
| 3- | Relleno de tierra y ripio | 18.500 | 11.840.000 | m3 | 640 | 5.000 | 3.200.000 | m3 | 640 | 10.000 | 6.400.000 | m3 | 640 |
| | SUB-TOTAL | | 138.890.000 | - | - | | 147.410.000 | | | | 156.000.000 | | |

**Firma del Responsable de la U.O.C.**

MUNICIPALIDAD DE ITAPÚA
U.O.C.

# Cuadro Comparativo de Ofertas

***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN FUJI***

| Item | Descripción | NESTOR ZARZA CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) | Unidad | Cantidad |
| 1- | Total Área de Empedrado de Calzada | 27.500 | 121.000.000 | m2 | 4400 | | 0 | m2 | 4400 | | - | m2 | 4400 |
| 2- | Total Cordón escondido en bordes de terminación | 22.500 | 24.750.000 | ml | 1100 | | 0 | ml | 1100 | | - | ml | 1100 |
| 3- | Relleno de tierra y ripio | 18.000 | 11.520.000 | m3 | 640 | | 0 | m3 | 640 | | - | m3 | 640 |
| | SUB-TOTAL | | 157.270.000 | - | - | | - | | | | - | | |

**Firma del Responsable de la U.O.C.**

MUNICIPALIDAD DE LA ... U.O.C.