PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

ANEXO B - 03 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	ING. JUAN ARAR CASOLA						CONSTRUCCIONES RIVAS					PROEL INGENIERIA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (Incluido el correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (Incluido el correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (Incluido el correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE ENRIPIADO EN MBURICARETA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA															
	CONSTRUCCION DE ENRIPIADO															
	Movimiento de suelo															
1	Desbroce, despeje y limpieza	N/A	N/A	10	2.505.888	25.058.880	N/A	N/A	10	2.533.654	25.896.540	N/A	N/A	10	2.202.585	70.205.850
2	Excavacion no clasificada	N/A	N/A	1.850	25.325	46.851.335	N/A	N/A	1.850	10.715	18.824.600	N/A	N/A	1.850	18.501	34.226.156
3	Excavacion de bolsones	N/A	N/A	2.150	28.038	60.282.526	N/A	N/A	2.150	13.445	28.906.750	N/A	N/A	2.150	20.142	43.304.333
4	Excavacion de Zanjas de drenaje	N/A	N/A	4.320	26.165	113.023.849	N/A	N/A	4.320	14.165	61.210.080	N/A	N/A	4.320	12.400	75.169.057
5	Terraplen	N/A	N/A	14.000	32.782	458.954.496	N/A	N/A	14.000	32.622	438.708.000	N/A	N/A	14.000	31.085	435.184.750
6	Demolicion de alcantarillas existentes	N/A	N/A	1	21.692.880	21.692.880	N/A	N/A	1	8.335.024	8.335.024	N/A	N/A	1	39.227.760	39.227.760
	Pavimento															
7	Enripiado espesor de capa compactado de 15 cm ancho 8 m	N/A	N/A	14.250	45.323	646.852.636	N/A	N/A	14.250	42.541	603.359.250	N/A	N/A	14.250	35.058	499.574.700
	Obras de drenaje (Alcantarilla tubulares de Hº Aº)															
8	Platea de Hormigon simple p/ alcantarillas tubulares	N/A	N/A	24	756.083	18.145.987	N/A	N/A	24	933.883	22.413.312	N/A	N/A	24	767.631	18.423.149
9	Provision y colocacion de tubos p/ alcantarillas tubulares simples de Hº Aº (ATAHA) D= 0,08 m (8 lineas de 10 tubos)	N/A	N/A	80	2.580.032	206.402.550	N/A	N/A	80	703.805	56.304.480	N/A	N/A	80	1.005.276	80.422.050
10	Hormigon ciclopeo para cabeceras de alcantarillas	N/A	N/A	43	801.208	34.451.935	N/A	N/A	43	975.943	41.965.549	N/A	N/A	43	938.126	40.339.436
	OBRAS COMPLEMENTARIOS															
11	Señalizacion Vertical	N/A	N/A	2,3	844.689	1.942.554	N/A	N/A	2,3	1.356.037	3.118.885	N/A	N/A	20,5	963.958	2.317.118
12	Cartel de obra	N/A	N/A	3	1.113.539	3.341.606	N/A	N/A	3	1.258.725	3.776.187	N/A	N/A	3	1.280.553	3.895.749
	Movilizacion															
13	Movilizacion (proximo 3&% de valor de la Oferta	N/A	N/A	1	49.080.034	49.080.034	N/A	N/A	1	36.724.880	36.724.880	N/A	N/A	1	35.010.000	35.010.000
	TOTAL					1.685.081.168					1.330.543.537					1.380.800.182

Glenda Servin A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

Cuadro comparativo de ofertas

Item	Descripción	Oferente Nº. 4 CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO					Oferente Nº. 5 CONSORCIO TMG				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (incluido el correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (incluido el correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE ENRIPIADO EN MBURICARETA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA										
	CONSTRUCCION DE ENRIPIADO										
	Movimiento de suelo										
1	Destronce, desgeje y limpieza	N/A	N/A	10	6.931.188	69.311.880	N/A	N/A	10	402.200	4.020.000
2	Excavacion no clasificado	N/A	N/A	1.850	25.800	47.741.100	N/A	N/A	1.850	15.500	27.750.000
3	Excavacion de bolicoes	N/A	N/A	2.150	41.925	90.138.750	N/A	N/A	2.150	20.000	43.000.000
4	Excavacion de Zanjas de drenaje	N/A	N/A	4.320	37.191	160.665.120	N/A	N/A	4.320	10.000	43.200.000
5	Terraplen	N/A	N/A	14.000	41.410	579.740.000	N/A	N/A	14.000	10.000	140.000.000
6	Demolicion de alcantarillas existentes	N/A	N/A	1	4.452.800	4.452.800	N/A	N/A	1	6.400.000	6.400.000
	Pavimento										
7	Enripiado espesor de capa compactado de 15 cm ancho 8 m	N/A	N/A	14.250	99.402	1.416.478.500	N/A	N/A	14.250	15.750	224.580.000
	Obras de drenaje (Alcantarilla tubulares de H° A°)										
8	Pases de Hormigon simple p/ alcantarillas tubulares	N/A	N/A	24	2.205.556	52.885.344	N/A	N/A	24	800.000	19.200.000
9	Provision y colocacion de tubos p/ alcantarillas tubulares simples de H° A° (ATAIPA) D= 0,6 m (8 lineas de 10 tubos)	N/A	N/A	80	1.218.471	97.477.680	N/A	N/A	80	800.000	64.000.000
10	Hormigon ciclopeo para cabeceras de alcantarillas	N/A	N/A	43	518.466	22.294.038	N/A	N/A	43	800.000	34.400.000
	OBRAS COMPLEMENTARIOS										
11	Señalizacion Vertical	N/A	N/A	2,3	1.618.000	3.491.400	N/A	N/A	2,3	500.000	1.150.000
12	Cartel de obra	N/A	N/A	3	3.036.000	9.108.000	N/A	N/A	3	500.000	1.500.000
	Movilizacion										
13	Movilizacion (maximo 3&% de valor de la Obra)	N/A	N/A	1	75.900.000	75.900.000	N/A	N/A	1	15.057.040	15.057.040
	TOTAL					2.629.684.612					626.337.040

Yolanda Gonzalez
Gobernación de Misiones