ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE ITANARA

Correo: muni_itanara@hotmail.com
Dirección: Av. 14 de mayo E/ 25 de Agosto y San Pedro

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION (CVE) N° 04/2022 "RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CON ESTRUCTURA DE H°A° CON CABECERA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - ID N° 411.016

		San Lucas Construcciones con RUC N° 4300583-7 representado por el Sr. Fidel Melgarejo Chávez					El Gato Constructora y Trabajo Viales con RUC 2188550-8 de Milciades Ortega Ortiz					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Trabajos preliminares															
1	Marcación y Replanteo	N/A	N/A	1,00	1.070.000	1.070.000	N/A	N/A	1,00	1.096.750	1.096.750					
2	Excavación para canalizacion en el area del puente	N/A	N/A	82,00	88.000	7.216.000	N/A	N/A	82,00	90.200	7.396.400					
	ESTRUCTURA DE DE H°A°															
3	Losa de fundacion del puente espesor 10 cm	N/A	N/A	6,00	2.585.000	15.510.000	N/A	N/A	6,00	2.649.625	15.897.750					
4	Vigas de alclaje de losa del arroyo 15 x 30	N/A	N/A	1,00	2.782.000	2.782.000	N/A	N/A	1,00	2.851.550	2.851.550					
5	Losa de H°A° de 20 cm doblemente armado	N/A	N/A	6,40	2.585.000	16.544.000	N/A	N/A	6,40	2.649.625	16.957.600					
6	Vigas de anclaje de losa superior 20 x 30	N/A	N/A	1,00	2.782.000	2.782.000	N/A	N/A	1,00	2.851.550	2.851.550					
7	Vigas Principales del puente 30 x 70	N/A	N/A	6,50	2.780.000	18.070.000	N/A	N/A	6,50	2.849.500	18.521.750					
8	Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta			89,00	795.000	70.755.000			89,00	814.875	72.523.875					
9	Relleno y compactacion de suelo alrededor	N/A	N/A	320,00	92.800	29.696.000	N/A	N/A	320,00	95.120	30.438.400					
10	Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	1.512.000	1.512.000	N/A	N/A	1,00	1.549.800	1.549.800					
						165.937.000					**170.085.425**					

Firma del Responsable de la U.O.C.
Victoriano Villalba Martinez

Municipalidad de Itanara
U.O.C.