DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	Descripción	TRAZO S.R.L.			ING.HUGO C. GIOVINE G.			INTEC INGENIERIA S.A.E.			SAN JOSÉ INGENIERIA			IING.ALEJANDRO RECALDE MORA			CONSTRUVIP DEL ARQ. PEDRO VILLALBA LIBARDI		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparación de Obra, acarreo de materiales, limpieza final y retiro de escombro	1.200.000	1	1.200.000	1.687.500	1	1.687.500	2.230.000	1	2.230.000	1.967.000	1	1.967.000	1.800.000	1	1.800.000		1	2.073.900
	Remociones																		
2	De mamparas de madera	20.000	86	1.720.000	33.125	86	2.848.750	32.500	86	2.795.000	45.000	86	3.870.000	8.000	86	688.000	41.850	86	3.599.100
3	De piso vinílico	12.000	270	3.240.000	7.500	270	2.025.000	8.500	270	2.295.000	9.500	270	2.565.000	6.000	270	1.620.000	9.000	270	2.430.000
4	De zócalo de madera	10.000	46	460.000	6.875	46	316.250	10.400	46	478.400	9.000	46	414.000	6.000	46	276.000	9.000	46	414.000
	Provisión y Colocación																		
5	De piso vinílico (en rollo) simil piso granito	140.000	270	37.800.000	141.250	270	38.137.500	168.750	270	45.562.500	155.000	270	41.850.000	110.000	270	29.700.000	144.150	270	38.920.500
6	De Cortinas horizontales en laminas de aluminio de 25 mm de ancho y 0,22 mm de espesor con movimiento ascendente y descendente de 1,50 x 1,50 m.	290.000	25	7.250.000	475.000	25	11.875.000	507.000	250	126.750.000	660.000	25	16.500.000	562.500	25	14.062.500	613.800	250	153.450.000
	Colocación																		
7	De zócalo de madera	10.000	46	460.000	8.125	46	373.750	12.000	46	552.000	10.000	46	460.000	16.000	46	736.000	10.230	46	470.580
8	De mamparas de madera	44.000	86	3.784.000	66.875	86	5.751.250	75.000	86	6.450.000	75.000	86	6.450.000	125.000	86	10.750.000	69.750	86	5.998.500
	Pintura																		
9	Al látex	17.000	140	2.380.000	12.500	140	1.750.000	13.000	140	1.820.000	12.000	140	1.680.000	18.000	140	2.520.000	11.500	140	1.610.000
10	Al sintético de mamparas	25.000	172	4.300.000	22.500	172	3.870.000	22.000	172	3.784.000	22.000	172	3.784.000	22.000	172	3.784.000	20.460	172	3.519.120
11	Al barniz de zócalos	15.000	46	690.000	12.500	46	575.000	13.000	46	598.000	10.000	46	460.000	22.000	46	1.012.000	10.000	46	460.000
				63.284.000			**69.210.000**			**193.314.900**			**80.000.000**			**66.948.500**			**212.945.700**

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE