Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Gobierno Municipal de Asunción.

ANEXO II - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1 - Arroyo Mburicao y Tres Puentes

Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variacion Porcentual %	PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA		Variacion Porcentual %	CONSTRUSUR DE GLORIA CANTERO		Variacion Porcentual %	UB CONSTRUCCIONES DE UBALDO BRITEZ		Variacion Porcentual %	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAY S.A.		Variacion Porcentual %	ING. MANUEL ROMAN SOLIS		Variacion Porcentual %	CONSORCIO AC	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Excavación en tosca - MBURICAÓ	91.035	429	-34	59.733	25.625.457	-10	81.932	35.148.828	-11	81.400	34.920.600	109	190.218	81.603.522	5	85.572	36.710.388	-69	58.810	25.229.490
2	Excavación en suelo común - MBURICAÓ	37.755	429	-1	37.463	16.071.627	-10	33.980	14.577.420	-5	35.867	15.386.943	5	39.569	16.975.101	-1	35.489	15.224.781	-41	23.508	10.084.932
3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje - MBURICAÓ	464.255	2.860	-12	409.748	1.171.879.280	-10	417.830	1.194.993.800	-8	428.600	1.225.796.000	-18	379.520	1.085.427.200	2	436.399	1.248.101.140	34	510.170	1.459.086.200
4	Relleno y compactación - MBURICAÓ	81.881	286	-44	46.005	13.157.430	-10	73.693	21.076.198	-11	72.700	20.792.200	-44	45.791	13.096.226	6	76.968	22.012.848	37	62.559	17.891.874
5	Gaviones - MBURICAÓ	596.375	400	-8	549.961	219.984.400	-10	536.738	214.695.200	-11	528.600	211.440.000	68	999.006	399.602.400	6	560.592	224.236.800	-32	682.443	272.977.200
6	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra - MBURICAÓ	44.812	286	-14	38.421	10.988.406	-10	40.331	11.534.666	-5	42.571	12.175.306	-7	41.518	11.874.148	-1	42.123	12.047.178	19	49.470	14.148.420
7	Excavación en suelo común -TRES PUENTES	37.755	480	-1	37.463	17.982.240	-10	33.980	16.310.400	-5	35.867	17.216.160	5	39.569	18.993.120	-1	35.489	17.034.720	-41	23.508	11.283.840
8	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje -TRES PUENTES	464.255	1.600	-12	409.748	655.596.800	-10	417.830	668.528.000	-8	428.600	685.760.000	-18	379.520	607.232.000	2	436.399	698.238.400	34	510.170	816.272.000
9	Relleno y compactación - TRES PUENTES	81.881	160	-44	46.005	7.360.800	-10	73.693	11.790.880	-5	77.787	12.445.920	-44	45.791	7.326.560	-1	76.968	12.314.880	37	62.559	10.009.440
10	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra - TRES PUENTES	44.812	160	-14	38.421	6.147.360	-10	40.331	6.452.960	-5	42.571	6.811.360	-2	43.798	7.007.680	-1	42.123	6.739.680	13	49.470	7.915.200
11	Cartel de obra de 3,00x1,50m	5.331.197	2	-53	2.497.549	4.995.098	-10	4.798.077	9.596.154	-25	4.000.000	8.000.000	-51	2.609.599	5.219.198	25	5.011.325	10.022.650	24	3.238.051	6.476.102
12	Desarrollo Comunicacional	7.150.000	1	-4	6.868.259	6.868.259	-10	6.435.000	6.435.000	-5	6.792.500	6.792.500	-11	6.385.500	6.385.500	-1	6.721.000	6.721.000	13	7.195.669	7.195.669
13	Produccion de Spots de Radios	2.530.000	1	-4	2.432.737	2.432.737	-10	2.277.000	2.277.000	-5	2.403.500	2.403.500	152	6.385.500	6.385.500	-1	2.378.200	2.378.200	-55	2.878.268	2.878.268
14	Difusión en Radios AM 1 / 2 / 3	3.365	4.750	-2	3.297	15.660.750	-10	3.029	14.387.750	-5	3.197	15.185.750	29	4.341	20.619.750	-1	3.163	15.024.250	-37	2.727	12.953.250
15	Difusión en Radios FM 1 / 2 / 3	3.365	4.750	-2	3.297	15.660.750	-10	3.029	14.387.750	-5	3.197	15.185.750	29	4.341	20.619.750	-1	3.163	15.024.250	-37	2.727	12.953.250
16	Inversión en Redes Sociales	220.000	30	-3	212.916	6.387.480	-10	198.000	5.940.000	-5	209.000	6.270.000	-3	212.850	6.385.500	-1	206.800	6.204.000	1	215.870	6.476.100
17	Aviso para Redes (Flyer)	660.000	1	-4	631.880	631.880	-10	594.000	594.000	-5	627.000	627.000	29	851.400	851.400	-1	620.400	620.400	-15	719.567	719.567
					TOTAL	2.197.430.754		TOTAL	2.248.726.006		TOTAL	2.297.208.989		TOTAL	2.315.604.555		TOTAL	2.348.655.565		TOTAL	2.694.550.802

2315604555

OFERTA PRESENTADA	2.197.430.754	OFERTA PRESENTADA	2.248.718.024	OFERTA PRESENTADA	2.297.208.989	OFERTA PRESENTADA	2.315.604.555	OFERTA PRESENTADA	2.348.655.565	OFERTA PRESENTADA	2.694.552.947
DIFERENCIA	0	DIFERENCIA	-7.982	DIFERENCIA	0	DIFERENCIA	0	DIFERENCIA	0	DIFERENCIA	2.145
OBS	S/O	OBS	ERROR ARITMETICO	OBS	S/O	OBS	S/O	OBS	S/O	OBS	S/O

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

12

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Gobierno Municipal de Asunción.

LOTE 2- Salamanca, Moroti, Ferreira

Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA		Variación Porcentual %	UD CONSTRUCCIONES DE UBALDO BRITEZ		Variación Porcentual %	ING. MANUEL ROMAN SOLIS		Variación Porcentual %	CONSORCIO AC		Variación Porcentual %	DC INGENIERIA S.A.	
					Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)		Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)		Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)		Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)		Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Excavación en suelo orgánico - SALAMANCA	37.755	225	-16	31.673	7.126.425	-5	35.867	8.070.075	-6	35.489	7.985.025	56	59.810	13.232.250	4	36.803	8.280.675
2	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje - SALAMANCA	464.255	750	-12	409.612	307.209.000	-7	432.600	324.450.000	-6	436.399	327.299.250	10	510.170	382.627.500	14	496.383	372.287.250
3	Relleno y compactación - SALAMANCA	81.881	75	-44	45.990	3.449.250	-11	72.700	5.452.500	-6	76.968	5.772.600	-24	62.559	4.691.925	-3	74.528	5.589.600
4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra - SALAMANCA	44.812	75	-14	38.408	2.880.600	-5	42.571	3.192.825	-6	42.123	3.159.225	10	49.470	3.710.250	10	46.420	3.481.500
5	Excavación en suelo común - MOROTÍ	37.755	96,75	-1	37.451	3.623.384	-5	35.867	3.470.132	-6	35.489	3.433.561	-38	23.508	2.274.399	4	36.803	3.560.690
6	Excavación en suelo orgánico - MOROTÍ	37.755	96,75	-16	31.673	3.064.363	-5	35.867	3.470.132	-6	35.489	3.433.561	56	58.810	5.689.868	4	36.803	3.560.690
7	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje MOROTÍ	464.255	645	-12	409.612	264.199.740	-7	432.600	279.027.000	-6	436.399	281.477.355	10	510.170	329.059.650	16	505.086	325.780.470
8	Relleno y compactación - MOROTÍ	81.881	64,5	-44	45.990	2.966.355	-5	77.787	5.017.262	-6	76.968	4.964.436	-24	62.559	4.035.056	-3	74.528	4.807.056
9	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra - MOROTÍ	44.812	64,5	-14	38.408	2.477.316	-5	42.571	2.745.830	-6	42.123	2.716.934	10	49.470	3.190.815	10	46.420	2.994.090
10	Excavación en suelo común - FERREIRA	37.755	355,2	-1	37.451	13.302.595	-5	35.867	12.739.958	-6	35.489	12.605.693	-38	23.508	8.350.042	4	36.803	13.072.426
11	Excavación en suelo orgánico - FERREIRA	37.755	355,2	-16	31.673	11.250.250	-5	35.867	12.739.958	-6	35.489	12.605.693	-38	23.508	8.350.042	4	36.803	13.072.426
12	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje - FERREIRA	464.255	2.368	-12	409.612	969.961.216	-7	432.600	1.024.396.800	-6	436.399	1.033.392.832	10	510.170	1.208.082.560	16	505.086	1.196.043.648
13	Relleno y compactación - FERREIRA	81.881	236,8	-44	45.990	10.890.432	-5	77.787	18.419.962	-6	76.968	18.226.022	-24	62.559	14.813.971	-3	74.528	17.648.230
14	Gaviones - FERREIRA	596.375	1.000	-8	549.779	549.779.000	-9	540.600	540.600.000	-6	560.592	560.592.000	14	682.443	682.443.000	35	754.316	754.316.000
15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra - FERREIRA	44.812	236,8	-14	38.408	9.095.014	-5	42.571	10.080.813	-6	42.123	9.974.726	10	49.470	11.714.496	10	46.420	10.992.256
16	Cartel de obra de 3,00x1,50m	5.331.197	3	-53	2.496.722	7.490.166	-25	4.000.000	12.000.000	-6	5.011.325	15.033.975	-39	3.238.051	9.714.153	-7	4.641.945	13.925.835
17	Desarrollo Comunicacional	7.150.000	1	-4	6.865.986	6.865.986	-5	6.792.500	6.792.500	-6	6.721.000	6.721.000	1	7.195.669	7.195.669	10	7.368.167	7.368.167
18	Produccion de Spots de Radios	2.530.000	1	-4	2.431.932	2.431.932	-5	2.403.500	2.403.500	-6	2.378.200	2.378.200	14	2.878.268	2.878.268	12	2.652.540	2.652.540
19	Difusión en Radios AM 1 / 2 / 3	3.365	4.750	-2	3.296	15.656.000	-5	3.197	15.185.750	-6	3.163	15.024.250	-19	2.727	12.953.250	9	3.443	16.354.250
20	Difusión en Radios FM 1 / 2 / 3	3.365	4.750	-2	3.296	15.656.000	-5	3.197	15.185.750	-6	3.163	15.024.250	-19	2.727	12.953.250	9	3.443	16.354.250
21	Inversión en Redes Sociales	220.000	30	-3	212.846	6.385.380	-5	209.000	6.270.000	-6	206.800	6.204.000	-2	215.870	6.476.100	5	216.134	6.484.020
22	Aviso para Redes (Flyer)	660.000	1	-4	631.671	631.671	-5	627.000	627.000	-6	620.400	620.400	9	719.567	719.567	90	1.178.906	1.178.906
					TOTAL	2.216.392.075		TOTAL	2.312.337.747		TOTAL	2.348.644.987		TOTAL	2.735.156.079		TOTAL	2.799.804.975

					OFERTA PRESENTADA	2.216.392.075		OFERTA PRESENTADA	2.312.337.747		OFERTA PRESENTADA	2.348.644.987		OFERTA PRESENTADA	2.735.158.368		OFERTA PRESENTADA	2.799.804.975
					DIFERENCIA	0		DIFERENCIA	0		DIFERENCIA	0		DIFERENCIA	2.289		DIFERENCIA	0
					OBS	S/O		OBS	S/O		OBS	S/O		OBS	S/O		OBS	S/O

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas