Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 09/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 30 Monday, Km. 22 Acaray Km. 19 Acaray y Monday, Km 14 Monday del Distrito de Minga Guazu." ID N° 367.975.-

			• Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0				• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				• E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado -Km 22 Acaray - Fabiola**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.812.950**	**Unidad Medida Global**			**40.566.760**	**Unidad Medida Global**			**33.374.000**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	415.375	830.750	Metros cuadrados	2	497.380	994.760	Metros cuadrados	2	410000	820.000
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	1.662	1.329.600	Metros cuadrados	800	2.000	1.600.000	Metros cuadrados	800	1640	1.312.000
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	800	1.662	1.329.600	Metros cuadrados	800	2.000	1.600.000	Metros cuadrados	800	1640	1.312.000
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	200	1.662	332.400	Metros cúbicos	200	2.000	400.000	Metros cúbicos	200	1640	328.000
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	800	21.600	17.280.000	Metros cuadrados	800	26.000	20.800.000	Metros cuadrados	800	21320	17.056.000
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	800	2.492	1.993.600	Metros cuadrados	800	3.000	2.400.000	Metros cuadrados	800	2460	1.968.000
1.3		Cordón Ho.												
1.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	300	22.430	6.729.000	Metro lineal	300	27.000	8.100.000	Metro lineal	300	22140	6.642.000
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.077	1.661.600	Metros cuadrados	800	2.500	2.000.000	Metros cuadrados	800	2050	1.640.000
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	800	2.077	1.661.600	Metros cuadrados	800	2.500	2.000.000	Metros cuadrados	800	2050	1.640.000
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros cuadrados	800	831	664.800	Metros cuadrados	800	840	672.000	Metros cuadrados	800	820	656.000
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 30 Monday - Comuneros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.717.664**				**46.449.300**				**38.215.280**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	415.375	830.750	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2	410000	820.000
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	910	1.662	1.512.420	Metros cuadrados	910	2.000	1.820.000	Metros cuadrados	910	1640	1.492.400
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	910	1.662	1.512.420	Metros cuadrados	910	2.000	1.820.000	Metros cuadrados	910	1640	1.492.400
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	182	1.662	302.484	Metros cúbicos	182	2.000	364.000	Metros cúbicos	182	1640	298.480
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	910	24.092	21.923.720	Metros cuadrados	910	29.000	26.390.000	Metros cuadrados	910	23780	21.639.800
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	910	2.492	2.267.720	Metros cuadrados	910	3.000	2.730.000	Metros cuadrados	910	2460	2.238.600
2.3		Cordón Ho.												
2.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	260	22.430	5.831.800	Metro lineal	260	27.000	7.020.000	Metro lineal	260	22140	5.756.400
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	910	2.077	1.890.070	Metros cuadrados	910	2.500	2.275.000	Metros cuadrados	910	2050	1.865.500
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	910	2.077	1.890.070	Metros cuadrados	910	2.500	2.275.000	Metros cuadrados	910	2050	1.865.500
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros cuadrados	910	831	756.210	Metros cuadrados	910	830	755.300	Metros cuadrados	910	820	746.200
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 30 Monday - Jaquet Kue**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.262.610**				**47.107.000**				**38.753.200**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	415.375	830.750	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2	410000	820.000
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	900	1.662	1.495.800	Metros cuadrados	900	2.000	1.800.000	Metros cuadrados	900	1640	1.476.000

Luz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 09/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 30 Monday, Km. 22 Acaray Km. 19 Acaray y Monday, Km 14 Monday del Distrito de Minga Guazu." ID Nº 367.975.-

			• Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0				• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				• E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	900	1.662	1.495.800	Metros cuadrados	900	2.000	1.800.000	Metros cuadrados	900	1640	1.476.000
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	180	1.662	299.160	Metros	180	2.000	360.000	Metros	180	1640	295.200
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	900	24.092	21.682.800	Metros	900	29.000	26.100.000	Metros	900	23780	21.402.000
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	900	2.492	2.242.800	Metros	900	3.000	2.700.000	Metros	900	2460	2.214.000
3.3		Cordón Ho.												
3.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	300	22.430	6.729.000	Metro	300	27.000	8.100.000	Metro	300	22140	6.642.000
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros	900	2.077	1.869.300	Metros	900	2.500	2.250.000	Metros	900	2050	1.845.000
3.4.2		Compactación Final	Metros	900	2.077	1.869.300	Metros	900	2.500	2.250.000	Metros	900	2050	1.845.000
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros	900	831	747.900	Metros	900	830	747.000	Metros	900	820	738.000
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 30 Monday - Piro´y - Lado Este de la ruta 6ta**	**Unidad Medida Global**	**1**		**45.632.878**				**54.737.600**				**45.040.960**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros	2	415.375	830.750	Metros	2	500.000	1.000.000	Metros	2	410000	820.000
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	1.120	1.662	1.861.440	Metros	1120	2.000	2.240.000	Metros	1.120	1640	1.836.800
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1.120	1.662	1.861.440	Metros	1120	2.000	2.240.000	Metros	1.120	1640	1.836.800
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	224	1.662	372.288	Metros	224	2.000	448.000	Metros	224	1640	367.360
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.120	23.261	26.052.320	Metros	1120	28.000	31.360.000	Metros	1.120	22960	25.715.200
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.120	2.492	2.791.040	Metros	1120	3.000	3.360.000	Metros	1.120	2460	2.755.200
4.3		Cordón Ho.												
4.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	280	22.430	6.280.400	Metro lineal	280	27.000	7.560.000	Metro lineal	280	22140	6.199.200
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.120	2.077	2.326.240	Metros	1120	2.500	2.800.000	Metros	1.120	2050	2.296.000
4.4.2		Compactación Final	Metros	1.120	2.077	2.326.240	Metros	1120	2.500	2.800.000	Metros	1.120	2050	2.296.000
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros	1.120	831	930.720	Metros	1120	830	929.600	Metros	1.120	820	918.400
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado- Km 30 Monday - Virgen del Carmen - calle 2000 lado Este de la ruta 6ta - Acceso a Capilla Virgen del Carmen**	**Unidad Medida Global**	**1**		**24.831.890**				**29.788.000**				**24.509.800**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros	2	415.375	830.750	Metros	2	500.000	1.000.000	Metros	2	410000	820.000
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	600	1.662	997.200	Metros	600	2.000	1.200.000	Metros	600	1640	984.000
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	600	1.662	997.200	Metros	600	2.000	1.200.000	Metros	600	1640	984.000
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	120	1.662	199.440	Metros	120	2.000	240.000	Metros	120	1640	196.800
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	600	23.261	13.956.600	Metros	600	28.000	16.800.000	Metros	600	22960	13.776.000
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	600	2.492	1.495.200	Metros	600	3.000	1.800.000	Metros	600	2460	1.476.000
5.3		Cordón Ho.												
5.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	150	22.430	3.364.500	Metro lineal	150	27.000	4.050.000	Metro lineal	150	22140	3.321.000
5.4		Compactación												
5.4.1		Compactación preliminar	Metros	600	2.077	1.246.200	Metros	600	2.500	1.500.000	Metros	600	2050	1.230.000
5.4.2		Compactación Final	Metros	600	2.077	1.246.200	Metros	600	2.500	1.500.000	Metros	600	2050	1.230.000
5.5		Limpieza												
5.5.1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros	600	831	498.600	Metros	600	830	498.000	Metros	600	820	492.000

Pa... Calderón
Encargado de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 09/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 30 Monday, Km. 22 Acaray Km. 19 Acaray y Monday, Km 14 Monday del Distrito de Minga Guazu." ID Nº 367.975.-

			• Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0				• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				• E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 30 Monday - Virgen del Carmen - Interseccion a calle 2000 lado Este de la ruta 6ta**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.430.542**				**24.510.400**				**20.165.440**
6.1		Trabajos Preliminares												
6.1.1		Cartel de Obra: (1 00 x2,00 mts)	Metros	2	415.375	830.750	Metros	2	500.000	1.000.000	Metros	2	410000	820.000
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	480	1.662	797.760	Metros	480	2.000	960.000	Metros	480	1640	787.200
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	480	1.662	797.760	Metros	480	2.000	960.000	Metros	480	1640	787.200
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	96	1.662	159.552	Metros	96	2.000	192.000	Metros	96	1640	157.440
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	480	24.092	11.564.160	Metros	480	29.000	13.920.000	Metros	480	23780	11.414.400
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	480	2.492	1.196.160	Metros	480	3.000	1.440.000	Metros	480	2460	1.180.800
6.3		Cordón Ho.												
6.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	120	22.430	2.691.600	Metro	120	27.000	3.240.000	Metro	120	22140	2.656.800
6.4		Compactación												
6.4.1		Compactación preliminar	Metros	480	2.077	996.960	Metros	480	2.500	1.200.000	Metros	480	2050	984.000
6.4.2		Compactación Final	Metros	480	2.077	996.960	Metros	480	2.500	1.200.000	Metros	480	2050	984.000
6.5		Limpieza												
6.5.1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros	480	831	398.880	Metros	480	830	398.400	Metros	480	820	393.600
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 30 Monday - Virgen del Carmen Tramo I - Lado oeste de la ruta 6ta**	**Unidad Medida Global**	**1**		**68.241.611**				**81.840.940**				**67.329.544**
7.1		Trabajos Preliminares												
7.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros	2	415.375	830.750	Metros	2	500.000	1.000.000	Metros	2	410000	820.000
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	1.578	1.662	2.622.636	Metros	1578	2.000	3.156.000	Metros	1.578	1640	2.587.920
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1.578	1.662	2.622.636	Metros	1578	2.000	3.156.000	Metros	1.578	1640	2.587.920
7.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	315,6	1.662	524.527	Metros	315,6	2.000	631.200	Metros	315,6	1640	517.584
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.578	24.092	38.017.176	Metros	1578	29.000	45.762.000	Metros	1.578	23780	37.524.840
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.578	2.492	3.932.376	Metros	1578	3.000	4.734.000	Metros	1.578	2460	3.881.880
7.3		Cordón Ho.												
7.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	526	22.430	11.798.180	Metro	526	27.000	14.202.000	Metro	526	22140	11.645.640
7.4		Compactación												
7.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.578	2.077	3.277.506	Metros	1578	2.500	3.945.000	Metros	1.578	2050	3.234.900
7.4.2		Compactación Final	Metros	1.578	2.077	3.277.506	Metros	1578	2.500	3.945.000	Metros	1.578	2050	3.234.900
7.5		Limpieza												
7.5.1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros	1.578	831	1.311.318	Metros	1578	830	1.309.740	Metros	1.578	820	1.293.960
		TOTAL GENERAL				**270.903.145**				**325.000.000**				**267.388.224**

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 09/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 30 Monday, Km. 22 Acaray Km. 19 Acaray y Monday, Km 14 Monday del Distrito de Minga Guazu." ID Nº 367.975.-

			• Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0				• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				• E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
LOTE NRO: 2														
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 19 y Km. 22, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No														
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado - Km 14 Monday - Fraccion Fabi**	**Unidad Medida Global**	**1**		**24.289.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.601.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.008.000**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros	2	497.750	995.500	Metros	2	415.000	830.000	Metros	2	410000	820.000
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	500	1.991	995.500	Metros	500	1.661	830.500	Metros	500	1640	820.000
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	500	1.991	995.500	Metros	500	1.661	830.500	Metros	500	1640	820.000
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	100	1.991	199.100	Metros	100	1.661	166.100	Metros	100	1640	164.000
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	500	27.874	13.937.000	Metros	500			Metros	500	22960	11.480.000
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	500	2.987	1.493.500	Metros	500	2.424	1.212.000	Metros	500	2460	1.230.000
1.3		Cordón Ho.												
1.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	100	26.879	2.687.900	Metro	100	22.424	2.242.400	Metro	100	22140	2.214.000
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros	500	2.489	1.244.500	Metros	500	2.076	1.038.000	Metros	500	2050	1.025.000
1.4.2		Compactación Final	Metros	500	2.489	1.244.500	Metros	500	2.076	1.038.000	Metros	500	2050	1.025.000
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros	500	992	496.000	Metros	500	827	413.500	Metros	500	820	410.000
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - - Km 14 Monday - Fraccion Ybyturuzu**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.275.623**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.262.551**	**Unidad Medida Global**	**1**		**29.879.488**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros	2	497.750	995.500	Metros	2	415.250	830.500	Metros	2	410000	820.000
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	736	1.991	1.465.376	Metros	736	1.661	1.222.496	Metros	736	1640	1.207.040
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	736	1.991	1.465.376	Metros	736	1.661	1.222.496	Metros	736	1640	1.207.040
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	147,2	1.991	293.075	Metros	147,2	1.661	244.499	Metros	147,2	1640	241.408
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	736	27.874	20.515.264	Metros	736	23.254	17.114.944	Metros	736	22960	16.898.560
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	736	2.987	2.198.432	Metros	736	2.492	1.834.112	Metros	736	2460	1.810.560
2.3		Cordón Ho.												
2.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	184	26.879	4.945.736	Metro	184	22.424	4.126.016	Metro	184	22140	4.073.760
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros	736	2.489	1.831.904	Metros	736	2.076	1.527.936	Metros	736	2050	1.508.800
2.4.2		Compactación Final	Metros	736	2.489	1.831.904	Metros	736	2.076	1.527.936	Metros	736	2050	1.508.800
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros	736	996	733.056	Metros	736	831	611.616	Metros	736	820	603.520

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 09/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 30 Monday, Km. 22 Acaray Km. 19 Acaray y Monday, Km 14 Monday del Distrito de Minga Guazu." ID Nº 367.975.-

			• Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0				• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				• E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
3	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado - Km 19 Acaray - Barrio San Felipe - Tramo I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**56.798.955**	**Unidad Medida Global**	**1**		**47.383.906**	**Unidad Medida Global**	**1**		**46.784.116**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros	2	497.750	995.500	Metros	2	415.250	830.500	Metros	2	410000	820.000
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	1.172	1.991	2.333.452	Metros	1.172	1.661	1.946.692	Metros	1.172	1640	1.922.080
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1.172	1.991	2.333.452	Metros	1.172	1.661	1.946.692	Metros	1.172	1640	1.922.080
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	234,4	1.991	466.690	Metros	234,4	1.661	389.338	Metros	234,4	1640	384.416
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.172	27.874	32.668.328	Metros	1.172	23.254	27.253.688	Metros	1.172	22960	26.909.120
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.172	2.987	3.500.764	Metros	1.172	2.492	2.920.624	Metros	1.172	2460	2.883.120
3.3		Cordón Ho.												
3.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	279	26.879	7.499.241	Metro	279	22.424	6.256.296	Metro	279	22140	6.177.060
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.172	2.489	2.917.108	Metros	1.172	2.076	2.433.072	Metros	1.172	2050	2.402.600
3.4.2		Compactación Final	Metros	1.172	2.489	2.917.108	Metros	1.172	2.076	2.433.072	Metros	1.172	2050	2.402.600
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros	1.172	996	1.167.312	Metros	1.172	831	973.932	Metros	1.172	820	961.040
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado - Km 19 Monday - Tajy Poty**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.350.578**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.308.858**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.114.896**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros	2	497.750	995.500	Metros	2	415.250	830.500	Metros	2	410000	820.000
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	352	1.991	700.832	Metros	352	1.661	584.672	Metros	352	1640	577.280
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	352	1.991	700.832	Metros	352	1.661	584.672	Metros	352	1640	577.280
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	70,4	1.991	140.166	Metros	70,4	1.661	116.934	Metros	70,4	1640	115.456
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	352	26.879	9.461.408	Metros	352	22.424	7.893.248	Metros	352	22140	7.793.280
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	352	2.987	1.051.424	Metros	352	2.492	877.184	Metros	352	2460	865.920
4.3		Cordón Ho.												
4.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	176	18.168	3.197.568	Metro lineal	176	15.157	2.667.632	Metro lineal	176	14965	2.633.840
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros	352	2.489	876.128	Metros	352	2.076	730.752	Metros	352	2050	721.600
4.4.2		Compactación Final	Metros	352	2.489	876.128	Metros	352	2.076	730.752	Metros	352	2050	721.600
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros	352	996	350.592	Metros	352	831	292.512	Metros	352	820	288.640

Liz Paola Oieda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 09/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 30 Monday, Km. 22 Acaray Km. 19 Acaray y Monday, Km 14 Monday del Distrito de Minga Guazu." ID N° 367.975.-

			• Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0				• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				• E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
5	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado -Km 22 Acaray - Fraccion Fabiola**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.343.460**	**Unidad Medida Global**	**1**		**32.821.860**	**Unidad Medida Global**	**1**		**32.406.400**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros	2	497.750	995.500	Metros	2	415.250	830.500	Metros	2	410000	820.000
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	800	1.991	1.592.800	Metros	800	1.661	1.328.800	Metros	800	1640	1.312.000
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	800	1.991	1.592.800	Metros	800	1.661	1.328.800	Metros	800	1640	1.312.000
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	160	1.991	318.560	Metros	160	1.661	265.760	Metros	160	1640	262.400
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	800	27.874	22.299.200	Metros	800	23.254	18.603.200	Metros	800	22960	18.368.000
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	800	2.987	2.389.600	Metros	800	2.492	1.993.600	Metros	800	2460	1.968.000
5.3		Cordón Ho.												
5.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	200	26.879	5.375.800	Metro lineal	200	22.424	4.484.800	Metro lineal	200	22140	4.428.000
5.4		Compactación												
5.4.1		Compactación preliminar	Metros	800	2.489	1.991.200	Metros	800	2.076	1.660.800	Metros	800	2050	1.640.000
5.4.2		Compactación Final	Metros	800	2.489	1.991.200	Metros	800	2.076	1.660.800	Metros	800	2050	1.640.000
5.5		Limpieza												
5.5.1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros	800	996	796.800	Metros	800	831	664.800	Metros	800	820	656.000
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 19 Acaray - Fraccion San Felipe Tramo II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**43.945.215**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.660.823**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.196.768**
6.1		Trabajos Preliminares												
6.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros	2	497.750	995.500	Metros	2	415.250	830.500	Metros	2	410000	820.000
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	896	1.991	1.783.936	Metros	896	1.661	1.488.256	Metros	896	1640	1.469.440
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	896	1.991	1.783.936	Metros	896	1.661	1.488.256	Metros	896	1640	1.469.440
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	179,2	1.991	356.787	Metros	179,2	1.661	297.651	Metros	179,2	1640	293.888
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	896	27.874	24.975.104	Metros	896	23.254	20.835.584	Metros	896	22960	20.572.160
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	896	2.987	2.676.352	Metros	896	2.492	2.232.832	Metros	896	2460	2.204.160
6.3		Cordón Ho.												
6.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	224	26.879	6.020.896	Metro lineal	224	22.424	5.022.976	Metro lineal	224	22140	4.959.360
6.4		Compactación												
6.4.1		Compactación preliminar	Metros	896	2.489	2.230.144	Metros	896	2.076	1.860.096	Metros	896	2050	1.836.800
6.4.2		Compactación Final	Metros	896	2.489	2.230.144	Metros	896	2.076	1.860.096	Metros	896	2050	1.836.800
6.5		Limpieza												
6.5.1		Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	Metros	896	996	892.416	Metros	896	831	744.576	Metros	896	820	734.720
		TOTAL GENERAL LOTE N° 02				**219.002.831**				**171.038.999**				**180.389.668**

Liz Paola Ojeda Calderón
Responsable de la U.O.C.