ANEXO B - 02 - 08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas
Llamado a Contratación Directa Nº 03/10 "Construcción de Puente de Hº Aº Barrio Santa Teresita"

		Gustavo Fidel Rivela					PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.					AC INGENIERÍA					ING. MARIO RUIZ DIAZ JARA				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo y marcación	2.500	85,00	s/m	Pya.	212.500	2.000	85,00	s/m	Pya.	170.000	1.865	85,00	s/m	Pya.	158.483	3.600	85,00	s/m	Pya.	306.000
2	Demolición de pared existente	6.000	4,00	s/m	Pya.	24.000	9.000	4,00	s/m	Pya.	36.000	6.215	4,00	s/m	Pya.	24.860	8.600	4,00	s/m	Pya.	34.400
3	Demolición de piso existente	4.000	2,50	s/m	Pya.	10.000	15.000	2,50	s/m	Pya.	37.500	6.215	2,50	s/m	Pya.	15.538	8.600	2,50	s/m	Pya.	21.500
4	Demolición de cantero en aire y luz	50.000	1,00	s/m	Pya.	50.000	120.000	1,00	s/m	Pya.	120.000	6.215	1,00	s/m	Pya.	6.215	90.000	1,00	s/m	Pya.	90.000
5	Cimentación PBC	185.000	0,95	s/m	Pya.	175.750	222.000	0,95	s/m	Pya.	210.900	186.450	0,95	s/m	Pya.	177.128	105.000	0,95	s/m	Pya.	99.750
6	Mampostería de nivelación de 0,30	84.000	8,90	s/m	Pya.	747.600	88.000	8,90	s/m	Pya.	783.200	74.580	8,90	s/m	Pya.	663.762	55.000	8,90	s/m	Pya.	489.500
7	Mampostería de elevación pared 0.30	84.000	75,00	s/m	Pya.	6.300.000	87.000	75,00	s/m	Pya.	6.525.000	74.580	75,00	s/m	Pya.	5.593.500	67.500	75,00	s/m	Pya.	5.062.500
8	Mampostería de elevación pared 0.15	42.000	110,00	s/m	Pya.	4.620.000	47.000	110,00	s/m	Pya.	5.170.000	45.991	110,00	s/m	Pya.	5.059.010	43.000	110,00	s/m	Pya.	4.730.000
9	Aislación horizontal con asfalto	9.500	55,00	s/m	Pya.	522.500	10.000	55,00	s/m	Pya.	550.000	13.673	55,00	s/m	Pya.	752.015	22.000	55,00	s/m	Pya.	1.210.000
10	Revoque exterior con hidrofugo	13.500	75,00	s/m	Pya.	1.012.500	14.600	75,00	s/m	Pya.	1.095.000	18.334	75,00	s/m	Pya.	1.375.069	28.000	75,00	s/m	Pya.	2.100.000
11	Revoque interior	12.000	185,00	s/m	Pya.	2.220.000	13.000	185,00	s/m	Pya.	2.405.000	16.843	185,00	s/m	Pya.	3.115.890	20.500	185,00	s/m	Pya.	3.792.500
12	Revoque de cielorraso	18.000	95,00	s/m	Pya.	1.710.000	22.000	95,00	s/m	Pya.	2.090.000	24.860	95,00	s/m	Pya.	2.361.700	38.000	95,00	s/m	Pya.	3.610.000
13	Contrapiso cascote c/ 1O cm espesor	19.500	125,00	s/m	Pya.	2.437.500	19.000	125,00	s/m	Pya.	2.375.000	9.944	125,00	s/m	Pya.	1.243.000	30.250	125,00	s/m	Pya.	3.781.250
14	Carpeta	14.500	125,00	s/m	Pya.	1.812.500	15.000	125,00	s/m	Pya.	1.875.000	18.024	125,00	s/m	Pya.	2.252.938	18.200	125,00	s/m	Pya.	2.275.000
15	Piso ceramica alto trafico 30 x30	58.000	145,00	s/m	Pya.	8.410.000	56.000	145,00	s/m	Pya.	8.120.000	57.918	145,00	s/m	Pya.	8.398.050	78.000	145,00	s/m	Pya.	11.310.000
16	Zócalo cerámico esmaltado	12.500	60,00	s/m	Pya.	750.000	11.000	60,00	s/m	Pya.	660.000	16.159	60,00	s/m	Pya.	969.540	18.500	60,00	s/m	Pya.	1.110.000
17	Piso Vereda canto rodado 30 x 30	48.000	39,00	s/m	Pya.	1.872.000	60.000	39,00	s/m	Pya.	2.340.000	74.580	39,00	s/m	Pya.	2.908.620	95.000	39,00	s/m	Pya.	3.705.000
18	Piso cerámica Tobatí para aire y luz	36.000	15,00	s/m	Pya.	540.000	38.000	15,00	s/m	Pya.	570.000	31.075	15,00	s/m	Pya.	466.125	38.000	15,00	s/m	Pya.	570.000
19	Techo de policarbonato con estructura	125.000	10,00	s/m	Pya.	1.250.000	380.000	10,00	s/m	Pya.	3.800.000	435.050	10,00	s/m	Pya.	4.350.500	395.000	10,00	s/m	Pya.	3.950.000
20	Canaleta de chapa Nº 24 con desarrollo de 0,60 con bajada	50.000	15,00	s/m	Pya.	750.000	32.000	15,00	s/m	Pya.	480.000	49.720	15,00	s/m	Pya.	745.800	60.000	15,00	s/m	Pya.	900.000
21	Desague pluvial con registro pluvial 0,40x0,40	145.000	4,00	s/m	Pya.	580.000	150.000	4,00	s/m	Pya.	600.000	186.450	4,00	s/m	Pya.	745.800	100.000	4,00	s/m	Pya.	400.000
22	Cañeria de P.V.C. para desague de 100 m.m.	25.000	45,00	s/m	Pya.	1.125.000	9.000	45,00	s/m	Pya.	405.000	33.064	45,00	s/m	Pya.	1.487.871	55.000	45,00	s/m	Pya.	2.475.000
23	Pintura interior con enduido	10.000	185,00	s/m	Pya.	1.850.000	15.000	185,00	s/m	Pya.	2.775.000	19.515	185,00	s/m	Pya.	3.610.294	22.100	185,00	s/m	Pya.	4.088.500
24	Pintura exterior	11.000	75,00	s/m	Pya.	825.000	19.000	75,00	s/m	Pya.	1.425.000	8.950	75,00	s/m	Pya.	671.220	27.000	75,00	s/m	Pya.	2.025.000
25	Pintura varanda para escalera	7.000	22,00	s/m	Pya.	154.000	12.000	22,00	s/m	Pya.	264.000	21.131	22,00	s/m	Pya.	464.882	14.800	22,00	s/m	Pya.	325.600
26	Pintura cielo raso	15.000	95,00	s/m	Pya.	1.425.000	19.000	95,00	s/m	Pya.	1.805.000	8.701	95,00	s/m	Pya.	826.595	20.600	95,00	s/m	Pya.	1.957.000
27	Boca p/ luces incluye artefactos tipo fluorecentes	60.000	22,00	s/m	Pya.	1.320.000	96.000	22,00	s/m	Pya.	2.112.000	53.076	22,00	s/m	Pya.	1.167.674	87.000	22,00	s/m	Pya.	1.914.000
28	Boca para toma corrientes	22.000	30,00	s/m	Pya.	660.000	74.000	30,00	s/m	Pya.	2.220.000	9.571	30,00	s/m	Pya.	287.133	50.000	30,00	s/m	Pya.	1.500.000
29	Boca p/ luces incluye artefactos tipo reflectores	60.000	22,00	s/m	Pya.	1.320.000	120.000	22,00	s/m	Pya.	2.640.000	323.180	22,00	s/m	Pya.	1.292.720	87.000	22,00	s/m	Pya.	1.914.000
30	Cableado instalación electrica incluye tablero	20.000	30,00	s/m	Pya.	600.000	30.000	30,00	s/m	Pya.	900.000	5.397.106	30,00	s/m	Pya.	5.397.106	35.000	30,00	s/m	Pya.	1.050.000
31	Boca para ventiladores	30.000	4,00	s/m	Pya.	120.000	74.000	4,00	s/m	Pya.	296.000	12.430	4,00	s/m	Pya.	37.290	45.000	4,00	s/m	Pya.	180.000
32	Pico toma telefono	150.000	1,00	s/m	Pya.	150.000	74.000	1,00	s/m	Pya.	74.000	39.776	1,00	s/m	Pya.	119.328	88.000	1,00	s/m	Pya.	88.000
33	Instalación de cañeria de cobre p/ AA equipo de 12,000 Btu/h (tres equipos)	300.000	3,00	s/m	Pya.	900.000	380.000	3,00	s/m	Pya.	1.140.000	1.243.000	3,00	s/m	Pya.	1.243.000	350.000	3,00	s/m	Pya.	1.050.000
34	Cableado instalación de telefono	60.000	3,00	s/m	Pya.	180.000	74.000	3,00	s/m	Pya.	222.000	90.739	3,00	s/m	Pya.	90.739	300.000	3,00	s/m	Pya.	900.000
35	Boca p/ luces incluye artefactos tipo reflectores	500.000	1,00			500.000	74.000	1,00			74.000						87.000	1,00			87.000
36	Cableado instalación de telefono	150.000	1,00	s/m	Pya.	150.000	120.000	1,00	s/m	Pya.	120.000						300.000	1,00	s/m	Pya.	300.000
37	Abertura puerta de madera con marco	380.000	2,00	s/m	Pya.	760.000	300.000	2,00	s/m	Pya.	600.000	559.350	2,00	s/m	Pya.	1.118.700	350.000	2,00	s/m	Pya.	700.000
38	Abertura puerta metálica p/ aire y luz	400.000	2,00	s/m	Pya.	800.000	485.000	2,00	s/m	Pya.	970.000	571.780	2,00	s/m	Pya.	1.143.560	450.000	2,00	s/m	Pya.	900.000
39	Abertura acceso vidrio templado 1,5 x 2,5 mts	1.850.000	1,00	s/m	Pya.	1.850.000	2.200.000	1,00	s/m	Pya.	2.200.000	2.097.563	1,00	s/m	Pya.	2.097.563	1.500.000	1,00	s/m	Pya.	1.500.000
40	Bano fijo vidrio templado de 10 mm.	460.000	22,00	s/m	Pya.	10.120.000	450.000	22,00	s/m	Pya.	9.900.000	497.200	22,00	s/m	Pya.	10.938.400	210.000	22,00	s/m	Pya.	4.620.000
41	Ventana corrediza vidrio templado de 10 mm p/ aire y luz 1,50 mts x 1,00 mts c/u.	470.000	3,00	s/m	Pya.	1.410.000	480.000	3,00	s/m	Pya.	1.440.000	559.350	3,00	s/m	Pya.	1.678.050	380.000	3,00	s/m	Pya.	1.140.000
42	Dintel de varilla sobre aberturas	12.000	15,00	s/m	Pya.	180.000	27.000	15,00	s/m	Pya.	405.000	13.673	15,00	s/m	Pya.	205.095	22.000	15,00	s/m	Pya.	330.000
43	Ventana corrediza vidrio templado de 10 mm p/ aire y luz 1,60 mts x 1,20 mts	470.000	1,95	s/m	Pya.	916.500	450.000	1,95	s/m	Pya.	877.500	559.350	1,95	s/m	Pya.	1.090.733	380.000	1,95	s/m	Pya.	741.000
44	Agua corriente	1.800.000	1,00	s/m	Pya.	1.800.000	600.000	1,00	s/m	Pya.	600.000	124.300	1,00	s/m	Pya.	124.300	250.000	1,00	s/m	Pya.	250.000
45	Baranda para escalera de hierro	125.000	15,00	s/m	Pya.	1.875.000	110.000	15,00	s/m	Pya.	1.650.000	149.160	15,00	s/m	Pya.	2.237.400	210.000	15,00	s/m	Pya.	3.150.000
46	Baranda de hierro para protección de escalera	250.000	1,00	s/m	Pya.	250.000	150.000	1,00	s/m	Pya.	150.000	149.160	1,00	s/m	Pya.	149.160	270.000	1,00	s/m	Pya.	270.000
47	Cortina tipo polyester	100.000	18,00	s/m	Pya.	1.800.000	38.000	18,00	s/m	Pya.	684.000	223.740	18,00	s/m	Pya.	4.027.320	230.000	18,00	s/m	Pya.	4.140.000
48	Limpieza y retiro de escombros	1.000.000	1,00	s/m	Pya.	1.000.000	600.000	1,00	s/m	Pya.	600.000	497.200	1,00	s/m	Pya.	497.200	200.000	1,00	s/m	Pya.	200.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 02/10 "Construcción de Puente de Hº Aº Arroyo Peguaho"

		VERTICE S.A.					IPYAPY S.R.L.					ARQ. FACUNDO GIMENEZ									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo y marcación	2.500	85,00	s/m	Pya.	212.500	3.000	85,00	s/m	Pya.	255.000	1.800	85,00	s/m	Pya.	153.000		85,00	s/m	Pya.	-
2	Demolición de pared existente	7.000	4,00	s/m	Pya.	28.000	8.500	4,00	s/m	Pya.	34.000	4.800	4,00	s/m	Pya.	19.200		4,00	s/m	Pya.	-
3	Demolición de piso existente	7.000	2,50	s/m	Pya.	17.500	8.500	2,50	s/m	Pya.	21.250	4.800	2,50	s/m	Pya.	12.000		2,50	s/m	Pya.	-
4	Demolición de cantero en aire y luz	120.000	1,00	s/m	Pya.	120.000	95.000	1,00	s/m	Pya.	95.000	72.000	1,00	s/m	Pya.	72.000		1,00	s/m	Pya.	-
5	Cimentación PBC	210.000	0,95	s/m	Pya.	199.500	210.000	0,95	s/m	Pya.	199.500	260.000	0,95	s/m	Pya.	247.000		0,95	s/m	Pya.	-
6	Mampostería de nivelación de 0,30	88.000	8,90	s/m	Pya.	783.200	90.000	8,90	s/m	Pya.	801.000	100.000	8,90	s/m	Pya.	890.000		8,90	s/m	Pya.	-
7	Mampostería de elevación pared 0.30	85.000	75,00	s/m	Pya.	6.375.000	90.000	75,00	s/m	Pya.	6.750.000	100.000	75,00	s/m	Pya.	7.500.000		75,00	s/m	Pya.	-
8	Mampostería de elevación pared 0.15	47.000	110,00	s/m	Pya.	5.170.000	75.000	110,00	s/m	Pya.	8.250.000	55.000	110,00	s/m	Pya.	6.050.000		110,00	s/m	Pya.	-
9	Aislación horizontal con asfalto	7.000	55,00	s/m	Pya.	385.000	12.000	55,00	s/m	Pya.	660.000	12.000	55,00	s/m	Pya.	660.000		55,00	s/m	Pya.	-
10	Revoque exterior con hidrofugo	16.000	75,00	s/m	Pya.	1.200.000	15.000	75,00	s/m	Pya.	1.125.000	18.000	75,00	s/m	Pya.	1.350.000		75,00	s/m	Pya.	-
11	Revoque interior	14.000	185,00	s/m	Pya.	2.590.000	14.000	185,00	s/m	Pya.	2.590.000	16.200	185,00	s/m	Pya.	2.997.000		185,00	s/m	Pya.	-
12	Revoque de cielorraso	28.000	95,00	s/m	Pya.	2.660.000	16.000	95,00	s/m	Pya.	1.520.000	24.000	95,00	s/m	Pya.	2.280.000		95,00	s/m	Pya.	-
13	Contrapiso cascote c/ 1O cm espesor	25.000	125,00	s/m	Pya.	3.125.000	10.000	125,00	s/m	Pya.	1.250.000	24.000	125,00	s/m	Pya.	3.000.000		125,00	s/m	Pya.	-
14	Carpeta	22.000	125,00	s/m	Pya.	2.750.000	12.000	125,00	s/m	Pya.	1.500.000	18.000	125,00	s/m	Pya.	2.250.000		125,00	s/m	Pya.	-
15	Piso ceramica alto trafico 30 x30	67.000	145,00	s/m	Pya.	9.715.000	85.000	145,00	s/m	Pya.	12.325.000	57.000	145,00	s/m	Pya.	8.265.000		145,00	s/m	Pya.	-
16	Zócalo cerámico esmaltado	13.000	60,00	s/m	Pya.	780.000	24.000	60,00	s/m	Pya.	1.440.000	16.200	60,00	s/m	Pya.	972.000		60,00	s/m	Pya.	-
17	Piso Vereda canto rodado 30 x 30	60.000	39,00	s/m	Pya.	2.340.000	50.000	39,00	s/m	Pya.	1.950.000	60.480	39,00	s/m	Pya.	2.358.720		39,00	s/m	Pya.	-
18	Piso cerámica Tobatí para aire y luz	35.000	15,00	s/m	Pya.	525.000	45.000	15,00	s/m	Pya.	675.000	43.800	15,00	s/m	Pya.	657.000		15,00	s/m	Pya.	-
19	Techo de policarbonato con estructura	150.000	10,00	s/m	Pya.	1.500.000	125.000	10,00	s/m	Pya.	1.250.000	420.000	10,00	s/m	Pya.	4.200.000		10,00	s/m	Pya.	-
20	Canaleta de chapa Nº 24 con desarrollo de 0,60 con bajada	60.000	15,00	s/m	Pya.	900.000	48.000	15,00	s/m	Pya.	720.000	45.000	15,00	s/m	Pya.	675.000		15,00	s/m	Pya.	-
21	Desague pluvial con registro pluvial 0,40x0,40	120.000	4,00	s/m	Pya.	480.000	125.000	4,00	s/m	Pya.	500.000	130.000	4,00	s/m	Pya.	520.000		4,00	s/m	Pya.	-
22	Cañeria de P.V.C. para desague de 100 m.m.	25.000	45,00	s/m	Pya.	1.125.000	31.000	45,00	s/m	Pya.	1.395.000	42.000	45,00	s/m	Pya.	1.890.000		45,00	s/m	Pya.	-
23	Pintura interior con enduido	15.000	185,00	s/m	Pya.	2.775.000	15.000	185,00	s/m	Pya.	2.775.000	16.000	185,00	s/m	Pya.	2.960.000		185,00	s/m	Pya.	-
24	Pintura exterior	15.000	75,00	s/m	Pya.	1.125.000	8.500	75,00	s/m	Pya.	637.500	14.000	75,00	s/m	Pya.	1.050.000		75,00	s/m	Pya.	-
25	Pintura varanda para escalera	5.000	22,00	s/m	Pya.	110.000	10.000	22,00	s/m	Pya.	220.000	10.000	22,00	s/m	Pya.	220.000		22,00	s/m	Pya.	-
26	Pintura cielo raso	19.000	95,00	s/m	Pya.	1.805.000	10.000	95,00	s/m	Pya.	950.000	16.000	95,00	s/m	Pya.	1.520.000		95,00	s/m	Pya.	-
27	Boca p/ luces incluye artefactos tipo fluorecentes	90.000	22,00	s/m	Pya.	1.980.000	60.000	22,00	s/m	Pya.	1.320.000	250.000	22,00	s/m	Pya.	5.500.000		22,00	s/m	Pya.	-
28	Boca para toma corrientes	60.000	30,00	s/m	Pya.	1.800.000	60.000	30,00	s/m	Pya.	1.800.000	60.000	30,00	s/m	Pya.	1.800.000		30,00	s/m	Pya.	-
29	Boca p/ luces incluye artefactos tipo reflectores	600.000	22,00	s/m	Pya.	13.200.000	95.000	22,00	s/m	Pya.	2.090.000	250.000	22,00	s/m	Pya.	5.500.000		22,00	s/m	Pya.	-
30	Cableado instalación electrica incluye tablero	700.000	30,00	s/m	Pya.	21.000.000	2.600.000	30,00	s/m	Pya.	78.000.000	36.000	30,00	s/m	Pya.	1.080.000		30,00	s/m	Pya.	-
31	Boca para ventiladores		4,00	s/m	Pya.	-	50.000	4,00	s/m	Pya.	200.000	60.000	4,00	s/m	Pya.	240.000		4,00	s/m	Pya.	-
32	Pico toma telefono	100.000	1,00	s/m	Pya.	100.000	80.000	1,00	s/m	Pya.	80.000	150.000	1,00	s/m	Pya.	150.000		1,00	s/m	Pya.	-
33	Instalación de cañeria de cobre p/ AA equipo de 12,000 Btu/h (tres equipos)	6.000.000	1,00	s/m	Pya.	6.000.000	900.000	3,00	s/m	Pya.	2.700.000	500.000	3,00	s/m	Pya.	1.500.000		3,00	s/m	Pya.	-
34	Cableado instalación de telefono	200.000	3,00	s/m	Pya.	200.000	120.000	3,00	s/m	Pya.	360.000	90.000	3,00	s/m	Pya.	270.000		3,00	s/m	Pya.	-
35	Boca p/ luces incluye artefactos tipo reflectores		1,00			-	120.000	1,00			120.000	1.000.000	1,00	s/m	Pya.	1.000.000		1,00			-
36	Cableado instalación de telefono		1,00	s/m	Pya.		350.000	1,00	s/m	Pya.	350.000	300.000	1,00	s/m	Pya.	300.000		1,00	s/m	Pya.	-
37	Abertura puerta de madera con marco	300.000	2,00	s/m	Pya.	600.000	280.000	2,00	s/m	Pya.	560.000	570.000	2,00	s/m	Pya.	1.140.000		2,00	s/m	Pya.	-
38	Abertura puerta metálica p/ aire y luz	600.000	3,00	s/m	Pya.	1.800.000	580.000	2,00	s/m	Pya.	1.160.000	580.000	2,00	s/m	Pya.	1.160.000		2,00	s/m	Pya.	-
39	Abertura acceso vidrio templado 1,5 x 2,5 mts	2.500.000	1,00	s/m	Pya.	2.500.000	2.437.500	1,00	s/m	Pya.	2.437.500	3.500.000	1,00	s/m	Pya.	3.500.000		1,00	s/m	Pya.	-
40	Bano fijo vidrio templado de 10 mm.	700.000	22,00	s/m	Pya.	15.400.000	750.000	22,00	s/m	Pya.	16.500.000	950.000	22,00	s/m	Pya.	20.900.000		22,00	s/m	Pya.	-
41	Ventana corrediza vidrio templado de 10 mm p/ aire y luz 1,50 mts x 1,00 mts c/u.	400.000	3,00	s/m	Pya.	1.200.000	1.000.000	3,00	s/m	Pya.	3.000.000	950.000	3,00	s/m	Pya.	2.850.000		3,00	s/m	Pya.	-
42	Dintel de varilla sobre aberturas	8.000	15,00	s/m	Pya.	120.000	21.000	15,00	s/m	Pya.	315.000	18.000	15,00	s/m	Pya.	270.000		15,00	s/m	Pya.	-
43	Ventana corrediza vidrio templado de 10 mm p/ aire y luz 1,60 mts x 1,20 mts	400.000	1,95	s/m	Pya.	780.000	750.000	1,95	s/m	Pya.	1.462.500	950.000	1,95	s/m	Pya.	1.852.500		1,95	s/m	Pya.	-
44	Agua corriente	500.000	1,00	s/m	Pya.	500.000	350.000	1,00	s/m	Pya.	350.000	360.000	1,00	s/m	Pya.	360.000		1,00	s/m	Pya.	-
45	Baranda para escalera de hierro	170.000	15,00	s/m	Pya.	2.550.000	85.000	15,00	s/m	Pya.	1.275.000	250.000	15,00	s/m	Pya.	3.750.000		15,00	s/m	Pya.	-
46	Baranda de hierro para protección de escalera	170.000	1,00	s/m	Pya.	170.000	125.000	1,00	s/m	Pya.	125.000	300.000	1,00	s/m	Pya.	300.000		1,00	s/m	Pya.	-
47	Cortina tipo polyester	60.000	18,00	s/m	Pya.	1.080.000	35.000	18,00	s/m	Pya.	630.000	160.000	18,00	s/m	Pya.	2.880.000		18,00	s/m	Pya.	-
48	Limpieza y retiro de escombros	200.000	1,00	s/m	Pya.	200.000	1.000.000	1,00	s/m	Pya.	1.000.000	500.000	1,00	s/m	Pya.	500.000		1,00	s/m	Pya.	-

Firma del Responsable de la U.O.C.