CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PAC Nº 41

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES

Item	Descripción	TRAFOPAR S.A						GOTZE					
		Precio Unitario (IVA incluido)	CANT.	TOTAL	Marca	Procedencia	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido)	CANT.	TOTAL	Marca	Procedencia	Muestra (opcional)
1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300 KVA**												
1.1	Desmontaje y Montaje General del Transformador	392.762	1	392.762	N/A	N/A	N/A	437.971	1	437.971	N/A	N/A	N/A
1.2	Desmontaje y Montaje General de las Bobinas AT y Bobinas BT	392.762	1	392.762	N/A	N/A	N/A	437.971	1	437.971	N/A	N/A	N/A
1.3	Desmontaje y Montaje del núcleo	589.143	1	589.143	N/A	N/A	N/A	656.957	1	656.957	N/A	N/A	N/A
1.4	Ensayo de Laboratorio	392.762	1	392.762	N/A	N/A	N/A	437.971	1	437.971	N/A	N/A	N/A
1.5	Limpieza General de accesorios y componentes	327.302	1	327.302	N/A	N/A	N/A	364.976	1	364.976	N/A	N/A	N/A
1.6	Cambio de Bobinas AT por fases	1.963.808	1	1.963.808	N/A	N/A	N/A	2.189.855	1	2.189.855	N/A	N/A	N/A
1.7	Cambio de Bobinas BT por fases	1.963.808	1	1.963.808	N/A	N/A	N/A	2.189.855	1	2.189.855	N/A	N/A	N/A
1.8	Cambio Total de aceite mineral aislante.	2.225.649	1	2.225.649	N/A	N/A	N/A	2.320.771	1	2.320.771	N/A	N/A	N/A
1.9	Cambio del Conmutador	392.762	1	392.762	N/A	N/A	N/A	437.971	1	437.971	N/A	N/A	N/A
1.10	Secado de la ´Parte activa en estufa a 90°	654.603	1	654.603	N/A	N/A	N/A	729.952	1	729.952	N/A	N/A	N/A
1.11	Sustitución de las juntas de hermeticidad	261.841	1	261.841	N/A	N/A	N/A	291.981	1	291.981	N/A	N/A	N/A
1.12	Tratamiento de la pintura interior y exterior de la Cuba	654.603	1	654.603	N/A	N/A	N/A	729.952	1	729.952	N/A	N/A	N/A
1.13	Servicio de Transporte - Grúa	261.841	1	261.841	N/A	N/A	N/A	291.981	1	291.981	N/A	N/A	N/A
1.14	Sustitución de Radiadores	654.603	1	654.603	N/A	N/A	N/A	729.952	1	729.952	N/A	N/A	N/A
1.15	Cambio de Fusibles Bayonet MT por fases	392.762	1	392.762	N/A	N/A	N/A	437.971	1	437.971	N/A	N/A	N/A
1.16	Sustitución de accesorios de Pedestal	916.444	1	916.444	N/A	N/A	N/A	1.021.932	1	1.021.932	N/A	N/A	N/A
1.17	Mano de obra especializada	261.841	1	261.841	N/A	N/A	N/A	291.981	1	291.981	N/A	N/A	N/A
	TOTAL			**12.699.296**						**14.000.000**			

SR. JORGE L. MORINIGO SOSA
Dirección Operativa de Contrataciones
Contraloría General de la República.