Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS FORMALES QUE COMPONEN LA OFERTA – SECCIÓN VII. ANEXOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Seguidamente se procede a la revisión de los documentos que componen la oferta. Estas serán evaluadas con "cumple" o "no cumple":

C) DOCUMENTOS LEGALES. OFERENTES INDIVIDUALES. PERSONAS FÍSICAS	
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta. * Sustancial.	
Ing. Ricardo Díaz (CONSORCIO EL ALTO)	Se constata en el Sipe la copia autenticada de la cédula de identidad de Ricardo Díaz, integrante y líder del Consorcio El Alto – Constancia Sipe N° 1369217 – folio 29. **Cumple.**
Ing. Fernando Moreno (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta fotocopia autenticada del señor Fernando Moreno, integrante del Consorcio El Alto – folio 30. **Cumple.**
Ing. Carlos Gueyraud (CONSORCIO M y G)	Se constata en el Sipe la copia autenticada de la cédula de identidad de Carlos Gueyraud, integrante del Consorcio El Alto – Constancia Sipe N° 1368948 – folio 58. **Cumple.**
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC)	
Ing. Ricardo Díaz (CONSORCIO EL ALTO)	Se constata en el Sipe la cédula tributaria y la constancia de inscripción en el RUC de Ricardo Díaz, integrante y líder del Consorcio El Alto – Constancia Sipe N° 1369217 – folio 29. **Cumple.**
Ing. Fernando Moreno (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta fotocopia autenticada de la cédula tributaria y la constancia de inscripción en el RUC de Fernando Moreno – folios 35 al 36. **Cumple.**
Ing. Carlos Gueyraud (CONSORCIO M y G)	Presenta fotocopia autenticada de la cédula tributaria y la constancia de inscripción en el RUC de Carlos Gueyraud – folios 124 y 128. **Cumple.**
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 y 3726/14, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. * Sustancial.	
Ing. Ricardo Díaz (CONSORCIO EL ALTO)	Se constata en el Sipe la declaración jurada – Constancia Sipe N° 1369217 – folio 29. **Cumple.**
Ing. Fernando Moreno (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta la declaración jurada – folio 44. **Cumple.**
Ing. Carlos Gueyraud (CONSORCIO M y G)	Presenta la declaración jurada – folio 115. **Cumple.**
e. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formulario N.º 14.	
Ing. Ricardo Díaz (CONSORCIO EL ALTO)	Se constata en el Sipe la declaración jurada – Constancia Sipe N° 1369217 – folio 29. **Cumple.**
Ing. Fernando Moreno (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta la declaración jurada – folio 48. **Cumple.**
Ing. Carlos Gueyraud (CONSORCIO M y G)	Presenta la declaración jurada – folio 118. **Cumple.**
Fotocopia Autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	
Ing. Ricardo Díaz (CONSORCIO EL ALTO)	Se constata en el Sipe la declaración jurada del impuesto a la renta del año 2014 – Constancia Sipe N° 1369217 – folio 29. **Cumple.**
Ing. Fernando Moreno (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta fotocopia autenticada del certificado de cumplimiento tributario – folio 53. **Cumple.**
Ing. Carlos Gueyraud	Presenta fotocopia autenticada del certificado de cumplimiento tributario –

Econ. Rodrigo Rodas Director de Planificación y Evaluación Ministerio Público

Lic. Daimer Doldán Coordinador U.O.C. Comité de Evaluación Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas Director Gral. de Adm. y Finanzas Comité de Evaluación Ministerio Público

Ing. José Grosh Pampliega Agente Fiscal Comité de Evaluación Ministerio Público

Lic. Justo Valdez Jefe de DNO, Control y Seguimiento Comité de Evaluación Ministerio Público

Econ. Walter Speranza Director de Centros Regionales Comité de Evaluación Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa Director de Finanzas Comité de Evaluación Ministerio Público

Lic. Víctor Gaona Florentín Director Administrativo Comité de Evaluación Ministerio Público

Abog. Raiana Sánchez Saldívar Referente Fiscal Comité de Evaluación Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A. Director de Obras y Proyectos

Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

(CONSORCIO M y G)	folio 131. **Cumple.**
D) DOCUMENTOS LEGALES. PERSONAS JURÍDICAS	
a. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los Estatutos deberán estar inscriptos en la Sección de personas jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. * Sustancial.	
Alfa & Omega (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta fotocopia autenticada del Acta de Constitución de la empresa Alfa & Omega - folios 60 al 78. **Cumple.**
Iniciativas Constructivas S.A. (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta fotocopia autenticada del Acta de Constitución de la empresa Iniciativas Constructivas S.A. - folios 91 al 106. **Cumple.**
M & T S.A. (CONSORCIO M y G)	Presenta fotocopia autenticada del Acta de Constitución de la empresa M & T S.A. - folios 60 al 98. **Cumple.**
Empresa Constructora Baumann S.A. (CONSORCIO B&B)	Presenta fotocopia autenticada del Acta de Constitución de la empresa Constructora Baumann S.A. - folios 46 al 112. **Cumple.**
Beta Ingeniería S.A. (CONSORCIO B&B)	Presenta fotocopia autenticada del Acta de Constitución de la empresa Beta Ingeniería S.A. - folios 137 al 159. **Cumple.**
MM S.A.	Se constata en el Sipe el Acta de Constitución de la empresa MM S.A. – Constancia N° 1369718 – folio 27. **Cumple.**
Sociedad Constructora Chaco S.R.L. (CONSORCIO PASO DE PATRIA)	Presenta fotocopia autenticada del Acta de Constitución de la empresa Sociedad Constructora Chaco S.R.L. - folios 11 al 16. **Cumple.**
TR Construcciones S.A. (CONSORCIO PASO DE PATRIA)	Se constata en el Sipe el Acta de Constitución de la empresa TR Construcciones S.A. – Constancia N° 1367979 – folio 45. **Cumple.**
BGF S.A.	Presenta fotocopia autenticada del Acta de Constitución de la empresa BGF S.A. - folios 328 al 347. **Cumple.**
b. Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	
Alfa & Omega (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta fotocopia autenticada de la copia de la cédula tributaria de la empresa (folio 37), la constancia de inscripción en el RUC (folios 38 al 39), y la Cédula de Identidad de José Gustavo Modesto (folio 31), representante legal de la firma. **Cumple.**
Iniciativas Constructivas S.A. (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta fotocopia autenticada de la copia de la cédula tributaria de la empresa (folio 42), la constancia de inscripción en el RUC (folios 40 al 41), y la Cédula de Identidad de Edgar Osvaldo Ahrens y Celso Isidro Moreno (folio 32), representantes legales de la firma. **Cumple.**
M & T S.A. (CONSORCIO M y G)	Presenta fotocopia autenticada de la copia de la cédula tributaria de la empresa (folio 123), la constancia de inscripción en el RUC (folios 126 al 127), y la Cédula de Identidad de Adolfo Mendoza (folio 120), representante legal de la firma. **Cumple.**
Empresa Constructora Baumann S.A. (CONSORCIO B&B)	Presenta fotocopia autenticada de la copia de la cédula tributaria de la empresa (folio 113), la constancia de inscripción en el RUC (folios 114 al 115), y la Cédula de Identidad de Óscar Preda (folio 44), representante legal de la firma. **Cumple.**
Beta Ingeniería S.A. (CONSORCIO B&B)	Se constata en el Sipe la copia de la cédula tributaria de la empresa y la constancia de inscripción en el RUC (Constancia N° 1369159 – folio 136), y presenta la Cédula de Identidad de Patricia Delgado (folio 168), representante legal de la firma. **Cumple.**
MM S.A.	Se constata en el Sipe la constancia de inscripción en el RUC (Constancia N° 1369178 – folio 27), y presenta copias autenticadas de la cédula tributaria de la empresa, y la Cédula de Identidad de Jorge Moreno (folio 28), representante legal de la firma. **Cumple.**
Sociedad Constructora Chaco S.R.L. (CONSORCIO PASO DE PATRIA)	Se constata en el Sipe la Cédula de Identidad de Luis Gulino, representante legal de la firma (Constancia N° 1368581 – folio 10), y presenta copia autenticada de la cédula tributaria de la empresa (folio 35). **Cumple.**
TR Construcciones S.A.	Se constata en el Sipe la cédula tributaria de la empresa, la constancia de

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daniel Boldarini
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Sergio Valdez
Jefe de Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldivar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

(CONSORCIO PASO DE PATRIA)	inscripción en el RUC, y la Cédula de Identidad de Teodoro Riveros (folio 45), representante legal de la firma. **Cumple.**
BGF S.A.	Presenta fotocopia autenticada de la copia de la cédula tributaria de la empresa (folio 352), la constancia de inscripción en el RUC (folios 353 al 354), y la Cédula de Identidad de Jorge Franco (folio 324), representante legal de la firma. **Cumple.**
c. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. * Sustancial.	
Alfa & Omega (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta fotocopia autenticada del Poder de Representación a favor de José Gustavo Modesto - folios 81 al 90. **Cumple.**
Iniciativas Constructivas S.A. (CONSORCIO EL ALTO)	En la escritura de constitución de sociedad de la firma se expresa en su Art. 14º *"…el Presidente del Directorio y el Vicepresidente, tienen la representación legal de la sociedad y el uso de la firma social…"*, como así también el Acta de Asamblea en la que se designa como presidente de la empresa al señor Edgar Ahrens y como vicepresidente al señor Celso Moreno – folios 100 y 111 al 112. **Cumple**
M & T S.A. (CONSORCIO M y G)	Presenta fotocopia autenticada del Poder de Representación a favor de Adolfo Mendoza - folios 105 al 112. **Cumple.**
Empresa Constructora Baumann S.A. (CONSORCIO B&B)	Presenta fotocopia autenticada del Poder de Representación a favor de Óscar Preda - folios 116 al 122. **Cumple.**
Beta Ingeniería S.A. (CONSORCIO B&B)	Presenta fotocopia autenticada del Poder de Representación a favor de Patricia Delgado - folios 161 al 165. **Cumple.**
MM S.A.	Presenta fotocopia autenticada del Poder de Representación a favor de Jorge Moreno - folios 29 al 32. **Cumple.**
Sociedad Constructora Chaco S.R.L. (CONSORCIO PASO DE PATRIA)	En la escritura de cesión de cuotas sociales de la firma se expresa en su cláusula 5º *"…la dirección y administración de la sociedad estará a cargo del socio Ing. Luis María Gulino Canese… …y tendrá la representación legal de la sociedad…"* – folios 18 al 22. **Cumple**
TR Construcciones S.A. (CONSORCIO PASO DE PATRIA)	Se constata en el Sipe el Poder de Representación a favor de Teodoro Riveros – Constancia N° 1367979 – folio 45. **Cumple.**
BGF S.A.	Presenta fotocopia autenticada del Poder de Representación a favor de Jorge Franco - folios 356 al 359. **Cumple.**
d. Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formulario N.º 13. * Sustancial.	
Alfa & Omega (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta declaración jurada del artículo 40 – folio 45. **Cumple**
Iniciativas Constructivas S.A. (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta declaración jurada del artículo 40 – folio 46. **Cumple**
M & T S.A. (CONSORCIO M y G)	Presenta declaración jurada del artículo 40 – folio 114. **Cumple**
Empresa Constructora Baumann S.A. (CONSORCIO B&B)	Presenta declaración jurada del artículo 40 – folio 125. **Cumple**
Beta Ingeniería S.A. (CONSORCIO B&B)	Presenta declaración jurada del artículo 40 – folio 167. **Cumple**
MM S.A.	Presenta declaración jurada del artículo 40 – folio 25. **Cumple**
Sociedad Constructora Chaco S.R.L. (CONSORCIO PASO DE PATRIA)	Se constata en el Sipe la declaración jurada del artículo 40 – Constancia N° 1368581 – folio 10. **Cumple.**
TR Construcciones S.A. (CONSORCIO PASO DE PATRIA)	Se constata en el Sipe la declaración jurada del artículo 40 – Constancia N° 1367979 – folio 45. **Cumple.**

Econ. Guido Burgos
Coordinador - UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Carmen Dolores
Coordinador - UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Víctor Duray Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

BGF S.A.	Presenta declaración jurada del artículo 40 – folio 323. **Cumple**
e. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formulario N.º 14.	
Alfa & Omega (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta declaración jurada – folio 49. **Cumple**
Iniciativas Constructivas S.A. (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta declaración jurada – folio 50. **Cumple**
M & T S.A. (CONSORCIO M y G)	Presenta declaración jurada – folio 117. **Cumple**
Empresa Constructora Baumann S.A. (CONSORCIO B&B)	Presenta declaración jurada – folio 127. **Cumple**
Beta Ingeniería S.A. (CONSORCIO B&B)	Presenta declaración jurada – folio 169. **Cumple**
MM S.A.	Presenta declaración jurada – folio 26. **Cumple**
Sociedad Constructora Chaco S.R.L. (CONSORCIO PASO DE PATRIA)	Se constata en el Sipe la declaración jurada – Constancia N° 1368581 – folio 10. **Cumple.**
TR Construcciones S.A. (CONSORCIO PASO DE PATRIA)	Se constata en el Sipe la declaración jurada – Constancia N° 1367979 – folio 45. **Cumple.**
BGF S.A.	Presenta declaración jurada – folio 326. **Cumple**
f. Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	
Alfa & Omega (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta fotocopia autenticada del certificado de cumplimiento tributario – folio 54. **Cumple.**
Iniciativas Constructivas S.A. (CONSORCIO EL ALTO)	Presenta fotocopia autenticada del certificado de cumplimiento tributario – folio 55. **Cumple.**
M & T S.A. (CONSORCIO M y G)	Presenta fotocopia autenticada del certificado de cumplimiento tributario – folio 130. **Cumple.**
Empresa Constructora Baumann S.A. (CONSORCIO B&B)	Presenta fotocopia autenticada de la declaración jurada del IVA del mes de agosto – folios 128 al 130. **Cumple.**
Beta Ingeniería S.A. (CONSORCIO B&B)	Presenta fotocopia autenticada del certificado de cumplimiento tributario – folio 170. **Cumple.**
MM S.A.	Presenta fotocopia autenticada de la declaración jurada del impuesto a renta del año 2014 – folios 47 al 49. **Cumple.**
Sociedad Constructora Chaco S.R.L. (CONSORCIO PASO DE PATRIA)	Presenta fotocopia autenticada de la declaración jurada del IVA del mes de agosto – folios 37 al 39. **Cumple.**
TR Construcciones S.A. (CONSORCIO PASO DE PATRIA)	Se constata en el Sipe el certificado de cumplimiento tributario – Constancia N° 1367979 – folio 45. **Cumple.**
BGF S.A.	Presenta fotocopia autenticada de la declaración jurada del IVA del mes de julio – folios 361 al 363. **Cumple.**
E) OFERENTES EN CONSORCIO	
a. Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado (C) del presente anexo. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) del presente anexo. * Sustancial.	

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Gaona Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Gustavo Burgos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Dolores
Coordinador
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Paola Sánchez Saldívar
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

CONSORCIO EL ALTO	Los cuatro integrantes del Consorcio (Ing. Ricardo Díaz, Ing. Fernando Moreno, Alfa & Omega S.A. e Iniciativas Constructivas S.A.) **cumplen** con la presentación de los documentos solicitados en los apartados respectivos.
CONSORCIO M y G	Los dos integrantes del Consorcio (Ing. Carlos Gueyraud y M & T S.A.) **cumplen** con la presentación de los documentos solicitados en los apartados respectivos.
CONSORCIO B&B	Los dos integrantes del Consorcio (Empresa Constructora Baumann S.A. y Beta Ingeniería S.A.) **cumplen** con la presentación de los documentos solicitados en los apartados respectivos.
CONSORCIO PASO DE PATRIA	Los dos integrantes del Consorcio (Sociedad Constructora Chaco S.R.L. y TR Construcciones S.A.) **cumplen** con la presentación de los documentos solicitados en los apartados respectivos.

b. Original o fotocopia autenticada del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2º y 3º del Decreto Reglamentario 5174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio deberá estar formalizado por escritura pública. * Sustancial.

CONSORCIO EL ALTO	Presenta original del acta de intención de constituir el Consorcio – folios 57 al 59. **Cumple.**
CONSORCIO M y G	Presenta original del acta de intención de constituir el Consorcio – folios 48 al 54. **Cumple.**
CONSORCIO B&B	Presenta original del acta de intención de constituir el Consorcio – folios 36 al 42. **Cumple.**
CONSORCIO PASO DE PATRIA	Presenta original del acta de intención de constituir el Consorcio – folios 3 al 6. **Cumple.**

c. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden constituir en: * Sustancial.
1) un poder suficiente otorgado por escritura pública para cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
2) los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

CONSORCIO EL ALTO	Los cuatro integrantes del Consorcio (Ing. Ricardo Díaz, Ing. Fernando Moreno, Alfa & Omega S.A. e Iniciativas Constructivas S.A.) **cumplen** con la presentación de los documentos solicitados en los apartados C) y D), respectivos, respectivos.
CONSORCIO M y G	Los dos integrantes del Consorcio (Ing. Carlos Gueyraud y M & T S.A.) **cumplen** con la presentación de los documentos solicitados en los apartados C) y D), respectivos.
CONSORCIO B&B	Los dos integrantes del Consorcio (Empresa Constructora Baumann S.A. y Beta Ingeniería S.A.) **cumplen** con la presentación de los documentos solicitados en el apartado D), respectivo.
CONSORCIO PASO DE PATRIA	Los dos integrantes del Consorcio (Sociedad Constructora Chaco S.R.L. y TR Construcciones S.A.) **cumplen** con la presentación de los documentos solicitados en el apartado D), respectivo.

d. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden constituir en:
1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por la empresa líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
2) los documentos societarios de la empresa líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. * Sustancial.

CONSORCIO EL ALTO	El Ing. Ricardo Díaz, en su carácter de líder del Consorcio, presenta la copia autenticada de la cédula de identidad de Ricardo Díaz - Constancia Sipe Nº 1369217 – folio 29. **Cumple.**
CONSORCIO M y G	La firma M & T S.A., en su carácter de líder del Consorcio, presenta la copia autenticada del Poder otorgado a favor de Adolfo Mendoza, quien se constituye como representante legal de la firma – folios 105 al 112. **Cumple.**

Econ. Gustavo F. Burgos
Director U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimon Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Carlos Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Augusto Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Soldivar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

CONSORCIO B&B	La firma Constructora Baumann S.A., en su carácter de líder del Consorcio, presenta la copia autenticada del Poder otorgado a favor de Óscar Preda, quien se constituye como representante legal de la firma – folios 116 al 122. **Cumple.**
CONSORCIO PASO DE PATRIA	La firma Sociedad Constructora Chaco S.R.L., en su carácter de líder del Consorcio, presenta la copia autenticada de la escritura de cesión de cuotas sociales de la firma se expresa en su cláusula 5º *"…la dirección y administración de la sociedad estará a cargo del socio Ing. Luis María Gulino Canese… …y tendrá la representación legal de la sociedad…"* – folios 18 al 22. **Cumple.**

F) Documentos que demuestren que el oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme lo exigido en la Sección II, 3.

a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente;

CONSORCIO EL ALTO	El Ing. Ricardo Díaz presenta autorizaciones – folios 126 al 127. **Cumple.**
	El Ing. Fernando Moreno presenta autorización – folio 129. **Cumple.**
	Alfa & Omega presenta autorizaciones – folios 131 al 132. **Cumple**
	Iniciativas Constructivas S.A. presenta autorización – folio 134. **Cumple**
CONSORCIO M y G	El Ing. Carlos Gueyraud presenta autorización – folio 250. **Cumple.**
	M & T S.A. presenta autorización – folio 249. **Cumple**
CONSORCIO B&B	Empresa Constructora Baumann Beta S.A. presenta autorización – folio 173. **Cumple.**
	Beta Ingeniería S.A. no presenta autorización. El Comité solicitará el documento correspondiente.
MM S.A.	Presenta autorización – folio 45. **Cumple.**
CONSORCIO PASO DE PATRIA	Sociedad Constructora Chaco S.R.L. presenta autorización – folio 52. **Cumple.**
	TR Construcciones S.A. presenta autorización – folio 55. **Cumple.**
BGF S.A.	Presenta autorización – folio 714. **Cumple.**

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, tales como: balances y/o declaración jurada del Impuesto a la Renta y/o Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente;

CONSORCIO EL ALTO	No presenta. El Comité podrá solicitar el documento respectivo en caso de ser necesario, posterior al análisis de la capacidad financiera – Ver Anexo 2.
CONSORCIO M y G	El Ing. Carlos Gueyraud presenta una carta compromiso para otorgar una línea de crédito (folio 197). El Comité podrá solicitar el documento respectivo en caso de ser necesario, a la firma M&T S.A., posterior al análisis de la capacidad financiera – Ver Anexo 2.
CONSORCIO B&B	La firma Empresa Constructora Baumann S.A. y la firma Beta Ingeniería S.A. presentan cartas compromiso para otorgar una línea de crédito (folios 175 y 209).
MM S.A.	Presenta carta compromiso para otorgar una línea de crédito (folio 46).
CONSORCIO PASO DE PATRIA	La firma Sociedad Constructora S.R.L. presenta una carta compromiso para otorgar una línea de crédito (folio 51). El Comité podrá solicitar el documento respectivo en caso de ser necesario, a la firma TR Construcciones S.A., posterior al análisis de la capacidad financiera – Ver Anexo 2.
BGF S.A.	Presenta carta compromiso para otorgar una línea de crédito (folio 716).

c. Fotocopia autenticada por Escribano Público del Balance General y Estado de Resultados, de los tres (3) últimos ejercicios fiscales años (2012; 2013 y 2014), conforme a la Resolución N.º 173/2004 del Ministerio de Hacienda, acompañados de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.

CONSORCIO EL ALTO	El Ing. Ricardo Díaz presenta fotocopias autenticadas de los balances y estados de resultado de los años 2012, 2013 y 2014, acompañados de las declaraciones de impuesto a la renta respectivas – folios 139 al 163.
	El Ing. Fernando Moreno presenta fotocopia autenticada de los balances de los años 2012, 2013 y 2014, acompañados de las declaraciones de impuesto a la renta respectivas – folios 506 al 534.
	La firma Alfa & Omega presenta fotocopia autenticada de los balances de los años 2012, 2013 y 2014, acompañados de las declaraciones de impuesto a

Econ. Guido F. Burgos
Dir. Gral. UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Darwin Doldán D.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. José Grassi Pamplona
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Soldivar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Víctor Gómez Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

	la renta respectivas – folios 583 al 621.
	La firma Iniciativas Constructivas S.A. presenta fotocopia autenticada del balance del año 2014 (folio 168 al 169), con su estado de resultados, y balances y estados de resultados de los años 2012 y 2013, con sus respectivos impuestos a la renta (folios 647 al 672).
CONSORCIO M y G	El Ing. Carlos Gueyraud presenta fotocopia autenticada de los balances de los años 2012, 2013 y 2014, acompañados de las declaraciones de impuesto a la renta respectivas – folios 198 al 247.
	La firma M&T S.A. presenta fotocopia autenticada de los balances de los años 2012, 2013 y 2014, acompañados de las declaraciones de impuesto a la renta respectivas – folios 148 al 195.
CONSORCIO B&B	La Empresa Constructora Baumann S.A. presenta fotocopia autenticada de los balances de los años 2012, 2013 y 2014, acompañados de las declaraciones de impuesto a la renta respectivas – folios 176 al 206.
	La firma Beta Ingeniería S.A. presenta fotocopia autenticada de los balances de los años 2012, 2013 y 2014, acompañados de las declaraciones de impuesto a la renta respectivas – folios 210 al 238.
MM S.A.	Presenta fotocopia autenticada de los balances de los años 2012, 2013 y 2014, acompañados de las declaraciones de impuesto a la renta respectivas – folios 47 al 62, 75 al 118 y 119 al 142.
CONSORCIO PASO DE PATRIA	La Sociedad Constructora Chaco S.R.L. presenta fotocopia autenticada de los balances de los años 2012, 2013 y 2014, acompañados de las declaraciones de impuesto a la renta respectivas – folios 246 al 273.
	La firma TR Construcciones S.A. presenta fotocopia autenticada de los balances de los años 2012, 2013 y 2014, acompañados de las declaraciones de impuesto a la renta respectivas – folios 325 al 372.
BGF S.A.	Presenta fotocopia autenticada de los balances de los años 2012, 2013 y 2014, acompañados de las declaraciones de impuesto a la renta respectivas – folios 615 al 624, 648 al 659 y 676 al 688.
d. Declaración Jurada del oferente y/o constancia emitida por una entidad bancaria dentro del territorio nacional, de poseer una cuenta corriente y/o caja de ahorro vigente en bancos de plaza, conforme lo establece el Decreto 10340/2007.	
CONSORCIO EL ALTO	La firma del Ing. Ricardo Díaz, designado como líder en el acta de intención de consorciamiento, presenta en su Sipe el Certificado de cuenta bancaria – Constancia N° 1369217 – folio 29. **Cumple.**
CONSORCIO M y G	La firma M&T S.A., designado como líder en el acta de intención de consorciamiento, presenta el Certificado de cuenta bancaria – folio 252. **Cumple.** Así también, el Ing. Carlos Gueyraud presenta el certificado de cuenta bancaria – folio 197.
CONSORCIO B&B	La firma Constructora Baumann S.A., designado como líder en el acta de intención de consorciamiento, presenta el Certificado de cuenta bancaria – folio 175. **Cumple.** Así también, la firma Beta Ingeniería S.A. presenta el certificado de cuenta bancaria – folio 209.
MM S.A.	Presenta certificado de cuenta bancaria – folio 46. **Cumple.**
CONSORCIO PASO DE PATRIA	La firma Sociedad Constructora Chaco S.R.L., designado como líder en el acta de intención de consorciamiento, presenta el Certificado de cuenta bancaria – folio 51. **Cumple.** Así también, la firma TR Construcciones S.A. presenta el certificado de cuenta bancaria – folio 54.
BGF S.A.	Presenta certificado de cuenta bancaria – folio 716. **Cumple.**
e. Margen de Preferencia: Certificado de Origen Nacional, emitido por la Dirección General de Desorrollo Empresarial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.	
CONSORCIO EL ALTO	El Ing. Ricardo Díaz no presenta. El Comité solicitará el documento correspondiente.
	El Ing. Fernando Moreno presenta copia autenticada del certificado con vigencia desde el 12/03/15 al 12/03/16, para el servicio de construcción de obras civiles – folio 896.

Econ. Guido F. Borgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daniel Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Barrios Salinas
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

	La firma Alfa & Omega presenta copia autenticada del certificado N° 775/14 con vigencia desde el 11/12/12 al 21/12/15, para el servicio de construcción de obras civiles y obras viales – folio 897.
	La firma Iniciativas Constructivas S.A. no presenta. El Comité solicitará el documento correspondiente.
CONSORCIO M y G	El Ing. Carlos Gueyraud presenta copia autenticada del certificado N° 2431/2014 con vigencia desde el 20/03/14 al 17/03/16, para el servicio de obras, viales, sanitarias y civiles – folio 137.
	La firma M&T S.A. presenta copia autenticada del certificado N° 836 con vigencia desde el 02/03/15 al 02/03/16, para el servicio de obras civiles y viales – folio 136.
CONSORCIO B&B	Constructora Baumann S.A. presenta copia autenticada del certificado N° 3147/2014 con vigencia desde el 14/10/14 al 14/10/15, para el servicio construcciones civiles – folio 207.
	La firma Beta Ingeniería S.A. presenta copia autenticada del certificado N° 1217 con vigencia desde el 08/06/15 al 08/06/16, para el servicio de construcción de obras civiles y viales – folio 239.
MM S.A.	No presenta. El Comité solicitará el documento correspondiente.
CONSORCIO PASO DE PATRIA	Sociedad Constructora Chaco S.R.L. presenta copia autenticada del certificado N° 757 con vigencia desde el 27/01/15 al 27/01/16, para el servicio construcción e obras civiles y viales en general – folio 40.
	La firma TR Construcciones S.A. presenta copia autenticada del certificado N° 680 con vigencia desde el 25/11/14 al 25/11/15, para el servicio de construcciones civiles y obras viales – folio 46.
BGF S.A.	Presenta copia autenticada del certificado N° 403 con vigencia desde el 10/10/12 al 10/10/14, para el servicio de construcciones civiles – folio 821. El documento no se encuentra vigente al momento de la apertura de ofertas. El comité solicitará el documento respectivo.
G) Documentos que demuestren que el oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme lo exigido en la Sección II, 4.	
Constancia de entrega de obras con satisfacción:	
a. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio	
	• Ing. Ricardo Díaz presenta copia autenticada de Certificado de trabajo y Acta de Recepción Definitiva correspondiente al Contrato 01/2010 para la construcción de obras civiles del Palacio de Justicia de San Pedro de Ycuamandyju – folio 692 y 693. • Ing. Ricardo Díaz presenta copia autenticada de Certificado de trabajo correspondiente al Contrato 03/2012 para la construcción de las obras civiles, instalaciones especiales y mantenimiento posterior de la ampliación del Palacio de Justicia de Caacupé – folios 698 y 699.
	• Ing. Fernando Moreno presenta copia autenticada de Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra construcción del edificio sede social de la cooperativa multiactiva Nazareth Lta. – folio 705. • Ing. Fernando Moreno presenta copia autenticada de Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la prosecución de obras de la penitenciaria regional de Amambay – folio 714. • Ing. Fernando Moreno presenta copia autenticada de Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra refuncionalización y ampliación de hospital materno infantil de Loma Pyta – folio 723.
	• La firma Alfa & Omega presenta copia autenticada de Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la construcción de la estación de ómnibus de media y larga distancia en la ciudad de Coronel Oviedo – folio 762. • La firma Alfa & Omega presenta copia autenticada de constancia de trabajos realizados para la construcción de bloques anexos e instalaciones complementarias Pabellones G y H – Penitenciaría Nacional de Tacumbú – folio 766. • La firma Alfa & Omega presenta copia autenticada de Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la construcción del Depósito

Econ. Guido F. Burgos
Consultor UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimon Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

	de Evidencias del Ministerio Público – folios 780 al 781.
	• La firma Iniciativas Constructivas S.A. presenta copia autenticada de Acta de Recepción Definitiva correspondiente a las obras Edificio Sede Central Unasur ala izquierda, y del Edificio Bloque Central de Unasur – folio 803.
CONSORCIO M y G	• Ing. Carlos Gueyraud presenta copia autenticada de Certificado de recepción provisional correspondiente a la obra construcción del edificio para el departamento regional comercial Alto Paraná – folio 459. • Ing. Carlos Gueyraud presenta copia autenticada de Acta de recepción técnica provisoria de obra correspondiente a la obra ampliación del edificio de la oficina regional de san lorenzo – folio 500. • Ing. Carlos Gueyraud presenta copia autenticada de Acta de recepción definitiva correspondiente a la obra construcción de edificio de oficinas CENCOPAN Ltda. – folio 530. • Ing. Carlos Gueyraud presenta copia autenticada de Acta de recepción definitiva correspondiente a la obra construcción del colegio prototipo de Ciudad del Este – folio 546. • Ing. Carlos Gueyraud presenta copia autenticada de Acta de recepción definitiva correspondiente a las obras de terminación e instalaciones del nuevo hospital de clínicas – folio 562.
	• La firma M&T S.A. presenta copia autenticada de Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra construcción y adecuación del edificio del laboratorio forense del Ministerio Público – folio 412. • La firma M&T S.A. presenta copia autenticada de Acta de Recepción final correspondiente a las obras de movimiento de suelo, excavación de suelo, estructura de hormigón armado, mamposterías y revoques interior – folio 456.
CONSORCIO B&B	• La firma Empresa Constructora Baumann S.A. presenta copia autenticada de Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra construcción del edificio de la gobernación del Departamento de Itapúa – folio 408. • La firma Empresa Constructora Baumann S.A. presenta copia autenticada de Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra nueva templo de la iglesia centro de adoración familiar – folio 416.
	• La firma Beta Ingeniería S.A. presenta copia autenticada de Certificado de Obras correspondiente a la obra construcción edificio en altura para departamentos en Ciudad del Este – folio 443. • La firma Beta Ingeniería S.A. presenta copia autenticada de Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra construcción para fundación de gruas fijas en la portuaria de Asunción – folio 451.
MM S.A.	• Presenta copia autenticada de Certificado de trabajo correspondiente a la obra terminación centro cívico Gobernación de Boquerón – folio 205. • Presenta copia autenticada de Acta de recepción definitiva de obras correspondiente a la obra ampliación del edificio del Congreso de la Nación – folio 209. • Presenta copia autenticada de Acta de recepción definitiva correspondiente a la obra construcción la fundación y estructura de H°A° de la nueva sede de la Unión Industrial Paraguaya – folio 267.
CONSORCIO PASO DE PATRIA	• Sociedad Constructora Chaco S.R.L. presenta copia autenticada de Acta de Recepción Definitiva correspondiente a las obras civiles del edificio sede del Palacio de Justicia de Pilar, realizado por el Consorcio Paso de Patria – folio 375 al 380. • Sociedad Constructora Chaco S.R.L. presenta copia autenticada de Certificado de trabajos realizados correspondiente a las obras civiles del Palacio de Justicia de Concepción – folio 411 y 412.
	• TR Construcciones S.A. presenta copia autenticada de Acta de Recepción Definitiva correspondiente a las obras civiles del edificio sede del Palacio de Justicia de Pilar, realizado por el Consorcio Paso de Patria – folio 375 al 380. • TR Construcciones S.A. presenta copia autenticada de Certificado de

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Damien Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pedro Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Graasi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Asistora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

	obras realizadas correspondiente a la obra construcción de un edificio de 6 niveles "Edificio Terranova" – folios 459 al 461.
BGF S.A.	• Presenta copia autenticada de Acta de recepción definitiva correspondiente a las obras civiles para la terminación del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud – folio 500. • Presenta copia autenticada de Acta de recepción definitiva correspondiente a la obra construcción de la nueva sede en Concepción del Instituto Andrés Barbero de la Universidad Nacional de Asunción – folio 542. • Presenta copia autenticada de Acta de recepción definitiva correspondiente a la obra refacciones y adecuaciones de la infraestructura del edificio del Centro de Emergencias Médicas – folio 610.

b. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la administración contratante para participar como tal en el contrato.

CONSORCIO EL ALTO	No aplica.
CONSORCIO M y G	No aplica.
CONSORCIO B&B	No aplica.
MM S.A.	No aplica.
CONSORCIO PASO DE PATRIA	No aplica.
BGF S.A.	No aplica.

H) Documentos que demuestren que el oferente cuenta con la capacidad en materia de personal, conforme lo exigido en la Sección II, 6.

a. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del contrato.

CONSORCIO EL ALTO	Presenta currículos – folios 833 al 864.
CONSORCIO M y G	Presenta currículos – folios 570 al 655.
CONSORCIO B&B	Presenta currículos – folios 529 al 569.
MM S.A.	Presenta currículos – folios 327 al 373.
CONSORCIO PASO DE PATRIA	Presenta currículos. El Comité solicitará el Título habilitante de Ángel Gaona – folios 568 al 616.
BGF S.A.	Presenta currículos sin copias de Títulos habilitantes autenticados por escribanía – folios 720 al 788. El Comité solicitará los documentos correspondientes.

b. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.

CONSORCIO EL ALTO	No presenta. El Comité solicitará los documentos correspondientes.
CONSORCIO M y G	No presenta. El Comité solicitará los documentos correspondientes.
CONSORCIO B&B	No presenta. El Comité solicitará los documentos correspondientes.
MM S.A.	No presenta. El Comité solicitará los documentos correspondientes.
CONSORCIO PASO DE PATRIA	No presenta. El Comité solicitará los documentos correspondientes.
BGF S.A.	No presenta. El Comité solicitará los documentos correspondientes.

I) Documentos que demuestren que el oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme lo exigido en la Sección II, 7.

a. Declaración Jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

CONSORCIO EL ALTO	Presenta declaración jurada de los equipos requeridos – folios 866 al 878. **Cumple.**
CONSORCIO M y G	Presenta declaración jurada de los equipos requeridos – folios 658 al 669. **Cumple.**
CONSORCIO B&B	Presenta declaración jurada de los equipos requeridos – folio 570. **Cumple.**

Econ. Gerardo Burgos
Director
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Dalmiro Doldán
Coordinador U.C.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director Gral. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pamplona
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Fiscalía Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

MM S.A.	Presenta declaración jurada de los equipos requeridos – folio 375. **Cumple.**
CONSORCIO PASO DE PATRIA	Presenta declaración jurada de los equipos requeridos – folios 475 y 478 al 479. **Cumple.**
BGF S.A.	Presenta declaración jurada de los equipos requeridos – folios 790 al 792. **Cumple.**
b. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	
CONSORCIO EL ALTO	Presentan cuadros de revalúo las firmas del Ing. Fernando Moreno, Alfa & Omega e Iniciativas Constructivas – folios 589, 590, 869, 870, 877. La firma del Ing. Ricardo Díaz no presenta cuadro de revalúo. El Comité solicitará el documento correspondiente.
CONSORCIO M y G	Presentan cuadros de revalúo – folio 661, 666, 668.
CONSORCIO B&B	Presentan cuadros de revalúo – folios 573 al 577.
MM S.A.	Presenta cuadro de revalúo – folios 376 al 378.
CONSORCIO PASO DE PATRIA	Presenta cuadro de revalúo la firma Sociedad Constructiva Chaco S.R.L. – folios 476 al 477. La firma TR Construcciones S.A. no presenta cuadro de revalúo. El Comité solicitará el documento correspondiente.
BGF S.A.	No presenta. El Comité solicitará el documento correspondiente.
c. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 7.	
CONSORCIO EL ALTO	Presentan autorización – folios 866, 868, 873 y 878. **Cumple.**
CONSORCIO M y G	Presentan autorización – folios 658 y 659. **Cumple.**
CONSORCIO B&B	Presentan autorización – folio 571. **Cumple.**
MM S.A.	Presenta autorización – folio 375. **Cumple.**
CONSORCIO PASO DE PATRIA	Presenta autorización – folios 475 y 478 al 479. **Cumple.**
BGF S.A.	Presenta autorización – folios 790 al 792 y 818. **Cumple.**
d. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	
CONSORCIO EL ALTO	Presenta carta de compromiso de equipos a ser alquilados – folios 867 y 875. **Cumple.**
CONSORCIO M y G	Presenta carta de compromiso de equipos a ser alquilados – folio 667. **Cumple.**
CONSORCIO B&B	Presenta carta de compromiso de equipos a ser alquilados – folio 572. **Cumple.**
MM S.A.	Presenta carta de compromiso de equipos a ser alquilados – folios 379 al 381. **Cumple.**
CONSORCIO PASO DE PATRIA	No aplica.
BGF S.A.	Presenta carta de compromiso de equipos a ser alquilados – folio 814. **Cumple.**
J) Otros documentos adicionales requeridos.	
a. Constancia expedida por la convocante de haber realizado la visita técnica o declaración jurada de contar con las informaciones necesarias para la ejecución de la obra.	
CONSORCIO EL ALTO	Presenta declaración jurada – folio 889. **Cumple.**
CONSORCIO M y G	Presenta declaración jurada – folio 144. **Cumple.**
CONSORCIO B&B	Presenta declaración jurada – folio 582. **Cumple.**
MM S.A.	Presenta declaración jurada – folio 36. **Cumple.**
CONSORCIO PASO DE PATRIA	Presenta declaración jurada – folio 566. **Cumple.**
BGF S.A.	Presenta declaración jurada – folio 825. **Cumple.**
b. Cronograma preliminar del método de trabajo y específicos, incluyendo gráficos y diseños.	

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daiman Roldán L.
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pamplieg
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Oscar Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al Diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.	
CONSORCIO EL ALTO	Presenta cronograma – folio 894. **Cumple.**
CONSORCIO M y G	Presenta cronograma – folios 40 al 43. **Cumple.**
CONSORCIO B&B	Presenta cronograma – folios 580 al 581. **Cumple.**
MM S.A.	Presenta cronograma – folios 19 al 20. **Cumple.**
CONSORCIO PASO DE PATRIA	Presenta cronograma – folio 624 al 625. **Cumple.**
BGF S.A.	Presenta cronograma – folio 315. **Cumple.**
c. Documentación que acredite que el oferente no se encuentra en mora con el Seguro Social del IPS al momento de la apertura de oferta, tales como: extracto de cuenta de IPS con el Sello de Pago y/o el certificado de cumplimiento del Seguro Social y/o constancia de no estar inscripto.	
CONSORCIO EL ALTO	El Ing. Ricardo Díaz presenta copia autenticada del Certificado de cumplimiento con el seguro social, con vigencia desde el 25/09/15 al 19/10/15 - folio 899. **Cumple.**
	El Ing. Fernando Moreno presenta copia autenticada del Certificado de cumplimiento con el seguro social, con vigencia desde el 11/09/15 al 20/10/15 - folio 900. **Cumple.**
	La firma Alfa & Omega presenta original del Certificado de cumplimiento con el seguro social, con vigencia desde el 30/09/15 al 12/10/15 - folio 901. **Cumple.**
	La firma Iniciativas Constructivas S.A. presenta copia autenticada del Certificado de cumplimiento con el seguro social, con vigencia desde el 22/09/15 al 14/10/15 - folio 902. **Cumple.**
CONSORCIO M y G	El Ing. Carlos Gueyraud presenta copia autenticada del Certificado de cumplimiento con el seguro social, con vigencia desde el 19/09/15 al 19/10/15 - folio 142. **Cumple.**
	La firma M&T S.A. presenta original del Certificado de cumplimiento con el seguro social, con vigencia desde el 21/09/15 al 12/10/15 - folio 139. **Cumple.**
CONSORCIO B&B	La firma Constructora Baumann S.A. presenta copia autenticada del Certificado de cumplimiento con el seguro social, con vigencia desde el 17/09/15 al 12/10/15 - folio 587. **Cumple.**
	La firma Beta Ingeniería S.A. presenta original del Certificado de cumplimiento con el seguro social, con vigencia desde el 24/09/15 al 20/10/15 - folio 588. **Cumple.**
MM S.A.	Presenta original del Certificado de cumplimiento con el seguro social, con vigencia desde el 18/09/15 al 14/10/15 - folio 34. **Cumple.**
CONSORCIO PASO DE PATRIA	Se constata en el Sipe de la Sociedad Constructora Chaco S.R.L. el Certificado de cumplimiento con el seguro social, con vigencia desde el 23/09/15 al 20/10/15 – Constancia N° 1368581 – folio 10. **Cumple.**
	Se constata en el Sipe de TR Construcciones S.A. el Certificado de cumplimiento con el seguro social, con vigencia desde el 16/09/15 al 19/10/15 – Constancia N° 1367979 – folio 45. **Cumple.**
BGF S.A.	Presenta copia autenticada por escribanía del Certificado de cumplimiento con el seguro social, con vigencia desde el 17/09/15 al 12/10/15 - folio 367. **Cumple.**

En la verificación de los documentos formales se ha constatado que los oferentes no han presentado algunas documentaciones de carácter formal y según lo establecido en el Artículo *"Disconformidades, errores y omisiones"* del Decreto 21.909/03, el Comité de Evaluación, solicitó a los oferentes lo detallado a continuación:

Al **CONSORCIO EL ALTO** por Nota Nº 218 de fecha 21 de octubre del corriente, consta acuse de recibo por Claudio Martínez:

1. **Ing. Ricardo Díaz Martínez**
   - Planilla de obra firmada por las partes (copias autenticadas), del ***Contrato 01/2010 Construcción de las Obras Civiles del Palacio de Justicia de San Pedro del Ycuamandyyú"***, y del ***Contrato 03/2012***

Econ. Carlos F. Burgos
Director de Costos
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Darquen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pamplona
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Salvival
Asesora Jurídica
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

"Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento Posterior de la Ampliación del Palacio de Justicia de Caacupé".

b) Planilla de obra firmada por las partes y planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas), todas las copias debidamente autenticadas, de la ***Construcción de la Penitenciaría de la ciudad de Coronel Oviedo.***
c) Copia autenticada por escribanía del Certificado de origen nacional, emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, del Ing. Ricardo Díaz.
d) Copia autenticada por escribanía del Cuadro de revalúo fijo de equipos.

2. Ing. Fernando M. Moreno M.
a) Planilla de obra firmada por las partes y planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas), todas las copias debidamente autenticadas, de la ***Construcción del Edificio Sede Social de la Cooperativa Multiactiva Nazareth Ltda.***; de la ***Construcción de la Penitenciaría Regional de la ciudad de Pedro Juan Caballero*** y de la ***Ampliación y Refuncionalización del Hospital Materno Infantil de Loma Pytá***.

3. Alfa & Omega S.A.
a) Planilla de obra firmada por las partes y planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas), todas las copias debidamente autenticadas, de la obra ***Licitación Pública Nacional N.º 01/2006 "Reparación y Ampliación del Hospital Regional de Coronel Oviedo". Programa de Reformas a la Atención Primaria de la Salud – MSP y BS – BID N.º 1006/OC-PR (UCP-BID)***; de la obra ***Servicios de Adecuación de la Estación de Ómnibus de Mediana y Larga Distancia en las Inmediaciones de la Rotonda sobre Ruta Internacional N.º 7, Margen Derecha del Río Paraná. Convenio 7727/2005***; de la obra de la ***Licitación Pública Nacional N.º 03/04 "Contrato para la Construcción de Bloques, Anexos e Instalaciones Complementarias – Pabellones G y H en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú"***; de la ***Construcción de 4 unidades de viviendas unifamiliares en condominio, Área Común, Circulación Vehicular, Garita de Seguridad***; y, de la ***Construcción de Edificio de 3 Niveles para Oficinas Corporativas de Consultora Guaraní S.A.***

4. Iniciativas Constructivas S.A.
a) Copia autenticada por escribanía del Certificado de origen nacional, emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, de la firma Iniciativas Constructivas S.A

5. Originales o copias autenticadas por escribanía de referencias que confirmen un desempeño satisfactorio de los profesionales propuestos para la obra, señores: Ing. Ricardo Díaz Martínez, Ing. Francisco Regis Benítez Leite, Ing. Fernando Moreno e Ing. Francisco Ramón Martínez Amarilla.

A lo solicitado, dentro del plazo establecido por el Comité de Evaluación el **CONSORCIO EL ALTO**, remitió:

Ing. Ricardo Díaz Martínez
a) Copia autenticada por escribanía del Cuadro de revalúo fijo de equipos.
b) Fotocopia autenticada del Certificado de Origen sin numeración, que tiene impresa la leyenda "EN TRAMITE", el certificado no cuenta con fecha de vencimiento ni con las firmas de los responsables de la emisión del certificado, por lo que no podrá ser aplicado a la presente licitación.
c) Fotocopia autenticada de la Certificación de Ejecución de Obras, Addenda, Acta de Inicio de Obra, Acta de Recepción Definitiva, Planilla de obra y planos de la Construcción de la Penitenciaría de la ciudad de Coronel Oviedo.
d) Fotocopia autenticada del Certificado de Obra N.º 21 del Contrato 01/2010 Construcción de las "Obras Civiles del Edificio Sede del Palacio de Justicia de San Pedro del Ycuamandyyú".
e) Fotocopia autenticada del Certificado de Obras N.º 29 del Contrato 03/2012 "Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento Posterior de la Ampliación del Palacio de Justicia de Caacupé".

Ing. Fernando M. Moreno M.
a) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Definitiva, Contrato N.º 01 y Planos de la Obra, Refuncionalización y Ampliación del Hospital Materno Infantil de Loma Pyta – Licitación Pública Nacional N.º 41/2009.
b) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Definitiva, Contrato de Construcción de Obras, Planilla e Computo Métrico y Presupuesto de Obra; y planos de la Construcción del Edificio Sede Social de la Cooperativa Multiactiva Nazareth Ltda.
c) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Definitiva, Acuerdo de Terminación de las Obras, Planilla de Computo Métrico, Certificado de Obras N.º 1, Certificado de Obras N.º 2 y Planos de la Construcción de la Penitenciaría Regional de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Alfa & Omega S.A.

Econ. Guido A. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daniel Doldán
Coordinador - UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Galay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pamphiliga
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Opto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

a) Fotocopia autenticada de: la Adenda N.º 1, la Adenda N.º 2, la Adenda N.º 3, la Adenda N.º 4, la Adenda N.º 5, el Certificado y Acta de Recepción Provisoria, el Contrato, el Resumen de Cómputos Métricos de la Licitación Pública Nacional N.º 01/2006 "Reparación y Ampliación del Hospital Regional de Coronel Oviedo". Programa de Reformas a la Atención Primaria de la Salud – MSP y BS – BID N.º 1006/OC-PR (UCP-BID).
b) Fotocopia autenticada de la escritura de Constitución del Consorcio Regional.
c) Fotocopia autenticada de la escritura de Constitución del Consorcio Alfa & Omega S.A. – Proel Ingeniería.
d) Fotocopia autenticada del Acta de Compromiso para finalizar los trabajos pendientes, del Acta de Avenimiento, de la Nota NDGAF N.º 305/07, del Contrato, Acta de Recepción Provisoria, Certificado Básico de Obras N.º 7, Factura Crédito N.º 30, Planilla de Computo Métrico y planos de la obra de la Licitación Pública Nacional N.º 03/04 "Contrato para la Construcción de Bloques, Anexos e Instalaciones Complementarias – Pabellones G y H en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú".
e) Fotocopia autenticada de los planos de la Construcción de Edificio de 3 Niveles para Oficinas Corporativas de Consultora Guaraní S.A.

4. Iniciativas Constructivas S.A.
a) Fotocopia autenticada del Certificado de Origen N.º 1740, que tiene impresa la leyenda "EN TRAMITE", el certificado no cuenta con fecha de vencimiento ni con las firmas de los responsables de la emisión del certificado, por lo que no podrá ser aplicado a la presente licitación.
b) Fotocopia autenticada del Certificado de Origen N.º 1740/2013, con fecha de vencimiento al 26/07/2015, al encontrarse vencido el mismo no podrá ser aplicado al presente proceso licitatorio.

Posteriormente por Nota Nº 222 de fecha 23 de octubre del corriente, consta acuse de recibo por César García se solicitó la copia autenticada por escribanía pública del Balance General, Estado de Resultados y Formulario N.º 101 de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal del año 2.011 de la empresa Iniciativas Constructivas S.A.

En el plazo establecido por el Comité de Evaluación el CONSORCIO EL ALTO remitió copia autenticada del Balance General, Estado de Resultados y Formulario N.º 101 de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal del año 2.011 de la empresa Iniciativas Constructivas S.A.

Conclusión: el **CONSORCIO EL ALTO**, presenta toda la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones con excepción de los Certificados de Origen Nacional de las empresas Iniciativas Constructivas S.A. e Ing. Ricardo Díaz.

Al **CONSORCIO M y G** por Nota Nº 219 de fecha 22 de octubre del corriente, consta acuse de recibo por Gabriela Galarza:

1. M & J S.A.
a) Planilla de obra firmada por las partes y planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas), todas las copias debidamente autenticadas, de la ***Construcción del Edificio Alto de Francia,*** obra realizada como subcontratista, contrato con la Constructora Gómez Núñez S.A.
2. Originales o copias autenticadas por escribanía de referencias que confirmen un desempeño satisfactorio de los profesionales propuestos para la obra, señores: Arq. Julio Mendoza, Arq. Juan Fleitas, Ing. Claudio Rojas e Ing. Eduardo Campos Cervera.

Dentro del plazo establecido por el Comité de Evaluación el **CONSORCIO M y G**, no contesto a los requerimientos del Comité de Evaluación.

Conclusión: el **CONSORCIO M y G**, no presenta la totalidad de los documentos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Al **CONSORCIO B&B** por Nota Nº 220 de fecha 22 de octubre del corriente, consta acuse de recibo por Raúl Bareiro:

1. Beta Ingeniería S.A.
a) Acta de Recepción Final de la obra que corresponde a la **Licitación Pública N.º 23/11 "Remodelación, Ampliación y Provisión de Equipos para el Hospital Regional de la Ciudad de Pedro Juan Caballero"**, a fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el punto **5.1**, en donde requiere que "*A fin de demostrar el cumplimiento de estos requisitos, el oferente deberá presentar referencias: que las obras se encuentran terminadas, y que el desempeño ha sido satisfactorio*".
b) Autorización para pedir referencias a las Instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
2. Originales o copias autenticadas por escribanía de referencias que confirmen un desempeño satisfactorio

Lic. Daniel Doldán
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Fabio F. Burgos
Director U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

los profesionales propuestos para la obra, señores: Ing. Óscar Preda, Ing. Alcides Jiménez, Ing. Carlos Barreto e Ing. Román De Tone.

A lo solicitado, dentro del plazo establecido por el Comité de Evaluación el **CONSORCIO B&B**, remitió:

a) Fotocopia autenticada de la adenda n.º 1 al Contrato DIP N.º 6/2012 suscrito con el IPS correspondiente a la Licitación Pública Nacional DIP N.º 23/11 "Remodelación, Ampliación y Provisión de Equipos para el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero".
b) Fotocopia autenticada de la adenda n.º 2 al Contrato DIP N.º 6/2012 suscrito con el IPS correspondiente a la Licitación Pública Nacional DIP N.º 23/11 "Remodelación, Ampliación y Provisión de Equipos para el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero".
c) Autorización para solicitar referencias a las Instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
d) Constancia de trabajo del Ing. Oscar Preda, Certificado de trabajo del Ing. Alcides Jiménez, Constancia de Trabajo del Ing. Carlos Barreto y Certificado de Trabajo del Ing. Román De Tone.

Conclusión: el **CONSORCIO B&B** presenta la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones.

A la empresa **MM S.A.** por Nota Nº 221 de fecha 23 de octubre del corriente, consta acuse de recibo por Laura Alonso:
1. Copia autenticada de Certificado de Trabajo y/o Plano de arquitectura (planta, cortes y fachadas), en donde se pueda verificar la superficie total construida y la cantidad de niveles de la **Construcción del Edificio Corporativo de PUMA ENERGY**.
2. Copia autenticada por escribanía del Certificado de origen nacional, emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.
3. Originales o copias autenticadas por escribanía de referencias que confirmen un desempeño satisfactorio de los profesionales propuestos para la obra, señores: Ing. Jorge Antonio Moreno, Ing. María del Carmen Trussy, Ing. Gustavo Martínez e Ing. María Magdalena Moreno.

A lo solicitado, dentro del plazo establecido por el Comité de Evaluación la empresa **MM S.A.**, remitió:

a) Fotocopia autenticada por escribanía pública del Plano de la "Construcción del Edificio Corporativo de PUMA ENERGY.
b) Fotocopia autenticada del Certificado de Origen N.º 824/2014con la leyenda "EN TRAMITE", el mismo no cuenta con fecha de vencimiento ni con las firmas de los responsables de la emisión del certificado, por lo que no podrá ser aplicado a la presente licitación.
c) Declaración Jurada en la que manifiesta que el plantel de profesionales presentado han prestado servicios a la empresa en las obras respectivas y han cumplido de manera satisfactoria las tareas asignadas.
d) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Definitiva del Contrato N.º 304/2010 correspondiente a la Licitación Pública Nacional N.º 22/2010 "Construcción de Nuevos Centros Educativos de Menores de Varones y Mujeres de Pedro Juan Caballero".
e) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la Licitación Pública Nacional M.A.G. PAISI N.º 02/2011 Lote 1 "Mantenimiento y Restauración de la Escuela Agrícola de Capiibary".
f) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la Licitación Pública Nacional M.A.G. PAISI N.º 02/2011 Lote 2 "Mantenimiento y Restauración de la Escuela Agrícola de Capiibary".
g) Fotocopia autenticada del Certificado de Trabajo correspondiente a la Licitación Pública Nacional N.º 05/2007 "Terminación Centro Cívico Gobernación de Boquerón".
h) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de Obras de la Licitación Pública Nacional N.º 03/2010 "Ampliación de Oficinas del Edificio del Congreso de la Nación".
i) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la Licitación Pública Nacional N.º 009/09 "Construcción de Viviendas e Infraestructura Básica" – Proyecto Ita Compañía Caaguazu – Lote 4.
j) Fotocopia autenticada del certificado de trabajo correspondiente a la Licitación Pública Nacional N.º 43/07 "Ampliación y Remodelación del Servicio de Emergencia y Construcción del Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Central del Instituto de Previsión Social".
k) Fotocopia autenticada del certificado de trabajo de la Ing. María Magdalena Moreno Mereles.
l) Fotocopia autenticada del certificado de trabajo de la Ing. María del Carmen Trussy.

Conclusión: la empresa **MM S.A.** presenta toda la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones con excepción del Certificado de Origen Nacional.

A la empresa **BGF S.A.** por Nota Nº 223 de fecha 27 de octubre del corriente, consta acuse de recibo por Angélica Benítez:

Originales o copias autenticadas por escribanía pública de referencias que confirmen un desempeño

Econ. Guido E. Borgo
Director de Evaluación
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Ramón Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Graesi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Asistente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

satisfactorio de los profesionales propuestos para la obra.
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los trabajos.
3. Copia autenticada por escribanía pública del Certificado de origen nacional, emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

A lo solicitado, dentro del plazo establecido por el Comité de Evaluación la empresa **BGF S.A.**, remitió:

a) Fotocopia autenticada del Certificado de Origen Nacional N.º 4430 con vencimiento en fecha 29/04/2016 y emisión en fecha 29/10/2015. El mismo no podrá ser aplicado al presente llamado ya que fue emitido en fecha posterior al acto de apertura de ofertas.
b) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la obra "Refacciones y Adecuaciones de la Infraestructura del Edificio del Centro de Emergencias Médicas" – LPN N.º 02/09 – Contrato N.º 76/2009.
c) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la obra "Infraestructura para la Construcción, Refacción y Adecuación del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, Centro Nacional de Toxicología, Depósito y Modificación de Albergue " – CEM – LPN Nº 06/2009 Contrato N.º 29/2010.
d) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la obra "Construcción del Nuevo Registro Civil de Concepción" LPN N:º 19/2012 – Contrato N.º 132/2012.
e) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de las obras Ítem 4.1 "Construcción de Salón de Eventos – Casa Matriz, San Lorenzo e Ítem 4.2 de la Licitación Pública Nacional N.º 3/2009.
f) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la obra "Construcción de la Nueva Sede en Concepción del Instituto Dr. Andrés Barbero de la Universidad Nacional de Asunción.
g) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Final de la obra "Lote N.º 2 – Ampliación del edificio del Centro de Estudios Tecnológicos de la Universidad Nacional de Asunción/CET – UNA" del Contrato N.º 419/2012.
h) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la obra "Obras Civiles para la terminación del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud – IICS – 4ta. Fase y Reformas Varias del CNEA" de la LPN N.º 04/2012.
i) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Final de la obra "Ampliación de Aulas 2da. Etapa – Ad Referéndum" Contrato N.º 07/2011.
j) Fotocopia autenticada del Acta de Recepción Final de la obra "Construcción de Hospital Escuela – Lote 2" de la LPN N.º 05/2013.
k) Curriculum y fotocopia autenticada del título habilitante del personal propuesto para la obra: Arq. Blás Gustavo Franco Burgos, Ing. Carlos R. Giret, Ing. Germán Ricardo María Huttemann e Ing. Miguel Ángel González.
l) Fotografías de trabajos varios.
m) Plano de las obras: "Instituto Andrés Barbero"; "C.E.T. – UNA".
n) Cuadro de Revalúo fijo de equipos herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los trabajos.

Conclusión: La empresa **BGF S.A.**, presenta toda la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones con excepción del Certificado de Origen Nacional.

Al **CONSORCIO PASO DE PATRIA** por Nota Nº 224 de fecha 27 de octubre del corriente, consta acuse de recibo por Maide Cuevas:

1. Copia autenticada por escribanía pública del título habilitante del Ing. Ángel Rolando Gaona Alarcón.
2. Originales o copias autenticadas por escribanía de referencias que confirmen un desempeño satisfactorio de los profesionales propuestos para la obra, señores: Arq. Edgar A. Irala Espínola, Ing. Marcelo José Ramírez Gamarra, Ing. Ángel Rolando Gaona Alarcón e Ing. Julio César Ojeda Sánchez.
3. Cuadro de revalúo fijo de equipos pertenecientes a la empresa TR Construcciones S.A.

A lo solicitado, dentro del plazo establecido por el Comité de Evaluación el **CONSORCIO PASO DE PATRIA** remitió:

a) Fotocopia autenticada del título habilitante del Ing. Ángel Rolando Gaona Alarcón.
b) Copia autenticada del certificado de trabajo del Arq. Edgar Antonio Irala Espínola, acompañado como referencias de: copia autenticada del Acta de Recepción Definitiva, el Certificado de Trabajos Realizados de la obra "Construcción y Climatización – Salas de Capacitación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT" LPN SBE N.º 01/2011. Copia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la obra "Construcción del Centro de Operaciones de Emergencia en Santa Rosa del Aguara'y". Copia autenticada del Contrato N.º MH 140/07 "Construcción de Agencias Regionales en el Interior del País", acompañado del Acta de Recepción Definitiva. Copia autenticada del Certificado de Trabajos Realizados del Contrato N.º 003/2006 "Obras Civiles del Palacio de Justicia de Concepción". Copia autenticada del Certificado de Trabajos Realizados del Contrato N.º 03/2006 "Obras Civiles del Palacio de Justicia de Pilar", acompañado del Acta de Recepción Definitiva. Copia autenticada del Acta de Recepción Definitiva y Contrato Nº 419/03 "Construcción de Infraestructura

Econ. Blas G. F. Burgos
Director DOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Daimen Poldán L.
Coordinador - UOCA
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Graci Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Salinas
Asesora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Ortega
Director de Control de Gestión
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sósa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2015 "CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALÍA REGIONAL DE PILAR"

Viviendas, Conjunto Habitacional Arroyo Porá – 4ª. Etapa. Copia autenticada del Acta de Recepción Definitiva del Contrato N.º 01/02 "Obras Civiles del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo". Copia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la obra "Construcción de Depósito del Complejo Edilicio Cominco S.R.L.".
c) Presenta como referencias del Ing. Marcelo José Ramírez: copia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la obra "Reconstrucción de Rejillas" del Contrato N.º 500 de la Municipalidad de Fernando de la Mora. Copia autenticada del Acta de Recepción Definitiva del "Contrato de Construcción" del Contrato N.º 1495 de la Municipalidad de Fernando de la Mora. Copia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la obra "Contratación de obras para la Ampliación y Mejoramiento del Tinglado Municipal de la Ciudad de San José de los Arroyos". Copia autenticada del acta de recepción definitiva de la obra "Empedrado Calle Trinidad desde Avda. P.J. Caballero hasta la calle Alberdi" de la ciudad de Coronel Bogado. Copia autenticada del acta de recepción definitiva de la obra "Construcción de Cementado de la calle Ángel Torres", copia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la obra "Restauraciones Varias de Caminero", copia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la Contratación Directa "Construcción de Vereda en Cementerio Sur y Norte", copia autenticada del Contrato "Servicio Técnico de Proyectos de Inversión para Asfaltado de la Ciudad", todos estos de la Municipalidad de Fernando de la Mora.
d) Presenta como referencias del Ing. Ángel Rolando Alarcón copia autenticada del Certificado del Curso de Estudios Mayores de la Construcción CEMCO-1979 "PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN". Copia autenticada del Certificado del Trabajo de Investigación en el Departamento de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puentes de la Universidad Politécnica de Barcelona.
e) Presenta copia autenticada del Certificado de Trabajo del Ing. Julio César Ojeda acompañado del Acta de Recepción Definitiva de la obra "Ampliación y Adecuación de los Juzgados de Primera Instancia de Paraguarí". Copia autenticada del Acta de Recepción Definitiva del Contrato N.º 347/01 "Construcción de Infraestructura en el Conjunto Habitacional Arroyo Porá – II Etapa de la Entidad Binacional Yacyretá. Copia autenticada del Certificado de trabajos realizados de la obra "Programa de Agua Potable y Saneamiento Urbano de la Ciudad de Caaguazu". Copia autenticada del Acta de Recepción del Contrato N.º 143/2000 suscrito con la Corposana. Copia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la LPN N.º 04/2003 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable en 36 localidades" y copia autenticada del Acta de Recepción Definitiva de la LPN N.º 02/2002 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable en 40 localidades".

Conclusión: el **CONSORCIO PASO DE PATRIA** presenta la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Daniel Duarte L.
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público