MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
X DPTO - ALTO PARANA
TELEF. 0983-314.354 – Email muni.sancristobal@gmail.com RUC.80044347-0

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B - 02 - 08

**CD Nº 15/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SAN MARCOS", CON ID Nº 396271**

| | | | | | RUBEN CASCO ESCOBAR | | SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ | | DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | GL | 1 | | 0 | | | | |
| 1.1 | | Movilización y Desmovilización: Provisión de cartel de Obras | UN | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.426.500 | 1.426.500 | 1.515.000 | 1.515.000 |
| 1.2 | | Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación | M2 | 2.880 | 850 | 2.448.000 | 903 | 2.600.640 | 960 | 2.764.800 |
| 1.3 | | Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado | M2 | 2.880 | 1.800 | 5.184.000 | 1.902 | 5.477.760 | 2.020 | 5.817.600 |
| 1.4 | | Cordón de H° 12 x 25 x 50, tipo escondido | ML | 972 | 33.000 | 32.076.000 | 33.285 | 32.353.020 | 35.350 | 34.360.200 |
| 1.5 | | Pavimento tipo empedrado, sobre cochon de tierra colorada y enripiado con una mezcla de tierra colorada y piedra trituturada VI. | M2 | 2.880 | 38.000 | 109.440.000 | 38.040 | 109.555.200 | 40.400 | 116.352.000 |
| 1.6 | | Limpieza Final, retiro de desechos | UN | 1 | 500.000 | 500.000 | 608.640 | 608.640 | 646.400 | 646.400 |
| | | | | | **Precio Total** | **150.748.000** | **Precio Total** | **152.021.760** | **Precio Total** | **161.456.000** |

**SANDRA ROCIO MENDEZ JARA**
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL • ENCARGADA UOC •