DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS N° 11/2024

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL _ Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 8 días del mes de julio del año dos mil veinte y cuatro, se reúnen los integrantes del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas, designados por Resolución DAF N° 08 de fecha 22 de septiembre de 2023, a fin de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado.

Integrantes del Comité de Evaluación:

_Rubén Medina: Presidente del Comité de Evaluación de Ofertas
_Héctor Oviedo: Representante Titular de la Dirección Jurídica
_Juan Vicente Caballero, Representante de la Unidad Requirente

La Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones remite al Comité Permanente de Evaluación de Ofertas los documentos del proceso, consistentes en: a) Pliego de Bases y Condiciones, b) Ofertas de las firmas participantes, c) Acta de Apertura de Sobres (Físico).

a) EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS.

El llamado de referencia, ha sido debidamente difundido en el portal de Contrataciones Públicas, además de las publicaciones en medios de prensa escrito. En efecto, se realiza la apertura de las ofertas físicas en fecha 16/06/2024, instancia donde se presentan las firmas TESAKA INGENIERIA S.A., JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ, y CONSTRUCTORA LAINUZ S.A., verificándose la presentación de la documentación Básica de Carácter Sustancial. Adjunto Cuadro Comparativo de Documentaciones.

b) OBSERVACIONES EXPUESTAS EN EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

OBSERVACIONES DE OFERENTES

RUC del oferente observador	Razón Social del oferente observador	Documento del Representante Legal	Nombre del Representante Legal	RUC del oferente observado	Razón Social del oferente observado	Observación
366468-6	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	366468	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	80097629-0	TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	OBSERVACION
80045841-9	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A	2029277	JESUS JORDAN PERALTA	80097629-0	TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	OBSERVACION
80097629-0	TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	80097629-0	CRISTIAN MENDOZA	80045841-9	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A	OBSERVACION
80097629-0	TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	80097629-0	CRISTIAN MENDOZA	366468-6	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	OBSERVACION

Observación 1: Oferente observado TESAKA INGENIERIA S.A., el representante deja constancia de que la empresa TESAKA no presenta certificado de origen nacional, no presenta constancia de visita obligatoria original, presenta escaneado en formato foto, el formulario de oferta presentado no corresponde a este llamado es de la ley 7021 y no de la ley 2051.
Observación 2: Oferente observado TESAKA INGENIERIA S.A., no presenta certificado de origen nacional.
Observación 3: Oferente observado CONSTRUCTORA LAINUZ S.A., el representante de la firma TESAKA deja constancia que la firma LAINUZ S.A. no cuenta con formulario de declaración de personas, este documento es de carácter sustancial por ende corresponde la eliminación.
Observación 4: Oferente observado JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ, el representante deja constancia que no presenta visita técnica al lote 3.

CRITERIO DEL COMITÉ DE EVALACIÓN

Observación 1 y 2: Oferente observado TESAKA INGENIERIA S.A.

a) Certificado de origen nacional: El pliego de bases y condiciones establece en su apartado Certificado de Producto y Empleo Nacional – CPS, "*A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio. El comité de evaluación*

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional".

Realizada la verificación de la página web del MIC, se obtiene el siguiente resultado:

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	174463	438508	937226	VerCertificado	Autorizado,	11/06/2024 15:54:56	800458419	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A
Servicio	174458	438508	937272	VerCertificado	Autorizado,	11/06/2024 09:51:27	3664686	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
Servicio	173560	438508	933833	VerCertificado	Autorizado,	27/05/2024 16:42:58	800976290	TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

Total Row Count in Report- 3
Row(s) 1 - 3

Las tres firmas oferentes en la presente convocatoria han gestionada en tiempo y forma el CERTIFICADO DE ORIGEN DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL emitido por el MIC, y se tienen por válidas a sus efectos.

b) Constancia de visita: El pliego de bases y condiciones establece en su apartado Visita al sitio de obras: "*Fecha y día: 03/06/2024 _ Lugar: Administración Pedro Juan Caballero, Habitacional Pedro Juan Caballero y CRUCE BELLA VISTA _ Hora: 14:00 _ Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Angélica Martinez _ Participación Obligatoria. Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto (...)".*

De manera de corroborar fehacientemente qué oferentes han participado de la visita al sitio de obras, cuyo carácter determinado es obligatorio, se trae a la vista el Informe DOI N° 066/2024 del Dpto. de Obras e Infraestructura, mediante el cual adjuntan las Actas de asistencia con el siguiente detalle:

Lote N° 1 – Administración de Aduana Pedro Juan Caballero
_ TESAKA S.A. representado por el Sr. Carlos Serrano.
_ LAINUZ S.A. representado por el Sr. Diego Cáceres.
_JG CONSTRUCTORA (JULIO CESAR GÓMEZ RODRIGUEZ) representado por el Sr. Félix Vargas.

Lote N° 2 – Habitacional de funcionarios de Aduana Pedro Juan Caballero
_ TESAKA S.A. representado por el Sr. Carlos Serrano.
_ LAINUZ S.A. representado por el Sr. Diego Cáceres.
_JG CONSTRUCTORA (JULIO CESAR GÓMEZ RODRIGUEZ) representado por el Sr. Félix Vargas.

Lote N° 3 _ Puesto de Control de Aduanas Cruce Bella Vista
_ TESAKA S.A. representado por el Sr. Carlos Serrano.

c) formulario de oferta presentado no corresponde a este llamado es de la ley 7021 y no de la ley 2051.

La observación planteada es analizada a la luz del Art. 60. Del Decreto 2990/19 Conformidad de la oferta con las bases y condiciones. "*La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se ajusta al Pliego de bases y condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. Una oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de bases y condiciones cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de los mismos, sin desviación, reserva u omisión que: a) Afecte el alcance y la calidad de los bienes, obras o servicios, especificados en las bases de la contratación; o b) Limite, en discrepancia con lo establecido en el Pliego de bases y condiciones, los derechos de la Convocante o las obligaciones del oferente emanadas del contrato; o c) De rectificarse, afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando a los demás oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de bases y condiciones, en cuanto al suministro y conformidad de los documentos considerados sustanciales*". (...).

Se traen a la vista y se comparan el formulario con el texto Ley 2051/03 publicado en el SICP en el llamado ID 438508, así como el formulario con el texto Ley 7021/22 presentado por el oferente observado. Se encuentran quince 15) párrafos o aparatados enumerados del a) al o), donde nueve (9) párrafos son idénticos, cinco (5) párrafos contienen diferencias que hacen a terminología, sin embargo, tienen idéntico sentido y efecto en el proceso como: "llamado" y

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

"procedimiento de contratación", "bases y condiciones" y "bases de la contratación", "no empleamos" y " no se empleará", entre otras; finalmente en un (1) párrafo se encuentra expresado lo referente al SIPE en diferencia al Registro de Proveedores del Estado, así como lo concerniente a la dirección de correo a efectos de notificación. Se coteja al oferente cuestionado respecto a la dirección de correo indicado en su oferta tesacaingenieríasa@gmial.com; constándose que es la misma dirección de correo declarada tanto en el SIPE como en el Registro de Proveedores del Estado. El SIPE y el Registro de Proveedores del Estado son recursos dentro del Portal de las Contrataciones Públicas que permiten obtener información de oferentes y proveedores o contratistas, por lo que estas cuestiones terminan por guardar idéntico sentido y efecto en el proceso.

En relación a la Constancia de Perfil del Proveedor presentada por el oferente observado, traemos a la vista la Resolución DNCP N° 3801/2023 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO, DEL REGISTRO DE COMPRADORES PÚBLICOS Y OTROS REGISTROS QUE DEBEN OBRAR EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP), en su Art. 40, entre otras cuestiones dispone: (...) *"por lo tanto, las constancias emitidas por el SIPE y las constancias emitidas por el Registro de Proveedores tendrán igual validez hasta tanto se realiza la implementación definitiva del Registro de Proveedores"*, por lo que la misma es tenida como válida a efectos de la verificación en el SICP de la documentación respectiva.

Es así que, en la situación planteada respecto al formulario de oferta, no encontramos que esta afecte el alcance y calidad de los bienes, obras o servicios; no limita los derechos de la convocante o las obligaciones del oferente respecto al contrato, y no afecta la competencia en igualdad de condiciones en cuanto a suministro y conformidad de los documentos considerados sustanciales, por lo que se entiende el formulario de oferta presentado completamente válido.

Observación 3: Oferente observado CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.

a) formulario de declaración de personas:

La Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**), no es considerada en el pliego de bases y condiciones como documento sustancial a ser presentado con la oferta, por lo que en el caso de ser necesario, la convocante podrá requerir su presentación durante la evaluación de ofertas.

Observación 4: Oferente observado JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ

Esta cuestión ya fue abordada en la observación 1 y 2 "b) Constancia de visita", constatándose que el oferente JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ no realizó la visita al sitio de obra en el Lote N° 3 _ Puesto de Control de Aduanas Cruce Bella Vista, por lo que su oferta en este Lote específico es desestimada por no cumplir con el requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

c) COPIA DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE OFERTAS Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LOS OFERENTES.

TESAKA INGENIERIA S.A.

En fecha 27/06/2024 se cursó correo electrónico al oferente en los siguientes términos:

1. Presentar Balance general de los años 2021 y 2022; en caso de no alcanzar el mínimo de activos líquidos requeridos indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
2. Hemos constatado que en el Lote 1, la adición de los subtotales de manera a consignar el monto total del lote, se ha expresado incorrectamente en la suma de G. 582.318.551, cuando el resultado correcto es G. 582.318.550.- Ante lo expuesto solicitamos confirmar la corrección de errores aritméticos mencionados

En fecha 01/07/2024, vía correo electrónico presenta la documentación solicitada a efectos de dar continuidad a la evaluación de su oferta.

En fecha 03/07/2024 se cursó correo electrónico al oferente en los siguientes términos:

1. Realizando la carga de su oferta en los Lotes 1 y 3 en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP, hemos encontrado la necesidad de requerirles por este medio correcciones de carácter aritmético por redondeo en base a los cuadros que adjuntamos. Dicho esto, con las correcciones aritméticas del producto de las cantidades por los precios unitarios expuestos en el Lote N° 1, ítems 1, 4, 6, 7, 9, 30, 32 y 36; y Lote N° 3 ítems 1, 9, 16, 17, 18, 20 y 31, su oferta correcta es: Lote N° 1: G. 582.318.543.- Lote N° 2: G. 227.442.820.- Ante lo expuesto solicitamos confirmar las correcciones aritméticas mencionadas.

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

En fecha 03/07/2024, vía correo electrónico presenta la documentación solicitada a efectos de dar continuidad a la evaluación de su oferta.

En fecha 04/07/2024 se cursó correo electrónico al oferente en los siguientes términos:

1. Se ha encontrado en el Lote N° 1, el ítem ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pulido de pisos de granito mecánica, con diferencia entre el precio ofertado superior del 20% por debajo del referencial establecido por la convocante y difundido en la convocatoria a contratación, por lo que requerimos una explicación detallada de la composición del precio ofertado del ítem mencionado.

En fecha 05/07/2024, vía correo electrónico presenta la documentación solicitada a efectos de dar continuidad a la evaluación de su oferta.

d) TABLA COMPARATIVA DE LAS OFERTAS EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS BÁSICOS Y SU CUMPLIMIENTO, LA QUE DEBERÁ CONTENER EXPLICACIONES RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE CADA OFERTA, RESPECTO A DICHOS REQUISITOS.

Se adjunta CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTACIONES, en el cual se ha verificado la documentación básica de carácter sustancial a saber: a) la garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, b) formulario de oferta debidamente firmado y completado, c) documentos que acrediten la existencia de los oferentes y poderes suficientes de los firmantes de las ofertas, y demás documentaciones solicitadas en la convocatoria.

Así mismo, en la aplicación de los procedimientos establecidos en la Resolución DNCP N° 849/15 "Por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la prohibición prevista en los incisos "A" y "B" del art. 40 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se ha verificado que los titulares, directivos, socios, accionistas y/o representantes de las empresas oferentes no se hallan comprendidos en la prohibición prevista en la ley, se adjunta cuadro de verificación realizada en las bases de datos consultadas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH), que permiten la emisión de la Constancia de Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a; así como la verificaciones de las personas en el Registro de Inhabilitados en el Portal de Contrataciones Públicas de la DNCP.

e) CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Primeramente, se hace constar la corrección de error en la consignación de montos de la oferta correspondiente a JULIO CESAR GÓMEZ RODRIGUEZ expuestos en el Acta de Apertura, donde en el Anexo el monto total del Lote 2 debe ser 197.500.000.-, siendo en consecuencia el total de su oferta en los tres lotes cotizados de G. 1.005.310.000.-

Seguidamente, se han realizado las correcciones aritméticas según se describen en el en el apartado c) copia de solicitudes de aclaración de ofertas y las correspondientes respuestas de los oferentes del presente informe, respecto a la oferta de TESAKA INGENIERIA S.A.

Así también, se constata que en la oferta presentada en el Lote N° 2 por CONSTRUCTORA LAINUZ S.A., no ha cotizado el ítem 20 - HABITACIONAL PJC - Enduido de paredes 2 capas, por lo que su oferta en este Lote específico es desestimada por no completar debidamente la planilla de precios.

Se adjunta CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS. En este punto se deja constancia que los precios ofertados se evaluaron conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, a ese efecto se ha cursado comunicación a TESAKA INGENIERIA S.A., respecto al Lote N° 1, ítem 40_ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pulido de pisos de granito mecánica, con diferencia entre el precio ofertado superior del 20% por debajo del referencial establecido por la convocante y difundido en la convocatoria a contratación, requiriendo una explicación detallada de la composición del precio ofertado del ítem mencionado. Analizada la respuesta del oferente, se entiende que los precios ofertados son de cumplimiento posible, y su adjudicación no pondrá en riesgo la ejecución del contrato respectivo, por lo que la oferta económica es tomada como válida, dando continuidad al proceso de evaluación.

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

En esta etapa de la evaluación, se deja expresa constancia que no se aplica el margen de preferencia para productos y servicios nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 4558/2011, su Decreto Reglamentario N° 9649/12, y la Ley 6575/2020 Art. 2°, ya que todos los oferentes cuentan con el certificado de origen nacional expedido en tiempo y forma por la autoridad competente.

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	174463	438508	937226	VerCertificado	Autorizado,	11/06/2024 15:54:56	800458419	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A
Servicio	174458	438508	937272	VerCertificado	Autorizado,	11/06/2024 09:51:27	3664686	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
Servicio	173560	438508	933833	VerCertificado	Autorizado,	27/05/2024 16:42:58	800976290	TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

Total Row Count in Report- 3
Row(s) 1 - 3

f) ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LAS OFERTAS RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS.

En este sentido, se trae a la vista la verificación de la Capacidad Técnica y Experiencia realizada por la Unidad Requirente, de la cual se desprende el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas requeridas; por otra parte, la Coordinación de Recursos Financieros ha realizado la verificación del cumplimiento de la capacidad financiera, constándose que los oferentes con los mejores precios TESAKA INGENIERIA S.A., JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ cumplen con todas las exigencias. Se adjunta a la presente, cuadros comparativos de las documentaciones formales que avalan el cumplimiento de los criterios económicos, técnicos y legales.

g) RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CON LAS JUSTIFICACIONES QUE SEAN PERTINENTES.

Por tanto, en atención a lo señalado en el presente informe y teniendo en cuenta que el Sistema de Adjudicación es por Lote, se recomienda la adjudicación en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL _ Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY a las siguientes firmas:

a. En el Lote N° 1 a la firma TESAKA INGENIERIA S.A., con RUC: 80097629-0, por la suma de G. 582.318.543.- (GUARANÍES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES), incluyendo Impuestos y Gravámenes, de conformidad a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y la respectiva oferta presentada por la referida firma en el marco del presente proceso licitatorio.

b. En el Lote N° 2 a la firma ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ, con RUC: 366468-6, por la suma de G. 197.500.000.- (GUARANÍES CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL), incluyendo Impuestos y Gravámenes, de conformidad a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y la respectiva oferta presentada por la referida firma en el marco del presente proceso licitatorio.

c. En el Lote N° 3 a la firma TESAKA INGENIERIA S.A., con RUC: 80097629-0, por la suma de G. 227.442.820.- (GUARANÍES DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE), incluyendo Impuestos y Gravámenes, de conformidad a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y la respectiva oferta presentada por la referida firma en el marco del presente proceso licitatorio.

Sin otra observación que agregar, se da por finalizada la evaluación de ofertas con la suscripción del presente.

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL
Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTACIONES

DOCUMENTACIONES	TESAKA INGENIERIA S.A. 80097629-0	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ 366468-6	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. 80045841-9
1. Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]	Cumple. Presenta con su oferta. Folios 1 al 4.	No cumple. Presenta con su oferta. Folios 1 al 2, 13 al 20.	Cumple_Presenta con su oferta. Folios 4 al 7.
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.	Cumple. Presenta con su oferta. Folios 5 al 13.	Cumple. Presenta con su oferta. Folios 4 al 12.	Cumple_Presenta con su oferta. Folios 8 al 10.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	Cumple. Presenta con su oferta. Folio 16.	Cumple. Presenta con su oferta. Folio 21.	Cumple_ Presenta con su oferta. Folio 11.
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	Cumple. Verificada página web del MIC.	Cumple. Verificada página web del MIC.	Cumple. Verificada página web del MIC.
5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	Cumple. Presenta con su oferta. Folio 17.	Cumple. Presenta con su oferta. Folio 23.	Cumple. Presenta con su oferta. Folio 13.
6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	Cumple. Se verifica en el SICP documento vigente. Perfil del Proveedor N° 179440-5	Cumple. Presenta con su oferta Folio 24.	Cumple. Constancia SIPE N° 1794262. Folio 1. Se verifica en el SICP documento.
7. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	Cumple. Presenta con su oferta. Folios 18 al 19.	Cumple. Presenta con su oferta. Folio 26.	Cumple. Presenta con su Oferta. Folio 202.
8. Documentos legales			
8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.			
* Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)		Cumple. Presenta con su oferta. Folio 27.	
*Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC(*)		Cumple_Presenta con su oferta. Folio 28 y 29.	
*En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)		No aplica, titular suscribe la oferta.	

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL
Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTACIONES

DOCUMENTACIONES	TESAKA INGENIERIA S.A. 80097629-0	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ 366468-6	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. 80045841-9
8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.			
* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	Cumple. Se verifica en el SICP documento. Perfil del Proveedor N° 179440-5		Cumple. Constancia SIPE N° 1794262. Folio 1. Se verifica en el SICP documento.
*Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	Cumple. Se verifica en el SICP documento. Perfil del Proveedor N° 179440-5		Cumple verificado en el SICP. Cumple presenta con su oferta folios 14 y 15.
*Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	Cumple. Se verifica en el SICP documento. Perfil del Proveedor N° 179440-5		Cumple. Constancia SIPE N° 1794262. Folio 1. Se verifica en el SICP documento.
9. Capacidad Financiera			
a) Balance general de los años 2021 y 2022.	Cumple. Presenta ante requerimiento de la convocante. Correo de fecha 01/07/2024.	Cumple_Presenta con su oferta. Folios 31 al 46	
b) En caso de no alcanzar el mínimo de activos líquidos requeridos indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente	Cumple. Presenta ante requerimiento de la convocante. Correo de fecha 01/07/2024.	No Aplica, posee activos líquidos suficientes.	
8. Experiencia General en Obras / 9. Experiencia Específica en Obras			
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	Cumple_Presenta con su oferta. Folios 36 al56	Cumple_Presenta con su oferta. Folios 48 al 73	
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	No aplica. Experiencia presentada como contratista.	No aplica. Experiencia presentada como contratista.	

Lic. RUBEN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor
Dirección Nacional de Aduanas

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL
Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTACIONES

DOCUMENTACIONES	TESAKA INGENIERIA S.A. 80097629-0	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ 366468-6	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. 80045841-9
10. Capacidad en materia de personal			
*Currículum del jefe o superintendente de obras, propuesto para desempeñar en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato	Cumple_Presenta con su oferta. Folio 34	Cumple_Presenta con su oferta. Folios 75 al 93.	
*Copia de título de grado.	Cumple_Presenta con su oferta. Folios 29 al 33	Cumple_Presenta con su oferta. Folio 94	
11. Capacidad en materia de equipos			
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. En caso de que los equipos sean alquilados presentar copia del contrato respectivo.	Cumple_Presenta con su oferta. Folio 21	Cumple_Presenta con su oferta. Folios 95 y 96.	
12 Otros requerimientos			
Visita al Sitio de Obras. La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones. **Participación Obligatoria.** Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.	Cumple visita a los Lotes 1, 2 y 3. Verificada Actas de Visita Técnica suministradas por el Dpto. de Obras e Infraestructura -GGA - DNIT	Cumple visita a los Lotes 1 y 2. Verificada Actas de Visita Técnica suministradas por el Dpto. de Obras e Infraestructura -GGA - DNIT	Cumple visita a los Lotes 1 y 2. Verificada Actas de Visita Técnica suministradas por el Dpto. de Obras e Infraestructura -GGA - DNIT

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CAPACIDAD LEGAL

OFERENTES	CEDULA DE IDENTIDAD	PERSONAS	VERIFICACION SINARH		TITULARES Y/O REPRESENTANTES INHABILITADOS DNCP
TESAKA INGENIERIA S.A.	2.038.736	CHRISTIAN ARIEL MENDOZA LARROZA	6138633	DOCENTE-Facultad de Ingenieria (2024 Activo)	NO REGISTRA SANCION
	2.038.623	VICTOR DANIEL MENDOZA LARROZA	6138744	NO POSEE REGISTRO ACTUAL UNA Inactivo desde el 2015.	NO REGISTRA SANCION
	2.451.254	LUIS ARNALDO MENDOZA LARROZA	6138646	NO POSEE REGISTRO ACTUAL CGR_ Inactivo 2016 retiro aporte jubilatorio.	NO REGISTRA SANCION
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	366.468	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	613780	NO POSEE REGISTRO	NO REGISTRA SANCION
CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.	4.982.868	JOAQUINA CAROLINA PERALTA FERNANDEZ	6197471	NO POSEE REGISTRO	NO REGISTRA SANCION
	2.029.277	JESUS JORDAN PERALTA SANTA CRUZ	6197476	NO POSEE REGISTRO ACTUAL CGR_ Inactivo 2003.	NO REGISTRA SANCION

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CUADRO DE GARANTÍAS (3% / 90 DÍAS)

ORDEN	OFERENTE	NRO. POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA	PLAZO EN DIAS	MONTO ASEGURADO	% / OFERTA	MONTO TOTAL OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
1	TESAKA INGENIERIA S.A. 80097629-0	1508021287	ASEPASA	13/06/24 al 11/10/24	121	33.664.000	3,31%	1.018.321.467	Cumple
2	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ 366468-6	1508012495	EL COMERCIO PARAGUAYO	13/06/24 al 20/09/24	100	33.750.000	3,36%	1.005.310.000	Cumple
3	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. 80045841-9	1508058338	LA CONSOLIDADDA	13/06/24 al 21/09/24	100	33.663.727	3,97%	847.859.840	Cumple

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Gerencia General de Aduanas

Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

OFERENTES				REFERENCIAL		ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6				CONSTRUCTORA LAINUZ S.A RUC: 80045841-9				TESAKA INGENIERIA S.A. RUC: 80097629-0			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	MONTO	UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIFERENCIA	VARIACIÓN	UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIFERENCIA	VARIACIÓN	UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIFERENCIA	VARIACIÓN
1	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion y ampliacion de boquetas en balcones	Metro lineal	6,3	164.150	1.034.145	175.000	1.102.500	10.850	7%	160.000	1.008.000	-4.150	-3%	147.735	930.730	-16.415	-11%
2	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Aislacion con tela geotextil poliester con pintura acrilica en zonas criticas	Metros cuadrados	55	66.250	3.643.750	72.500	3.987.500	6.250	9%	65.000	3.575.000	-1.250	-2%	59.625	3.279.375	-6.625	-11%
3	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Demolicion de un sector de la muralla frontal del estacionamiento	Metros cuadrados	18	15.888	285.984	15.960	287.280	72	0%	20.000	360.000	4.112	21%	14.299	257.382	-1.589	-11%
4	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Refuerzo y viga de fundacion en cimiento con asentamiento	Metros cúbicos	0,47	2.707.061	1.272.319	2.950.000	1.386.500	242.939	9%	2.700.000	1.269.000	-7.061	0%	2.436.355	1.145.086	-270.706	-11%
5	ADMINISTRACION ADUANA PJC - mamposteria de elevacion 0 15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	21,6	125.460	2.709.936	133.000	2.872.800	7.540	6%	125.000	2.700.000	-460	0%	112.914	2.438.942	-12.546	-11%
6	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de marcos metalicos de aberturas en pasillos principales	Metro lineal	112,5	93.450	10.513.125	100.000	11.250.000	6.550	7%	100.000	11.250.000	6.550	7%	84.105	9.461.812	-9.345	-11%
7	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Revestimiento de ladrillejo en muralla	Metros cuadrados	21,6	96.520	2.084.832	105.000	2.268.000	8.480	9%	100.000	2.160.000	3.480	3%	86.868	1.876.348	-9.652	-11%
8	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte y demolicion de revoque en zonas de humedad mamposterias y cielo raso	Metros cuadrados	201,94	18.314	3.698.329	20.000	4.038.800	1.686	9%	18.000	3.634.920	-314	-2%	16.483	3.328.577	-1.831	-11%
9	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Revoque hidrofugo a 2 capas	Metros cuadrados	292,73	42.972	12.579.194	46.500	13.611.945	3.528	8%	45.000	13.172.850	2.028	5%	38.675	11.321.332	-4.297	-11%
10	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de estructura metalica para instalacion de AA	Metro lineal	28	64.886	1.816.808	66.500	1.862.000	1.614	2%	71.000	1.988.000	6.114	9%	58.397	1.635.116	-6.489	-11%
11	ADMINISTRACION ADUANA PJC - envarillado en Z para reparaciones de fisuras	Metro lineal	30	43.550	1.306.500	47.000	1.410.000	3.450	8%	45.000	1.350.000	1.450	3%	39.195	1.175.850	-4.355	-11%
12	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas	Unidad	8	49.875	399.000	54.000	432.000	4.125	8%	50.000	400.000	125	0%	44.888	359.104	-4.987	-11%
13	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte de piso de granito y tipo baldosones de concreto rotos	Metros cuadrados	50,5	15.875	801.688	17.000	858.500	1.125	7%	17.000	858.500	1.125	7%	14.288	721.544	-1.587	-11%
14	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte de relleno de junta de dilatacion	Metro lineal	71,6	14.800	1.059.680	15.960	1.142.736	1.160	8%	15.000	1.074.000	200	1%	13.320	953.712	-1.480	-11%
15	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Tapa junta de dilatacion de chapa	Metro lineal	120	27.100	3.252.000	26.600	3.192.000	-500	-2%	29.500	3.540.000	2.400	8%	24.390	2.926.800	-2.710	-11%
16	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Sello de junta de dilatacion con espuma de poliuretano	Metro lineal	71,6	52.750	3.776.900	58.000	4.152.800	5.250	10%	55.000	3.938.000	2.250	4%	47.475	3.399.210	-5.275	-11%
17	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Provision y colocacion de piso de granito	Metros cuadrados	70,7	190.744	13.485.601	200.000	14.140.000	9.256	5%	185.000	13.079.500	-5.744	-3%	171.670	12.137.069	-19.074	-11%
18	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Provision y colocacion de piso baldosones de hormigon	Metros cuadrados	30	107.113	3.213.390	106.400	3.192.000	-713	-1%	117.000	3.510.000	9.887	8%	96.402	2.892.060	-10.711	-11%
19	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de extractor electrico de aire para baNo de 4x4 pulgadas accionados automaticamente	Unidad	24	117.000	2.808.000	128.000	3.072.000	11.000	9%	180.000	4.320.000	63.000	35%	105.300	2.527.200	-11.700	-11%
20	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Artefactos luminicos con lampara tubo led	Unidad	60	121.521	7.291.260	133.000	7.980.000	11.479	9%	120.000	7.200.000	-1.521	-1%	109.369	6.562.140	-12.152	-11%
21	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Artefactos luminicos reflectores de adosar en fachadas	Unidad	29	275.200	7.980.800	292.600	8.485.400	17.400	6%	270.000	7.830.000	-5.200	-2%	247.680	7.182.720	-27.520	-11%
22	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Linea externa con canaleta adosada a la pared	Metro lineal	80	17.194	1.375.520	18.600	1.488.000	1.406	8%	18.800	1.504.000	1.606	9%	15.475	1.238.000	-1.719	-11%
23	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Limpieza Reparacion y colocacion de tapa ciega en tomas de piso tecnico	Unidad Medida Global	1	2.675.000	2.675.000	2.900.000	2.900.000	225.000	8%	2.900.000	2.900.000	225.000	8%	2.407.500	2.407.500	-267.500	-11%
24	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Colocacion de tapa de punto y tomas	Unidad	60	22.050	1.323.000	24.000	1.440.000	1.950	9%	24.000	1.440.000	1.950	8%	19.845	1.190.700	-2.205	-11%
25	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Verificacion mantenimiento y-o reparacion de las instalaciones electricas y sus componentes - Tableros cableados y llaves	Unidad Medida Global	1	14.050.000	14.050.000	11.500.000	11.500.000	-2.550.000	-18%	15.000.000	15.000.000	950.000	6%	12.645.000	12.645.000	-1.405.000	-11%
26	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Verificacion y mantenimiento de los AA	Unidad Medida Global	1	28.000.000	28.000.000	23.000.000	23.000.000	-5.000.000	-18%	27.000.000	27.000.000	-1.000.000	-4%	25.200.000	25.200.000	-2.800.000	-11%
27	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Verficacion provision y-o reparacion de desagüe cloacal y pluvial artefactos sanitarios rejillas bajadas y registros	Unidad	45	612.500	27.562.500	510.000	22.950.000	-102.500	-17%	720.000	32.400.000	107.500	15%	551.250	24.806.250	-61.250	-11%
28	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de rejillas lineales	Metro lineal	32	210.000	6.720.000	200.000	6.400.000	-10.000	-5%	230.000	7.360.000	20.000	9%	189.000	6.048.000	-21.000	-11%
29	ADMINISTRACION ADUANA PJC - carpinteria de madera Aberturas de puertas 0 80x2 10m Incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	12	962.125	11.545.500	931.000	11.172.000	-31.125	-3%	1.050.000	12.600.000	87.875	8%	865.913	10.390.956	-96.212	-11%
30	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Vidrio templano Incoloro de 8mm	Metros cuadrados	55,31	729.996	40.376.079	798.000	44.137.380	68.004	9%	700.000	38.717.000	-29.996	-4%	656.996	36.338.448	-73.000	-11%
31	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Instalacion de caNeria de 100mm	Metro lineal	72	56.092	4.038.624	53.200	3.830.400	-2.892	-5%	55.000	3.960.000	-1.092	-2%	50.483	3.634.776	-5.609	-11%
32	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	302,91	33.718	10.213.519	31.900	9.662.829	-1.818	-5%	27.000	8.178.570	-6.718	-25%	28.660	8.681.400	-5.058	-18%
33	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura al latex interior incluye pilares y vigas	Metros cuadrados	3.413,82	31.398	107.187.120	29.200	99.683.544	-2.198	-7%	28.000	95.586.960	-3.398	-12%	26.688	91.108.028	-4.710	-18%
34	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura al latex exterior	Metros cuadrados	1.121,2	33.523	37.585.988	35.910	40.262.292	2.387	7%	29.000	32.514.800	-4.523	-16%	28.495	31.948.594	-5.028	-18%
35	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	2.921,76	35.818	104.651.600	33.250	97.148.520	-2.568	-7%	29.000	84.731.040	-6.818	-24%	30.445	88.952.983	-5.373	-18%
36	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Sellamiento de ladrillo visto	Metros cuadrados	586,15	29.434	17.252.739	29.260	17.150.749	-174	-1%	27.000	15.826.050	-2.434	-9%	25.019	14.664.886	-4.415	-18%
37	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura de aberturas al sintetico puerta y marco	Metros cuadrados	266,2	45.278	12.053.004	46.550	12.391.610	1.272	3%	40.000	10.648.000	-5.278	-13%	38.486	10.244.973	-6.792	-18%
38	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura sintetico de barandas	Metro lineal	50,76	43.058	2.185.624	46.550	2.362.878	3.492	8%	40.000	2.030.400	-3.058	-8%	36.599	1.857.765	-6.459	-18%
39	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Limpieza de vidrios y espejos con productos quimicos	Metros cuadrados	25	19.608	490.200	21.000	525.000	1.392	7%	25.000	625.000	5.392	22%	17.647	441.175	-1.961	-11%
40	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pulido de pisos de granito mecanica	Metros cuadrados	3.300	49.250	162.525.000	32.500	107.250.000	-16.750	-34%	46.500	153.450.000	-2.750	-6%	39.400	130.020.000	-9.850	-25%
41	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	60	43.750	2.625.000	48.000	2.880.000	4.250	10%	48.000	2.880.000	4.250	9%	39.375	2.362.500	-4.375	-11%
42	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Acarreo de escombros	Unidad	1	830.000	830.000	900.000	900.000	70.000	8%	700.000	700.000	-130.000	-19%	747.000	747.000	-83.000	-11%
43	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Retiro de escombros	Unidad	1	975.000	975.000	1.050.037	1.050.037	75.037	8%	800.000	800.000	-175.000	-22%	877.500	877.500	-97.500	-11%
	TOTAL				681.254.256			610.810.000				639.069.590				582.318.543	

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Gerencia General de Aduanas

Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

OFERENTES				REFERENCIAL		ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6				CONSTRUCTORA LAINUZ S.A RUC: 80045841-9				TESAKA INGENIERIA S.A. RUC: 80097629-0			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	MONTO	UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIFERENCIA	VARIACIÓN	UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIFERENCIA	VARIACIÓN	UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIFERENCIA	VARIACIÓN
1	HABITACIONAL PJC - Desmonte de techo de chapa	Metros cuadrados	257	14.893	3.827.501	12.600	3.238.200	-2.293	-15%	16.000	4.112.000	1.107	7%	13.850	3.559.450	-1.043	-8%
2	HABITACIONAL PJC - Provision Techo de chapa galvanizada zona lavadero y techo frontal	Metros cuadrados	257	70.389	18.089.973	63.000	16.191.000	-7.389	-10%	77.000	19.789.000	6.611	9%	65.462	16.823.734	-4.927	-8%
3	HABITACIONAL PJC - Colocacion Techo de chapa galvanizada zona lavadero y techo frontal	Metros cuadrados	257	75.000	19.275.000	65.000	16.705.000	-10.000	-13%	82.500	21.202.500	7.500	9%	69.750	17.925.750	-5.250	-8%
4	HABITACIONAL PJC - Reparacion de tirantes y cielo raso de machimbre en alero techo de teja	Metro lineal	9	127.800	1.150.200	126.000	1.134.000	-1.800	-1%	140.000	1.260.000	12.200	9%	118.854	1.069.686	-8.946	-8%
5	HABITACIONAL PJC - Desmonte de azulejo en quincho y sanitario en mal estado	Metros cuadrados	63,64	15.788	1.004.748	15.100	960.964	-688	-4%	17.000	1.081.880	1.212	7%	14.683	934.426	-1.105	-8%
6	HABITACIONAL PJC - envarillado en Z para reparaciones de fisuras	Metro lineal	25	48.696	1.217.400	50.400	1.260.000	1.704	3%	47.000	1.175.000	-1.696	-4%	45.287	1.132.175	-3.409	-8%
7	HABITACIONAL PJC - Desmonte de revoque en zonas de humedad	Metros cuadrados	235,62	19.538	4.603.544	18.900	4.453.218	-638	-3%	18.000	4.241.160	-1.538	-9%	18.170	4.281.215	-1.368	-8%
8	HABITACIONAL PJC - Desmonte de puertas rotas	Unidad	2	48.787	97.574	50.400	100.800	1.613	3%	53.000	106.000	4.213	8%	45.372	90.744	-3.415	-8%
9	HABITACIONAL PJC - Reparacion y limpieza de cielo raso en comedor	Unidad Medida Global	1	120.300	120.300	126.000	126.000	5.700	5%	132.000	132.000	11.700	9%	111.879	111.879	-8.421	-8%
10	HABITACIONAL PJC - Revoque hidrofugo a 2 capas	Metros cuadrados	235,62	47.105	11.098.880	42.000	9.896.040	-5.105	-11%	51.000	12.016.620	3.895	8%	43.808	10.322.041	-3.297	-8%
11	HABITACIONAL PJC - Revestido de azulejo 15x15	Metros cuadrados	70,01	99.545	6.969.145	100.800	7.057.008	1.255	1%	98.000	6.860.980	-1.545	-2%	92.577	6.481.316	-6.968	-8%
12	HABITACIONAL PJC - Revestido de azulejo 20x30	Metros cuadrados	16,34	117.677	1.922.842	126.000	2.058.840	8.323	7%	129.000	2.107.860	11.323	9%	109.440	1.788.250	-8.237	-8%
13	HABITACIONAL PJC - Verificacion mantenimiento y-o reparacion de las instalaciones electricas y sus componentes - Tableros cableados y llaves	Unidad Medida Global	1	12.100.000	12.100.000	11.000.000	11.000.000	-1.100.000	-9%	13.200.000	13.200.000	1.100.000	8%	11.253.000	11.253.000	-847.000	-8%
14	HABITACIONAL PJC - Verificacion y mantenimiento de los AA	Unidad Medida Global	1	8.300.000	8.300.000	7.560.000	7.560.000	-740.000	-9%	8.000.000	8.000.000	-300.000	-4%	7.719.000	7.719.000	-581.000	-8%
15	HABITACIONAL PJC - Artefactos luminicos tipos fluorescentes 1x40	Unidad	35	88.650	3.102.750	88.200	3.087.000	-450	-1%	85.000	2.975.000	-3.650	-4%	82.445	2.885.575	-6.205	-8%
16	HABITACIONAL PJC - Linea externa con canaleta adosada a la pared	Metro lineal	15	14.646	219.690	15.120	226.800	474	3%	16.000	240.000	1.354	8%	13.621	204.315	-1.025	-8%
17	HABITACIONAL PJC - Colocacion de tapa de punto y tomas	Unidad	20	21.375	427.500	20.000	400.000	-1.375	-6%	23.500	470.000	2.125	9%	19.879	397.580	-1.496	-8%
18	HABITACIONAL PJC - Verficacion y reparacion de desagüe cloacal y pluvial artefactos sanitarios rejillas bajadas y registros	Unidad	30	582.500	17.475.000	480.000	14.400.000	-102.500	-18%	640.000	19.200.000	57.500	9%	541.725	16.251.750	-40.775	-8%
19	HABITACIONAL PJC - Verficacion y mantenimiento de tanque inferior	Unidad Medida Global	1	1.562.500	1.562.500	1.650.000	1.650.000	87.500	6%	1.700.000	1.700.000	137.500	8%	1.453.125	1.453.125	-109.375	-8%
20	HABITACIONAL PJC - Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	306,31	33.718	10.328.161	30.200	9.250.562	-3.518	-10%		0	-	0%	31.358	9.605.269	-2.360	-8%
21	HABITACIONAL PJC - Pintura de cielo raso de machimbre	Metros cuadrados	575,69	43.284	24.918.166	36.000	20.724.840	-7.284	-17%	40.000	23.027.600	-3.284	-8%	40.254	23.173.825	-3.030	-8%
22	HABITACIONAL PJC - Pintura latex exterior	Metros cuadrados	651,65	34.423	22.431.748	32.000	20.852.800	-2.423	-7%	29.000	18.897.850	-5.423	-19%	32.013	20.861.271	-2.410	-8%
23	HABITACIONAL PJC - Pintura latex interior	Metros cuadrados	1.235,85	32.398	40.039.068	26.100	32.255.685	-6.298	-19%	28.000	34.603.800	-4.398	-16%	30.130	37.236.161	-2.268	-8%
24	HABITACIONAL PJC - Pintura de aberturas al sintetico puerta y marco	Metros cuadrados	165,9	48.063	7.973.652	44.100	7.316.190	-3.963	-8%	40.000	6.636.000	-8.063	-20%	44.699	7.415.564	-3.364	-8%
25	HABITACIONAL PJC - Pintura sintetico de rejas	Metro lineal	27	43.058	1.162.566	44.100	1.190.700	1.042	2%	40.000	1.080.000	-3.058	-8%	40.044	1.081.188	-3.014	-8%
26	HABITACIONAL PJC - Pintura de canaletas y bajadas previo anticorrosivo	Metro lineal	75	39.475	2.960.625	32.000	2.400.000	-7.475	-19%	35.000	2.625.000	-4.475	-13%	36.712	2.753.400	-2.763	-8%
27	HABITACIONAL PJC - Acarreo de escombros	Unidad	1	780.000	780.000	800.000	800.000	20.000	3%	850.000	850.000	70.000	8%	725.400	725.400	-54.600	-8%
28	HABITACIONAL PJC - Retiro de escombros	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	1.204.353	1.204.353	104.353	9%	1.200.000	1.200.000	100.000	8%	1.023.000	1.023.000	-77.000	-8%
	TOTAL				224.258.533				197.500.000				208.790.250				208.560.089

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Gerencia General de Aduanas

Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				REFERENCIAL		ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6				TESAKA INGENIERIA S.A. RUC: 80097629-0			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	MONTO	UNITARIO	MONTO	DIFERENCIA	VARIACIÓN	UNITARIO	MONTO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
1	CRUCE BELLA VISTA - Demolicion de losa frontal con deformacion	Metros cuadrados	28,06	106.500	2.988.390	97.600	2.738.656	-8.900	-8%	111.825	3.137.809	5.325	5%
2	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de instalaciones sanitarias de bloque frontal planta alta	Unidad	15	78.431	1.176.465	64.000	960.000	-14.431	-18%	82.353	1.235.295	3.922	5%
3	CRUCE BELLA VISTA - Reinstalacion sanitaria de bloque frontal planta alta	Unidad	15	177.354	2.660.310	183.000	2.745.000	5.646	3%	186.222	2.793.330	8.868	5%
4	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de azulejos en sanitario frontal	Metros cuadrados	84,58	15.560	1.316.065	14.600	1.234.868	-960	-6%	16.338	1.381.868	778	5%
5	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de techo de chapa con recuperacion de materiales	Metros cuadrados	42,7	19.980	853.146	18.300	781.410	-1.680	-8%	20.979	895.803	999	5%
6	CRUCE BELLA VISTA - Revestido de azulejo 15x15	Metros cuadrados	47,28	91.452	4.323.851	97.600	4.614.528	6.148	7%	96.025	4.540.062	4.573	5%
7	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de revoque en zonas de humedad	Metros cuadrados	257,83	18.620	4.800.795	15.500	3.996.365	-3.120	-17%	19.551	5.040.834	931	5%
8	CRUCE BELLA VISTA - Limpieza y tratamiento de mamposteria con humedad	Metros cuadrados	257,83	32.234	8.310.892	30.500	7.863.815	-1.734	-5%	33.846	8.726.514	1.612	5%
9	CRUCE BELLA VISTA - Viga perimetral como refuerzo para losa aligerada	Metros cúbicos	5,33	2.704.360	14.414.239	2.800.000	14.924.000	95.640	4%	2.839.578	15.134.950	135.218	5%
10	CRUCE BELLA VISTA - Losa aligerada	Metros cuadrados	36,48	319.762	11.664.918	350.000	12.768.000	30.238	9%	335.750	12.248.160	15.988	5%
11	CRUCE BELLA VISTA - envarillado en Z para reparaciones de fisuras	Metro lineal	10	43.812	438.120	48.000	480.000	4.188	10%	46.003	460.030	2.191	5%
12	CRUCE BELLA VISTA - Revoque hidrofugo a 2 capas	Metros cuadrados	257,83	43.673	11.260.210	42.000	10.828.860	-1.673	-4%	45.857	11.823.310	2.184	5%
13	CRUCE BELLA VISTA - Colocacion de techo de chapa con materiales recuperados	Metros cuadrados	42,7	72.164	3.081.403	73.200	3.125.640	1.036	1%	75.772	3.235.464	3.608	5%
14	CRUCE BELLA VISTA - Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	257,83	33.718	8.693.512	28.000	7.219.240	-5.718	-17%	35.404	9.128.213	1.686	5%
15	CRUCE BELLA VISTA - Enduido plastico de cielo raso a 2 capas	Metros cuadrados	161,51	39.218	6.334.099	32.000	5.168.320	-7.218	-18%	41.179	6.650.820	1.961	5%
16	CRUCE BELLA VISTA - Pintura latex interior	Metros cuadrados	1.093,88	33.534	36.682.172	28.000	30.628.640	-5.534	-17%	35.211	38.516.608	1.677	5%
17	CRUCE BELLA VISTA - Pintura latex exterior pilares y vigas	Metros cuadrados	224,91	35.559	7.997.575	30.500	6.859.755	-5.059	-14%	37.337	8.397.464	1.778	5%
18	CRUCE BELLA VISTA - Pintura de estructura metalica	Metros cuadrados	26,25	43.058	1.130.273	36.600	960.750	-6.458	-15%	45.211	1.186.788	2.153	5%
19	CRUCE BELLA VISTA - Pintura cielo raso al latex	Metros cuadrados	749,6	35.818	26.849.173	30.000	22.488.000	-5.818	-16%	37.609	28.191.706	1.791	5%
20	CRUCE BELLA VISTA - Pintura a la silicona sobre ladrillo visto	Metros cuadrados	389,25	29.434	11.457.185	29.000	11.288.250	-434	-1%	30.906	12.030.160	1.472	5%
21	CRUCE BELLA VISTA - Mantenimiento de tanque superior tipo	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000	1.830.000	1.830.000	-70.000	-4%	1.995.000	1.995.000	95.000	5%
22	CRUCE BELLA VISTA - Verficacion y reparacion de desagüe cloacal y pluvial artefactos sanitarios rejillas bajadas y registros	Unidad	24	572.500	13.740.000	465.000	11.160.000	-107.500	-19%	601.125	14.427.000	28.625	5%
23	CRUCE BELLA VISTA - Desague de equipos de aires acondicionados	Metro lineal	10	53.406	534.060	48.800	488.000	-4.606	-9%	56.076	560.760	2.670	5%
24	CRUCE BELLA VISTA - Provision y colocacion de espejos	Unidad	14	114.917	1.608.838	120.000	1.680.000	5.083	4%	120.663	1.689.282	5.746	5%
25	CRUCE BELLA VISTA - Verificacion mantenimiento y-o reparacion de las instalaciones electricas y sus componentes - Tableros cableados y llaves	Unidad Medida Global	1	11.500.000	11.500.000	9.500.000	9.500.000	-2.000.000	-17%	12.075.000	12.075.000	575.000	5%
26	CRUCE BELLA VISTA - Artefactos de iluminacion	Unidad	35	82.608	2.891.280	90.000	3.150.000	7.392	9%	86.738	3.035.830	4.130	5%
27	CRUCE BELLA VISTA - Mantenimiento de motobomba	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	100.000	5%	1.995.000	1.995.000	95.000	5%
28	CRUCE BELLA VISTA - Linea externa con canaleta adosada a la pared	Metro lineal	50	13.971	698.550	14.640	732.000	669	5%	14.670	733.500	699	5%
29	CRUCE BELLA VISTA - Verificacion y mantenimiento de los AA	Unidad Medida Global	1	7.750.000	7.750.000	7.320.000	7.320.000	-430.000	-6%	8.137.500	8.137.500	387.500	5%
30	CRUCE BELLA VISTA - Reparacion de puerta batiente de vidrio	Unidad	1	637.500	637.500	690.000	690.000	52.500	8%	669.375	669.375	31.875	5%
31	CRUCE BELLA VISTA - Reparacion de mueble fijo de cocina	Metros cuadrados	4,56	1.038.040	4.733.462	976.000	4.450.560	-62.040	-6%	1.089.942	4.970.135	51.902	5%
32	CRUCE BELLA VISTA - Acarreo de escombros	Unidad	1	780.000	780.000	854.000	854.000	74.000	9%	819.000	819.000	39.000	5%
33	CRUCE BELLA VISTA - Retiro de escombros	Unidad	1	975.000	975.000	983.343	983.343	8.343	1%	1.023.750	1.023.750	48.750	5%
34	CRUCE BELLA VISTA - Limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	20	26.500	530.000	24.400	488.000	-2.100	-8%	27.825	556.500	1.325	5%
	TOTAL				216.611.480				197.000.000				227.442.820

Lic. RUBÉN DARIO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Gerencia General de Aduanas

Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

OFERENTES				TESAKA INGENIERIA S.A. RUC: 80097629-0	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion y ampliacion de boquetas en balcones	Metro lineal	6,3	147.735	930.730
2	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Aislacion con tela geotextil poliester con pintura acrilica en zonas criticas	Metros cuadrados	55	59.625	3.279.375
3	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Demolicion de un sector de la muralla frontal del estacionamiento	Metros cuadrados	18	14.299	257.382
4	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Refuerzo y viga de fundacion en cimiento con asentamiento	Metros cúbicos	0,47	2.436.355	1.145.086
5	ADMINISTRACION ADUANA PJC - mamposteria de elevacion 0 15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	21,6	112.914	2.438.942
6	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de marcos metalicos de aberturas en pasillos principales	Metro lineal	112,5	84.105	9.461.812
7	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Revestimiento de ladrillejo en muralla	Metros cuadrados	21,6	86.868	1.876.348
8	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte y demolicion de revoque en zonas de humedad mamposterias y cielo raso	Metros cuadrados	201,94	16.483	3.328.577
9	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Revoque hidrofugo a 2 capas	Metros cuadrados	292,73	38.675	11.321.332
10	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de estructura metalica para instalacion de AA	Metro lineal	28	58.397	1.635.116
11	ADMINISTRACION ADUANA PJC - envarillado en Z para reparaciones de fisuras	Metro lineal	30	39.195	1.175.850
12	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas	Unidad	8	44.888	359.104
13	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte de piso de granito y tipo baldosones de concreto rotos	Metros cuadrados	50,5	14.288	721.544
14	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Desmonte de relleno de junta de dilatacion	Metro lineal	71,6	13.320	953.712
15	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Tapa junta de dilatacion de chapa	Metro lineal	120	24.390	2.926.800
16	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Sello de junta de dilatacion con espuma de poliuretano	Metro lineal	71,6	47.475	3.399.210
17	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Provision y colocacion de piso de granito	Metros cuadrados	70,7	171.670	12.137.069
18	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Provision y colocacion de piso baldosones de hormigon	Metros cuadrados	30	96.402	2.892.060
19	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de extractor electrico de aire para baNo de 4x4 pulgadas accionados automaticamente	Unidad	24	105.300	2.527.200
20	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Artefactos luminicos con lampara tubo led	Unidad	60	109.369	6.562.140
21	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Artefactos luminicos reflectores de adosar en fachadas	Unidad	29	247.680	7.182.720
22	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Linea externa con canaleta adosada a la pared	Metro lineal	80	15.475	1.238.000
23	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Limpieza Reparacion y colocacion de tapa ciega en tomas de piso tecnico	Unidad Medida Global	1	2.407.500	2.407.500
24	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Colocacion de tapa de punto y tomas	Unidad	60	19.845	1.190.700
25	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Verificacion mantenimiento y-o reparacion de las instalaciones electricas y sus componentes - Tableros cableados y llaves	Unidad Medida Global	1	12.645.000	12.645.000
26	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Verificacion y mantenimiento de los AA	Unidad Medida Global	1	25.200.000	25.200.000
27	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Verficacion provision y-o reparacion de desagüe cloacal y pluvial artefactos sanitarios rejillas bajadas y registros	Unidad	45	551.250	24.806.250
28	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Reparacion de rejillas lineales	Metro lineal	32	189.000	6.048.000
29	ADMINISTRACION ADUANA PJC - carpinteria de madera Aberturas de puertas 0 80x2 10m Incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	12	865.913	10.390.956
30	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Vidrio templano incoloro de 8mm	Metros cuadrados	55,31	656.996	36.338.448
31	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Instalacion de caNeria de 100mm	Metro lineal	72	50.483	3.634.776
32	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	302,91	28.660	8.681.400
33	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura al latex interior incluye pilares y vigas	Metros cuadrados	3.413,82	26.688	91.108.028
34	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura al latex exterior	Metros cuadrados	1.121,2	28.495	31.948.594
35	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	2.921,76	30.445	88.952.983
36	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Sellamiento de ladrillo visto	Metros cuadrados	586,15	25.019	14.664.886
37	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura de aberturas al sintetico puerta y marco	Metros cuadrados	266,2	38.486	10.244.973
38	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pintura sintetico de barandas	Metro lineal	50,76	36.599	1.857.765
39	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Limpieza de vidrios y espejos con productos quimicos	Metros cuadrados	25	17.647	441.175
40	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Pulido de pisos de granito mecanica	Metros cuadrados	3.300	39.400	130.020.000
41	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	60	39.375	2.362.500
42	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Acarreo de escombros	Unidad	1	747.000	747.000
43	ADMINISTRACION ADUANA PJC - Retiro de escombros	Unidad	1	877.500	877.500
TOTAL					582.318.543

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Gerencia General de Aduanas

Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

OFERENTES				ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	HABITACIONAL PJC - Desmonte de techo de chapa	Metros cuadrados	257	12.600	3.238.200
2	HABITACIONAL PJC - Provision Techo de chapa galvanizada zona lavadero y techo frontal	Metros cuadrados	257	63.000	16.191.000
3	HABITACIONAL PJC - Colocacion Techo de chapa galvanizada zona lavadero y techo frontal	Metros cuadrados	257	65.000	16.705.000
4	HABITACIONAL PJC - Reparacion de tirantes y cielo raso de machimbre en alero techo de teja	Metro lineal	9	126.000	1.134.000
5	HABITACIONAL PJC - Desmonte de azulejo en quincho y sanitario en mal estado	Metros cuadrados	63,64	15.100	960.964
6	HABITACIONAL PJC - envarillado en Z para reparaciones de fisuras	Metro lineal	25	50.400	1.260.000
7	HABITACIONAL PJC - Desmonte de revoque en zonas de humedad	Metros cuadrados	235,62	18.900	4.453.218
8	HABITACIONAL PJC - Desmonte de puertas rotas	Unidad	2	50.400	100.800
9	HABITACIONAL PJC - Reparacion y limpieza de cielo raso en comedor	Unidad Medida Global	1	126.000	126.000
10	HABITACIONAL PJC - Revoque hidrofugo a 2 capas	Metros cuadrados	235,62	42.000	9.896.040
11	HABITACIONAL PJC - Revestido de azulejo 15x15	Metros cuadrados	70,01	100.800	7.057.008
12	HABITACIONAL PJC - Revestido de azulejo 20x30	Metros cuadrados	16,34	126.000	2.058.840
13	HABITACIONAL PJC - Verificacion mantenimiento y-o reparacion de las instalaciones electricas y sus componentes - Tableros cableados y llaves	Unidad Medida Global	1	11.000.000	11.000.000
14	HABITACIONAL PJC - Verificacion y mantenimiento de los AA	Unidad Medida Global	1	7.560.000	7.560.000
15	HABITACIONAL PJC - Artefactos luminicos tipos fluorescentes 1x40	Unidad	35	88.200	3.087.000
16	HABITACIONAL PJC - Linea externa con canaleta adosada a la pared	Metro lineal	15	15.120	226.800
17	HABITACIONAL PJC - Colocacion de tapa de punto y tomas	Unidad	20	20.000	400.000
18	HABITACIONAL PJC - Verficacion y reparacion de desagüe cloacal y pluvial artefactos sanitarios rejillas bajadas y registros	Unidad	30	480.000	14.400.000
19	HABITACIONAL PJC - Verficacion y mantenimiento de tanque inferior	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000
20	HABITACIONAL PJC - Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	306,31	30.200	9.250.562
21	HABITACIONAL PJC - Pintura de cielo raso de machimbre	Metros cuadrados	575,69	36.000	20.724.840
22	HABITACIONAL PJC - Pintura latex exterior	Metros cuadrados	651,65	32.000	20.852.800
23	HABITACIONAL PJC - Pintura latex interior	Metros cuadrados	1.235,85	26.100	32.255.685
24	HABITACIONAL PJC - Pintura de aberturas al sintetico puerta y marco	Metros cuadrados	165,9	44.100	7.316.190
25	HABITACIONAL PJC - Pintura sintetico de rejas	Metro lineal	27	44.100	1.190.700
26	HABITACIONAL PJC - Pintura de canaletas y bajadas previo anticorrosivo	Metro lineal	75	32.000	2.400.000
27	HABITACIONAL PJC - Acarreo de escombros	Unidad	1	800.000	800.000
28	HABITACIONAL PJC - Retiro de escombros	Unidad	1	1.204.353	1.204.353
TOTAL					197.500.000

Lic. RUBEN DARIO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Ocrido
Asesor Legal
Direccion Nacional de Aduanas

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Gerencia General de Aduanas

Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE 3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				TESAKA INGENIERIA S.A. RUC: 80097629-0	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	MONTO
1	CRUCE BELLA VISTA - Demolicion de losa frontal con deformacion	Metros cuadrados	28,06	111.825	3.137.809
2	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de instalaciones sanitarias de bloque frontal planta alta	Unidad	15	82.353	1.235.295
3	CRUCE BELLA VISTA - Reinstalacion sanitaria de bloque frontal planta alta	Unidad	15	186.222	2.793.330
4	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de azulejos en sanitario frontal	Metros cuadrados	84,58	16.338	1.381.868
5	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de techo de chapa con recuperacion de materiales	Metros cuadrados	42,7	20.979	895.803
6	CRUCE BELLA VISTA - Revestido de azulejo 15x15	Metros cuadrados	47,28	96.025	4.540.062
7	CRUCE BELLA VISTA - Desmonte de revoque en zonas de humedad	Metros cuadrados	257,83	19.551	5.040.834
8	CRUCE BELLA VISTA - Limpieza y tratamiento de mamposteria con humedad	Metros cuadrados	257,83	33.846	8.726.514
9	CRUCE BELLA VISTA - Viga perimetral como refuerzo para losa aligerada	Metros cúbicos	5,33	2.839.578	15.134.950
10	CRUCE BELLA VISTA - Losa aligerada	Metros cuadrados	36,48	335.750	12.248.160
11	CRUCE BELLA VISTA - envarillado en Z para reparaciones de fisuras	Metro lineal	10	46.003	460.030
12	CRUCE BELLA VISTA - Revoque hidrofugo a 2 capas	Metros cuadrados	257,83	45.857	11.823.310
13	CRUCE BELLA VISTA - Colocacion de techo de chapa con materiales recuperados	Metros cuadrados	42,7	75.772	3.235.464
14	CRUCE BELLA VISTA - Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	257,83	35.404	9.128.213
15	CRUCE BELLA VISTA - Enduido plastico de cielo raso a 2 capas	Metros cuadrados	161,51	41.179	6.650.820
16	CRUCE BELLA VISTA - Pintura latex interior	Metros cuadrados	1.093,88	35.211	38.516.608
17	CRUCE BELLA VISTA - Pintura latex exterior pilares y vigas	Metros cuadrados	224,91	37.337	8.397.464
18	CRUCE BELLA VISTA - Pintura de estructura metalica	Metros cuadrados	26,25	45.211	1.186.788
19	CRUCE BELLA VISTA - Pintura cielo raso al latex	Metros cuadrados	749,6	37.609	28.191.706
20	CRUCE BELLA VISTA - Pintura a la silicona sobre ladrillo visto	Metros cuadrados	389,25	30.906	12.030.160
21	CRUCE BELLA VISTA - Mantenimiento de tanque superior tipo	Unidad Medida Global	1	1.995.000	1.995.000
22	CRUCE BELLA VISTA - Verficacion y reparacion de desagüe cloacal y pluvial artefactos sanitarios rejillas bajadas y registros	Unidad	24	601.125	14.427.000
23	CRUCE BELLA VISTA - Desague de equipos de aires acondicionados	Metro lineal	10	56.076	560.760
24	CRUCE BELLA VISTA - Provision y colocacion de espejos	Unidad	14	120.663	1.689.282
25	CRUCE BELLA VISTA - Verificacion mantenimiento y-o reparacion de las instalaciones electricas y sus componentes - Tableros cableados y llaves	Unidad Medida Global	1	12.075.000	12.075.000
26	CRUCE BELLA VISTA - Artefactos de iluminacion	Unidad	35	86.738	3.035.830
27	CRUCE BELLA VISTA - Mantenimiento de motobomba	Unidad Medida Global	1	1.995.000	1.995.000
28	CRUCE BELLA VISTA - Linea externa con canaleta adosada a la pared	Metro lineal	50	14.670	733.500
29	CRUCE BELLA VISTA - Verificacion y mantenimiento de los AA	Unidad Medida Global	1	8.137.500	8.137.500
30	CRUCE BELLA VISTA - Reparacion de puerta batiente de vidrio	Unidad	1	669.375	669.375
31	CRUCE BELLA VISTA - Reparacion de mueble fijo de cocina	Metros cuadrados	4,56	1.089.942	4.970.135
32	CRUCE BELLA VISTA - Acarreo de escombros	Unidad	1	819.000	819.000
33	CRUCE BELLA VISTA - Retiro de escombros	Unidad	1	1.023.750	1.023.750
34	CRUCE BELLA VISTA - Limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	20	27.825	556.500
TOTAL					227.442.820

Lic. RUBEN DARIO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Cuadro de Capacidad Técnica y Experiencia

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

Requisitos Mínimos	TESAKA INGENIERIA S.A. RUC: 80097629-0		JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6	
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a **50% del monto ofertado**. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Monto ofertado. 1.018.321.467.- 50% del monto ofertado G. 509.160.734.-	Cumple 50% requerido. Promedio mejores 5 años G. 2.238.995.135.-	Monto ofertado. 1.005.310.000.- 50% del monto ofertado G. 502.655.000.-	Cumple 50% requerido. Promedio mejores 5 años G. 4.785.644.795.-
	2018	103.181.818	2014	4.794.972.330
	2019	1.080.866.747	2015	4.030.281.435
	2020	1.496.680.686	2017	3.678.658.503
	2021	2.350.680.686	2020	5.818.253.818
	2022	6.163.565.739	2022	5.606.057.889
	Promedio (5 años)	2.238.995.135	Promedio (5 años)	4.785.644.795

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

Requisitos Mínimos	TESAKA INGENIERIA S.A. RUC: 80097629-0		JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6	
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos dos [2] contratos, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas,conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	Cumple, presentan documentos de respaldo	1. Acta Definitiva Gobernación del XVI Departamento de Boqueron _ ID 391816 - Año 2022. 2. Acta de Recepción Final Municipalidad de Mariano Roque Alonso _ ID 429987 - Año 2023.	Cumple, presentan documentos de respaldo	1. Constancia de Buen Desempeño. DNA. ID 389794. Año 2022. 2. Contancia de Buen Desempeño. DNA. ID 389796. Año 2022. 3. Acta de Recepción Definitiva de Obras.DNIT GGA. ID 407203. Año 2023. 4. Acta de Recepción Final. SENACSA ID 407395.
Contar con experiencia mínima de 2 (dos) para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2021, 2022, 2023 en las siguientes actividades clave: construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones menores de edificios y locales.				

CAPACIDAD EN MATERIA DEL PERSONAL

Requisitos Mínimos	TESAKA INGENIERIA S.A. RUC: 80097629-0		JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6	
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos claves: -Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares, con título de grado de ingeniero o arquitecto.	Cumple, presentan documentos de respaldo	Curriculum, Ing. Néstor Fabián Ayala Lezcano. Año de título de Grado 2019. Registro Profesional N° 3338.	Cumple, presentan documentos de respaldo	Curriculum, Ing. Julio César Gómez Rodriguez. Año de título de Grado 1978.

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Requisitos Mínimos	TESAKA INGENIERIA S.A. RUC: 80097629-0	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. En caso de que los equipos sean alquilados presentar copia del contrato respectivo.	Cumple, presenta Declaración Jurada.	Cumple, presenta Declaración Jurada.

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

04 JUL 2024

Convocatoria de la Licitación 438508 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Cuadro de Capacidad Financiera

Requisitos Mínimos	TESAKA INGENIERIA S.A. RUC: 80097629-0			JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6		
		2022	2021		2022	2021
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1 . Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2021. 2022	Activo Cte.	2.066.569.864	1.155.140.235	Activo Cte.	4.581.353.862	4.543.817.541
	Pasivo Cte.	1.876.137.265	1.079.269.487	Pasivo Cte.	307.806.976	295.515.596
	190.432.599	1,10	1,07	4.273.546.886	14,88	15,38
	Promedio (Cumple)	1,0859		Promedio (Cumple)	15,1299	
		2022	2021		2022	2021
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2021,2022.	Pasivo Total	1.876.137.265	1.079.269.487	Pasivo Total	307.806.976	295.515.596
	Activo Total	2.910.904.871	1.640.320.284	Activo Total	7.234.223.708	7.196.687.387
		0,64	0,66		0,04	0,04
	Promedio (Cumple)	0,6512		Promedio (Cumple)	0,0418	
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos,** activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: **30% del monto ofertado.** Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.	Monto ofertado. 1.018.321.466.- 30% del monto ofertado G. 305.496.440	Capital Operativo al 31_12_2022 - G. 190.432.599.- Compensado, mediante línea de crédito aprobada G. 1.000.000.000.- Banco Itau.	Cumple con Capital Operativo	Monto ofertado. 1.005.310.000.- 30% del monto ofertado G. 301.593.000.-	Capital Operativo al 31_12_2022 - G. 4.273.546.886.-	Cumple con Capital Operativo

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

02 JUL 2024