Petropar ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 36/2021 "DESGUACE PARCIAL TANQUE D9-943" ID N° 395.553.

ESTIMADO PETROPAR								CABIPAL METALMEK S.A				SENA INGENIERIA S.R.L			
Item Nº	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido	DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido	DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL
1	Trabajos preliminares, servicio de seguridad industrial	Unidad de Medida Global	GL	UNIDAD	1	147.333.333	147.333.333	1	133.300.000	133.300.000	-10%	1	101.542.331	101.542.331	-31%
2	Corte, desmontaje y retiro chapas de techo, manhole Ø24", boca de sondeo Ø8", venteo Ø6". Materiales chapas 4.76/ 6.35/ 3.2, barras Ø16-1/4", tornillería 5/8"- 1/2"- 3/16" , tubos Ø8"- 6"- 1/2" SCH.40, gauge hatch Ø8", accesorios instrumentación, fittings Ø6" SCH.40	Kilogramos	KG	UNIDAD	12291	8.193	100.700.163	12291	8.100	99.557.100	-1%	12291	5.647	69.407.277	-31%
3	Corte, desmontaje y retiro chapas de techo, manhole Ø24", boca de sondeo Ø8", venteo Ø6". Materiales chapas 4.76/ 6.35/ 3.2, barras Ø16-1/4", tornillería 5/8"- 1/2"- 3/16" , tubos Ø8"- 6"- 1/2" SCH.40, gauge hatch Ø8", accesorios instrumentación, fittings Ø6" SCH.40	Kilogramos	KG	UNIDAD	13516	8.760	118.400.160	13516	8.500	114.886.000	-3%	13516	6.038	81.609.608	-31%
4	Corte, desmontaje y retiro chapas del costado desde virola 3 a 6, perfiles tope y atiesador. Materiales chapas 6.35, perfiles L3"x1/4"- L125x75x8	Kilogramos	KG	UNIDAD	31500	8.293	261.229.500	31500	7.700	242.550.000	-7%	31500	5.716	180.054.000	-31%
5	Corte, desmontaje y retiro sistema contraincendio, indicador de nivel, baranda de techo, escalera helicoidal desde inicio de 2do tramo. Materiales chapas 4.76/ 6.35/ 7.9/ 9.53/ 12.7/ 3.2/ 3/ 37.5, perfiles L2"x1/4"/ L2.1/2"x1/4"- L25x25x4- U4", tubos Ø4"- 8"- 1.1/2"- 3/8"- 3/4" SCH.40, bridas Ø4"- 8", fittings Ø4"- 8"- 1.1/2" SCH.40, barras 5/8"x5/8", cámaras espuma 4"x8", tornillería 1/4", fittings roscables Ø1/2", cabos 3/16", tensor 5/16"	Kilogramos	KG	UNIDAD	2275	7.717	17.556.175	2275	6.950	15.811.250	-10%	2275	5.319	12.100.725	-31%
6	Limpieza final del sitio, retiro y traslado de residuos a zona de acopio	Unidad de Medida Global	GL	UNIDAD	1	33.665.902	33.665.902	1	30.255.000	30.255.000	-10%	1	23.202.585	23.202.585	-31%
						TOTAL	**678.885.233**			**636.359.350**	**-6%**			**467.916.526**	6%

Abg. CECILIA BENZO
Jefa Interina de la Unidad
Gestión y Control de Procesos
DOC - PETROPAR

Petropar ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 36/2021 "DESGUACE PARCIAL TANQUE D9-943" ID N° 395.553.

ESTIMADO PETROPAR								ANIBA S.A				TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A			
Item Nº	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido	DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido	DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL
1	Trabajos preliminares, servicio de seguridad industrial	Unidad	GL	UNIDAD	1	147.333.333	147.333.333	1	69.246.667	69.246.667	53%	1	12.000.000	12.000.000	92%
2	Corte, desmontaje y retiro chapas de techo, manhole Ø24", boca de sondeo Ø8", venteo Ø6". Materiales chapas 4.76/ 6.35/ 3.2, barras Ø16-1/4", tornillería 5/8"- 1/2"- 3/16" , tubos Ø8"- 6"-1/2" SCH.40, gauge hatch Ø8", accesorios instrumentación, fittings Ø6" SCH.40	Unidad	KG	UNIDAD	12291	8.193	100.700.163	12291	3.851	47.332.641	53%	12291	6.000	73.746.000	27%
3	Corte, desmontaje y retiro estructura de techo. Materiales tubo Ø10" SCH.40, vigas UPN 240, chapas y planchuelas de 7.94/ 9.52/ 12.7/ 19.05/ 22.22, perfiles HEB 120/ L3"x1/4"/ L3"x3/8", tornillería 5/8"	Unidad	KG	UNIDAD	13516	8.760	118.400.160	13516	4.117	55.645.372	53%	13516	6.600	89.205.600	25%
4	Corte, desmontaje y retiro chapas del costado desde virola 3 a 6, perfiles tope y atiesador. Materiales chapas 6.35, perfiles L3"x1/4"-L125x75x8		KG	UNIDAD	31500	8.293	261.229.500	31500	3.898	122.787.000	53%	31500	6.100	192.150.000	26%
5	Corte, desmontaje y retiro sistema contraincendio, indicador de nivel, baranda de techo, escalera helicoidal desde inicio de 2do tramo. Materiales chapas 4.76/ 6.35/ 7.9/ 9.53/ 12.7/ 3.2/ 3/ 37.5, perfiles L2"x1/4"/ L2.1/2"x1/4"-L25x25x4- U4", tubos Ø4"- 8"- 1.1/2"- 3/8"- 3/4" SCH.40, bridas Ø4"- 8", fittings Ø4"- 8"- 1.1/2" SCH.40, barras 5/8"x5/8", cámaras espuma 4"x8", tornillería 1/4", fittings roscables Ø1/2", cabos 3/16", tensor 5/16"		KG	UNIDAD	2275	7.717	17.556.175	2275	3.627	8.251.425	53%	2275	5.400	12.285.000	30%
6	Limpieza final del sitio, retiro y traslado de residuos a zona de acopio		GL	UNIDAD	1	33.665.902	33.665.902	1	15.822.974	15.822.974	53%	1	20.000.000	20.000.000	41%
						TOTAL	**678.885.233**			**319.086.079**	53%			**399.386.600**	41%

Abg. CECILIA BENZO
Jefa Interina de la Unidad
Gestión y Control de Procesos
DOC - PETROPAR

Petropar ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 36/2021 "DESGUACE PARCIAL TANQUE D9-943" ID N° 395.553.

	ESTIMADO PETROPAR							DCG INGENIERIA S.R.L				PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES			
Item Nº	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad Minima	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido	DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido	DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL
1	Trabajos preliminares, servicio de seguridad industrial	Unidad	GL	UNIDAD	1	147.333.333	147.333.333	1	15.000.000	15.000.000	90%	1	79.800.000	79.800.000	46%
2	Corte, desmontaje y retiro chapas de techo, manhole Ø24", boca de sondeo Ø8", venteo Ø6". Materiales chapas 4.76/ 6.35/ 3.2, barras Ø16- 1/4", tornillería 5/8"- 1/2"- 3/16" , tubos Ø8"- 6"- 1/2" SCH.40, gauge hatch Ø8", accesorios instrumentación, fittings Ø6" SCH.40	Unidad	KG	UNIDAD	12291	8.193	100.700.163	12291	8.000	98.328.000	2%	12291	7.905	97.160.355	4%
3	Corte, desmontaje y retiro estructura de techo. Materiales tubo Ø10" SCH.40, vigas UPN 240, chapas y planchuelas de 7.94/ 9.52/ 12.7/ 19.05/ 22.22, perfiles HEB 120/ L3"x1/4"/ L3"x3/8", tornillería 5/8"	Unidad	KG	UNIDAD	13516	8.760	118.400.160	13516	8.000	108.128.000	9%	13516	7.950	107.452.200	9%
4	Corte, desmontaje y retiro chapas del costado desde virola 3 a 6, perfiles tope y atiesador. Materiales chapas 6.35, perfiles L3"x1/4"- L125x75x8		KG	UNIDAD	31500	8.293	261.229.500	31500	8.000	252.000.000	4%	31500	7.675	241.762.500	7%
5	Corte, desmontaje y retiro sistema contraincendio, indicador de nivel, baranda de techo, escalera helicoidal desde inicio de 2do tramo. Materiales chapas 4.76/ 6.35/ 7.9/ 9.53/ 12.7/ 3.2/ 3/ 37.5, perfiles L2"x1/4"/ L2.1/2"x1/4"- L25x25x4- U4", tubos Ø4"- 8"- 1.1/2"- 3/8"- 3/4" SCH.40, bridas Ø4"- 8", fittings Ø4"- 8"- 1.1/2" SCH.40, barras 5/8"x5/8", cámaras espuma 4"x8", tornillería 1/4", fittings roscables Ø1/2", cabos 3/16", tensor 5/16"		KG	UNIDAD	2275	7.717	17.556.175	2275	8.000	18.200.000	-4%	2275	9.575	21.783.125	-24%
6	Limpieza final del sitio, retiro y traslado de residuos a zona de acopio		GL	UNIDAD	1	33.665.902	33.665.902	1	25.000.000	25.000.000	26%	1	32.535.000	32.535.000	3%
						TOTAL	**678.885.233**			**516.656.000**	24%			**580.493.180**	14%

Abg. CECILIA BENZO
Jefa Interina de la Unidad
Gestión y Control de Procesos
DOC - PETROPAR