DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 15/11 "Construcción de Puente Tipo Alcantarilla"

		CONSTRUCTORA AMAMBAY					IPYAPY S.R.L.					CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO					ING. ANTONO ZACARÍAS VILLALBA PÁEZ					AC INGENIERIA				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Movimiento de suelo y caja para ubicación de tubos y colchón de arena lavada espesor: 20 cms.	350.000	1	s/m	Pya.	350.000	700.000	1	s/m	Pya.	700.000	750.000	1	s/m	Pya.	750.000	1.250.000	1	s/m	Pya.	1.250.000	377.580	1	s/m	Pya.	377.580
2	Colocación de tubos de Hº Aº (5 tubos) Ø 80 cm. y encalado interior y exterior	450.000	5	s/m	Pya.	2.250.000	350.000	5	s/m	Pya.	1.750.000	550.000	5	s/m	Pya.	2.750.000	900.000	5	s/m	Pya.	4.500.000	997.542	5	s/m	Pya.	4.987.710
3	Construcción de muro de cabecera de piedra bruta colocada, con pantalla de 1,20 m. de largo en ambos lados	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	288.750	10,2	s/m	Pya.	2.945.250	245.177	10,2	s/m	Pya.	2.500.805
4	Construcción loseta Hº ciclópeo entrada y salida de agua	300.000	1,5	s/m	Pya.	450.000	700.000	1,5	s/m	Pya.	1.050.000	800.000	1,5	s/m	Pya.	1.200.000	812.500	1,5	s/m	Pya.	1.218.750	609.000	1,5	s/m	Pya.	913.500
5	Relleno y apisonado de alcantarillado con ripio	17.000	50	s/m	Pya.	850.000	45.000	50	s/m	Pya.	2.250.000	40.000	50	s/m	Pya.	2.000.000	50.000	50	s/m	Pya.	2.500.000	91.350	50	s/m	Pya.	4.567.500
6	Limpieza Final	150.000	1	s/m	Pya.	150.000	500.000	1	s/m	Pya.	500.000	100.000	1	s/m	Pya.	100.000	450.000	1	s/m	Pya.	450.000	365.400	1	s/m	Pya.	365.400
7	Movimiento de suelo y caja para ubicación de tubos y colchón de arena lavada espesor: 20 cms.	350.000	1	s/m	Pya.	350.000	700.000	1	s/m	Pya.	700.000	750.000	1	s/m	Pya.	750.000	1.250.000	1	s/m	Pya.	1.250.000	377.580	1	s/m	Pya.	377.580
8	Colocación de tubos de Hº Aº (8 tubos) Ø 80 cm. y encalado interior y exterior	450.000	8	s/m	Pya.	3.600.000	350.000	8	s/m	Pya.	2.800.000	550.000	8	s/m	Pya.	4.400.000	900.000	8	s/m	Pya.	7.200.000	997.542	8	s/m	Pya.	7.980.336
9	Construcción de muro de cabecera de piedra bruta colocada, con pantalla de 1,20 m. de largo en ambos lados	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	288.750	10,2	s/m	Pya.	2.945.250	245.177	10,2	s/m	Pya.	2.500.805
10	Construcción loseta Hº ciclópeo entrada y salida de agua	300.000	1,5	s/m	Pya.	450.000	700.000	1,5	s/m	Pya.	1.050.000	800.000	1,5	s/m	Pya.	1.200.000	812.500	1,5	s/m	Pya.	1.218.750	609.000	1,5	s/m	Pya.	913.500
11	Relleno y apisonado de alcantarillado con ripio	17.000	50	s/m	Pya.	850.000	45.000	50	s/m	Pya.	2.250.000	40.000	50	s/m	Pya.	2.000.000	50.000	50	s/m	Pya.	2.500.000	91.350	50	s/m	Pya.	4.567.500
12	Limpieza Final	150.000	1	s/m	Pya.	150.000	500.000	1	s/m	Pya.	500.000	100.000	1	s/m	Pya.	100.000	450.000	1	s/m	Pya.	450.000	365.400	1	s/m	Pya.	365.400
13	Movimiento de suelo y caja para ubicación de tubos y colchón de arena lavada espesor: 20 cms.	350.000	1	s/m	Pya.	350.000	700.000	1	s/m	Pya.	700.000	750.000	1	s/m	Pya.	750.000	1.250.000	1	s/m	Pya.	1.250.000	377.580	1	s/m	Pya.	377.580
14	Colocación de tubos de Hº Aº (8 tubos) Ø 80 cm. y encalado interior y exterior	450.000	8	s/m	Pya.	3.600.000	350.000	8	s/m	Pya.	2.800.000	550.000	8	s/m	Pya.	4.400.000	900.000	8	s/m	Pya.	7.200.000	997.542	8	s/m	Pya.	7.980.336
15	Construcción de muro de cabecera de piedra bruta colocada, con pantalla de 1,20 m. de largo en ambos lados	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	288.750	10,2	s/m	Pya.	2.945.250	245.177	10,2	s/m	Pya.	2.500.805
16	Construcción loseta Hº ciclópeo entrada y salida de agua	300.000	1,5	s/m	Pya.	450.000	700.000	1,5	s/m	Pya.	1.050.000	800.000	1,5	s/m	Pya.	1.200.000	812.500	1,5	s/m	Pya.	1.218.750	609.000	1,5	s/m	Pya.	913.500
17	Relleno y apisonado de alcantarillado con ripio	17.000	50	s/m	Pya.	850.000	45.000	50	s/m	Pya.	2.250.000	40.000	50	s/m	Pya.	2.000.000	50.000	50	s/m	Pya.	2.500.000	91.350	50	s/m	Pya.	4.567.500
18	Limpieza Final	150.000	1	s/m	Pya.	150.000	500.000	1	s/m	Pya.	500.000	100.000	1	s/m	Pya.	100.000	450.000	1	s/m	Pya.	450.000	365.400	1	s/m	Pya.	365.400

		CONSTRUCTORA AMAMBAY					IPYAPY S.R.L.					CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO													
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
19	Movimiento de suelo y caja para ubicación de tubos y colchón de arena lavada espesor: 20 cms.	350.000	1	s/m	Pya.	350.000	700.000	1	s/m	Pya.	700.000	750.000	1	s/m	Pya.	750.000	1.250.000	1	s/m	Pya.	1.250.000	377.580	1	s/m	Pya.	377.580
20	Colocación de tubos de Hº Aº (8 tubos) Ø 80 cm. y encalado interior y exterior	450.000	8	s/m	Pya.	3.600.000	350.000	8	s/m	Pya.	2.800.000	550.000	8	s/m	Pya.	4.400.000	900.000	8	s/m	Pya.	7.200.000	997.542	8	s/m	Pya.	7.980.336
21	Construcción de muro de cabecera de piedra bruta colocada, con pantalla de 1,20 m. de largo en ambos lados	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	288.750	10,2	s/m	Pya.	2.945.250	245.177	10,2	s/m	Pya.	2.500.805
22	Construcción loseta Hº ciclópeo entrada y salida de agua	300.000	1,5	s/m	Pya.	450.000	700.000	1,5	s/m	Pya.	1.050.000	800.000	1,5	s/m	Pya.	1.200.000	812.500	1,5	s/m	Pya.	1.218.750	609.000	1,5	s/m	Pya.	913.500
23	Relleno y apisonado de alcantarillado con ripio	17.000	50	s/m	Pya.	850.000	45.000	50	s/m	Pya.	2.250.000	40.000	50	s/m	Pya.	2.000.000	50.000	50	s/m	Pya.	2.500.000	91.350	50	s/m	Pya.	4.567.500
24	Limpieza Final	150.000	1	s/m	Pya.	150.000	500.000	1	s/m	Pya.	500.000	100.000	1	s/m	Pya.	100.000	450.000	1	s/m	Pya.	450.000	365.400	1	s/m	Pya.	365.400
25	Movimiento de suelo y caja para ubicación de tubos y colchón de arena lavada espesor: 20 cms.	350.000	1	s/m	Pya.	350.000	700.000	1	s/m	Pya.	700.000	750.000	1	s/m	Pya.	750.000	1.250.000	1	s/m	Pya.	1.250.000	377.580	1	s/m	Pya.	377.580
26	Colocación de tubos de Hº Aº (8 tubos) Ø 80 cm. y encalado interior y exterior	450.000	4	s/m	Pya.	1.800.000	350.000	4	s/m	Pya.	1.400.000	550.000	4	s/m	Pya.	2.200.000	900.000	4	s/m	Pya.	3.600.000	997.542	4	s/m	Pya.	3.990.168
27	Construcción de muro de cabecera de piedra bruta colocada, con pantalla de 1,20 m. de largo en ambos lados	250.000	4	s/m	Pya.	1.000.000	250.000	4	s/m	Pya.	1.000.000	250.000	4	s/m	Pya.	1.000.000	288.750	4	s/m	Pya.	1.155.000	245.177	4	s/m	Pya.	980.708
28	Construcción loseta Hº ciclópeo entrada y salida de agua	300.000	0,75	s/m	Pya.	225.000	700.000	0,75	s/m	Pya.	525.000	800.000	0,75	s/m	Pya.	600.000	812.500	0,75	s/m	Pya.	609.375	609.000	0,75	s/m	Pya.	456.750
29	Relleno y apisonado de alcantarillado con ripio	17.000	50	s/m	Pya.	850.000	45.000	50	s/m	Pya.	2.250.000	40.000	50	s/m	Pya.	2.000.000	50.000	50	s/m	Pya.	2.500.000	91.350	50	s/m	Pya.	4.567.500
30	Limpieza Final	150.000	1	s/m	Pya.	150.000	500.000	1	s/m	Pya.	500.000	100.000	1	s/m	Pya.	100.000	450.000	1	s/m	Pya.	450.000	365.400	1	s/m	Pya.	365.400
31	Movimiento de suelo y caja para ubicación de tubos y colchón de arena lavada espesor: 20 cms.	350.000	1	s/m	Pya.	350.000	700.000	1	s/m	Pya.	700.000	750.000	1	s/m	Pya.	750.000	1.250.000	1	s/m	Pya.	1.250.000	377.580	1	s/m	Pya.	377.580
32	Colocación de tubos de Hº Aº (8 tubos) Ø 80 cm. y encalado interior y exterior	450.000	4	s/m	Pya.	1.800.000	350.000	4	s/m	Pya.	1.400.000	550.000	4	s/m	Pya.	2.200.000	900.000	4	s/m	Pya.	3.600.000	997.542	4	s/m	Pya.	3.990.168
33	Construcción de muro de cabecera de piedra bruta colocada, con pantalla de 1,20 m. de largo en ambos lados	250.000	4	s/m	Pya.	1.000.000	250.000	4	s/m	Pya.	1.000.000	250.000	4	s/m	Pya.	1.000.000	288.750	4	s/m	Pya.	1.155.000	245.177	4	s/m	Pya.	980.708
34	Construcción loseta Hº ciclópeo entrada y salida de agua	300.000	0,75	s/m	Pya.	225.000	700.000	0,75	s/m	Pya.	525.000	800.000	0,75	s/m	Pya.	600.000	812.500	0,75	s/m	Pya.	609.375	609.000	0,75	s/m	Pya.	456.750
35	Relleno y apisonado de alcantarillado con ripio	17.000	50	s/m	Pya.	850.000	45.000	50	s/m	Pya.	2.250.000	40.000	50	s/m	Pya.	2.000.000	50.000	50	s/m	Pya.	2.500.000	91.350	50	s/m	Pya.	4.567.500
36	Limpieza Final	150.000	1	s/m	Pya.	150.000	500.000	1	s/m	Pya.	500.000	100.000	1	s/m	Pya.	100.000	450.000	1	s/m	Pya.	450.000	365.400	1	s/m	Pya.	365.400
37	Movimiento de suelo y caja para ubicación de tubos y colchón de arena lavada espesor: 20 cms.	350.000	1	s/m	Pya.	350.000	700.000	1	s/m	Pya.	700.000	750.000	1	s/m	Pya.	750.000	1.250.000	1	s/m	Pya.	1.250.000	377.580	1	s/m	Pya.	377.580
38	Colocación de tubos de Hº Aº (8 tubos) Ø 100 cm. y encalado interior y exterior	700.000	8	s/m	Pya.	5.600.000	350.000	8	s/m	Pya.	2.800.000	650.000	8	s/m	Pya.	5.200.000	1.125.000	8	s/m	Pya.	9.000.000	1.204.602	8	s/m	Pya.	9.636.816
39	Construcción de muro de cabecera de piedra bruta colocada, con pantalla de 1,20 m. de largo en ambos lados	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	250.000	10,2	s/m	Pya.	2.550.000	288.750	10,2	s/m	Pya.	2.945.250	245.177	10,2	s/m	Pya.	2.500.805
40	Construcción loseta Hº ciclópeo entrada y salida de agua	300.000	1,5	s/m	Pya.	450.000	700.000	1,5	s/m	Pya.	1.050.000	800.000	1,5	s/m	Pya.	1.200.000	812.500	1,5	s/m	Pya.	1.218.750	609.000	1,5	s/m	Pya.	913.500
41	Relleno y apisonado de alcantarillado con ripio	17.000	50	s/m	Pya.	850.000	45.000	50	s/m	Pya.	2.250.000	40.000	50	s/m	Pya.	2.000.000	50.000	50	s/m	Pya.	2.500.000	91.350	50	s/m	Pya.	4.567.500
42	Limpieza Final	150.000	1	s/m	Pya.	150.000	500.000	1	s/m	Pya.	500.000	100.000	1	s/m	Pya.	100.000	450.000	1	s/m	Pya.	450.000	365.400	1	s/m	Pya.	365.400