MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Mi bandera es el Ñandutí
Abg. Horacio Daniel Fernández Morínigo
Gobierno Municipal 2021-2025
Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

Obra: Construcción de Empedrado Zona 13

EMPRESA:				ING. JULIO A. GALIANO MORAN Empresa Constructora		ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES		PRECIO HISTORICO DE ADJUDICACIONES CD N°5/2022 CON ID 414.238		PRECIO REFERENCIAL PROMEDIO	
RUC:											
Items	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
	Comisión Vecinal Guadalupe, Tramo 1										
1.1	Levantamiento planimétrico	ml	142	3.000	426.000	3.200	454.400	2.520	357.840	**2.907**	**412.794**
1.2	Nivelación y compactación	ml	142	5.000	710.000	5.200	738.400	3.800	539.600	**4.667**	**662.714**
1.3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	284	27.000	7.668.000	27.000	7.668.000	22.400	6.361.600	**25.467**	**7.232.628**
1.4	Colocación de cordones de H°A°	ml	284	9.808	2.785.472	11.000	3.124.000	7.920	2.249.280	**9.576**	**2.719.584**
1.5	Colchón de arena H: 20cm	m3	170	26.000	4.420.000	28.900	4.913.000	25.200	4.284.000	**26.700**	**4.539.000**
1.6	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	852	35.000	29.820.000	38.500	32.802.000	31.440	26.786.880	**34.980**	**29.802.960**
1.7	Compactación de empedrado	m2	852	2.900	2.470.800	3.220	2.743.440	3.240	2.760.480	**3.120**	**2.658.240**
1.8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	852	4.358	3.713.016	5.175	4.409.100	4.360	3.714.720	**4.631**	**3.945.612**
1.9	Cartel de Obra	gl	1	650.000	650.000	680.000	680.000	836.400	836.400	**722.133**	**722.133**
1.10	Limpieza final	ml	142	2.873	407.966	3.220	457.240	2.480	352.160	**2.858**	**405.836**
	Comisión Vecinal Guadalupe, Tramo 2										
1.1	Levantamiento planimétrico	ml	38	3.000	114.000	3.200	121.600	2.520	95.760	**2.907**	**110.466**
1.2	Nivelación y compactación	ml	38	5.000	190.000	5.200	197.600	3.800	144.400	**4.667**	**177.346**
1.3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	76	27.000	2.052.000	27.000	2.052.000	22.400	1.702.400	**25.467**	**1.935.492**
1.4	Colocación de cordones de H°A°	ml	76	9.808	745.408	11.000	836.000	7.920	601.920	**9.576**	**727.776**
1.5	Colchón de arena H: 20cm	m3	61	26.000	1.586.000	28.900	1.762.900	25.200	1.537.200	**26.700**	**1.628.700**
1.6	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	304	35.000	10.640.000	38.500	11.704.000	31.440	9.557.760	**34.980**	**10.633.920**
1.7	Compactación de empedrado	m2	304	2.900	881.600	3.220	978.880	3.240	984.960	**3.120**	**948.480**

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

1.8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	304	4.358	1.324.832	5.175	1.573.200	4.360	1.325.440	4.631	1.407.824
1.9	Cartel de Obra	gl	1	650.000	650.000	680.000	680.000	836.400	836.400	722.133	722.133
1.10	Limpieza final	ml	38	2.873	109.174	3.220	122.360	2.480	94.240	2.858	108.604
	Comisión Mbarete, Barrio San Roque, Mboi'y										
1.1	Levantamiento planimétrico	ml	175	3.000	525.000	3.200	560.000	2.520	441.000	2.907	508.725
1.2	Nivelación y compactación	ml	175	5.000	875.000	5.200	910.000	3.800	665.000	4.667	816.725
1.3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	350	27.000	9.450.000	27.000	9.450.000	22.400	7.840.000	25.467	8.913.450
1.4	Colocación de cordones de H°A°	ml	350	9.808	3.432.800	11.000	3.850.000	7.920	2.772.000	9.576	3.351.600
1.5	Colchón de arena H: 20cm	m3	140	26.000	3.640.000	28.900	4.046.000	25.200	3.528.000	26.700	3.738.000
1.6	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	700	35.000	24.500.000	38.500	26.950.000	31.440	22.008.000	34.980	24.486.000
1.7	Compactación de empedrado	m2	700	2.900	2.030.000	3.220	2.254.000	3.240	2.268.000	3.120	2.184.000
1.8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	700	4.358	3.050.600	5.175	3.622.500	4.360	3.052.000	4.631	3.241.700
1.9	Cartel de Obra	gl	1	650.000	650.000	680.000	680.000	836.400	836.400	722.133	722.133
1.10	Limpieza final	ml	175	2.873	502.775	3.220	563.500	2.480	434.000	2.858	500.150
	Comisión Vecinal Ñamopu'a Yvyraty										
1.1	Levantamiento planimétrico	ml	95	3.000	285.000	3.200	304.000	2.520	239.400	2.907	276.165
1.2	Nivelación y compactación	ml	95	5.000	475.000	5.200	494.000	3.800	361.000	4.667	443.365
1.3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	190	27.000	5.130.000	27.000	5.130.000	22.400	4.256.000	25.467	4.838.730
1.4	Colocación de cordones de H°A°	ml	190	9.808	1.863.520	11.000	2.090.000	7.920	1.504.800	9.576	1.819.440
1.5	Colchón de arena H: 20cm	m3	133	26.000	3.458.000	28.900	3.843.700	25.200	3.351.600	26.700	3.551.100
1.6	Provisión y colocación de piedra bruta	m2	665	35.000	23.275.000	38.500	25.602.500	31.440	20.907.600	34.980	23.261.700
1.7	Compactación de empedrado	m2	665	2.900	1.928.500	3.220	2.141.300	3.240	2.154.600	3.120	2.074.800
1.8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m2	665	4.358	2.898.070	5.175	3.441.375	4.360	2.899.400	4.631	3.079.615
1.9	Cartel de Obra	gl	1	650.000	650.000	680.000	680.000	836.400	836.400	722.133	722.133
1.10	Limpieza final	ml	95	2.873	272.935	3.220	305.900	2.480	235.600	2.858	271.510
					160.256.468		**174.936.895**		**145.714.240**		**160.303.283**

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C