MUNICIPALIDAD DE CNEL.OVIEDO

INFORME COMPLEMENTARIO DE EVALUACIÓN DE OFERTA.

REF: CD No. 40/2022 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENT.LA GLORIA CALLE PROYECTADA ID 416398.

El Comité de Evaluación de la Institución Municipal se dirige al Señor Intendente, en el marco del Procedimiento mencionado más arriba con el objeto de remitir informe complementario de evaluación realizada en este proceso.

CALCULO DE RATIOS

	Año 2016	**Año 2017**	**Año 2018**	**Año 2019**	**Año *2020***	**Promedio**	**Coeficiente medio**
Información del Balance							
Total del Pasivo (TP)	8.722.410	10.520.423	11.976.787	14.946.264	47.135.543	18.660.285	**0.015**
Total del Activo (TA)	916.000.105	1.031.711.507	1.153.911.248	1.267.271.486	1.702.430.468	1.214.264.963	
Patrimonio Neto (PN)	907.277.696	1.021.191.084	1.141.934.460	1.252.325.222	1.655.294.925	1.195.604.677	
Activo a corto plazo (AC)	405.772.905	474.737.981	689.192.396	941.051.247	1.407.251.230	783.601.152	**41.99**
Pasivo a corto plazo (PC)	8.722.410	10.520.423	11.976.787	14.946.264	47.135.543	18.660.285	
Información tomada del Estado de Resultados							
Total del Ingreso (TI)	1.789.654.403	3.343.053.452	2.684.139.161	1.478.019.317	3.506.944.955	2.560.362.258	28.68
Utilidades antes de Impuestos (UAI)	75.043.287	99.999.372	114.370.642	109.092.522	447.744.114	89.249.987	

Habiendo realizado, el presente informe complementario se recomienda la **ADJUDICACIÓN d**el procedimiento de CD No. 40/2022 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENT.LA GLORIA CALLE PROYECTADA ID 416398 al Sr. Ovidio Fernando Duarte con RUC 3662607-4 por la suma total de guaraníes ciento treinta y siete millones, seiscientos mil (Gs.137.600.000), conforme llamado. -

Es nuestro Informe Complementario.-

Ciudad de Coronel Oviedo, 18 de julio del 2022.