Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas "CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR TIPO 1- TIPOLOGIA DEL MEC EN LA ESCUELA BÁSICA NUMERO 4.449 CERRO CORA" ID N°400594

				DELGADO NEHER S.R.L		CONSTRUCCIONES ZARZA		J.E CONSTRUCCIONES		METALURGICA PIRAPO	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra	Unidad Mec	1		6.793.466		6.793.466		6.046.080		6.006.309
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cua	93,74	5.333	499.915	5.333	499.915	4.746	444.890	4.266	399.895
1.2	Replanteo	Metros cua	93,74	6.166	578.001	6.166	578.001	5.487	514.351	4.933	462.419
1.3	Vallado de chapa Nº 24,h =2m con portón corredizo	Unidad Mec	1	5.715.550	5.715.550	5.715.550	5.715.550	5.086.839	5.086.839	5.143.995	5.143.995
2	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúb	13	377.666	4.909.658	377.660	4.909.580	336.122	4.369.586	339.900	4.418.700
3	Estructura de Hº Aº	Unidad Mec	1		11.734.164		11.639.664		10.443.403		10.560.745
3.1	Zapata pilares de Hº Aº	Metros cúb	1,2	1.750.000	2.100.000	1.750.000	2.100.000	1.557.500	1.869.000	1.575.000	1.890.000
3.2	Vigas de galeria de Hº Aº	Metros cúb	0,42	2.003.333	841.400	2.003.333	841.400	1.782.966	748.846	1.803.000	757.260
3.3	Viga cumbrera	Metros cúb	1,04	2.093.333	2.177.066	2.093.333	2.177.066	1.863.066	1.937.589	1.883.999	1.959.359
3.4	Encadenados de Hº Aº Inferior	Metros cúb	1,68	1.826.666	3.068.799	1.826.666	3.068.799	1.625.732	2.731.230	1.643.999	2.761.918
3.5	Encadenados de Hº Aº Superior	Metros cúb	1,89	1.876.666	3.546.899	1.826.666	3.452.399	1.670.232	3.156.738	1.688.999	3.192.208
4	Muro de nivelación	Unidad Mec	1		2.816.977		2.816.977		2.507.100		2.535.266
4.	De 0,30 armada	Metros cua	16,04	175.622	2.816.977	175.622	2.816.977	156.303	2.507.100	158.059	2.535.266
5	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúb	17,63	123.222	2.172.404	132.222	2.331.074	109.667	1.933.429	110.899	1.955.149
6	Aislación Asfáltica	Unidad Mec	1		1.460.863		1.460.863		1.300.158		1.314.772
6.1	De paredes	Metros cua	46,1	31.689	1.460.863	31.689	1.460.863	28.203	1.300.158	28.520	1.314.772
7	Muros de elevación	Unidad Mec	1		15.316.667		15.316.667		13.631.723		13.784.940
7.1	De 0,15 para revocar	Centimetro	69,46	87.555	6.081.570	87.555	6.081.570	77.923	5.412.532	78.799	5.473.379

7.2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cua	84,14	98.777	8.311.097	98.777	8.311.097	87.911	7.396.832	88.899	7.479.962
7.3	Envarillado sobre y bajo aperturas2Ø8 mm por hila	Metro linea	42	22.000	924.000	22.000	924.000	19.580	822.360	19.800	831.600
8	Pilares	Unidad Me	1		1.681.326		1.681.326		1.496.373		1.513.190
8.1	De 0,35 x 0,35m visto para corredor	Metro linea	10,4	161.666	1.681.326	161.666	1.681.326	143.882	1.496.373	145.499	1.513.190
9	Techo	Unidad Me	1		37.237.800		37.237.800		33.141.600		33.513.960
9.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cua	120	310.315	37.237.800	310.315	37.237.800	276.180	33.141.600	279.283	33.513.960
10	Revoque	Unidad Me	1		6.985.182		6.985.182		6.216.793		6.286.628
10.1	De paredes de interior y exterior en una capa	Metros cua	139	32.200	4.475.800	32.200	4.475.800	28.658	3.983.462	28.980	4.028.220
10.2	De viga cumbrera, galería y encadenado de Hº Aº	Metros cua	50,29	45.833	2.304.942	45.833	2.304.942	40.791	2.051.379	41.249	2.074.412
10.3	De pilares de Hº Aº	Metros cua	5,38	38.000	204.440	38.000	204.440	33.820	181.952	34.200	183.996
11	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cua	1	38.333	38.333	38.333	38.333	34.116	34.116	34.499	34.499
12	Piso tipo cerámico PE15	Metros cua	89,74	79.000	7.089.460	79.000	7.089.460	70.310	6.309.619	71.100	6.380.514
13	Zócalo tipo cerámico	Metro linea	55,9	21.500	1.201.850	21.500	1.201.850	19.135	1.069.647	19.350	1.081.665
14	Aberturas de madera	Unidad Me	1		3.046.632		3.046.632		2.711.502		2.741.968
14.1	Puerta madera de 1.10 x 2.10- tablero	Unidad	1	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.379.500	1.379.500	1.395.000	1.395.000
14.2	Puerta madera de 0.80 x 2.10- placa	Unidad	2	748.316	1.496.632	748.316	1.496.632	666.001	1.332.002	673.484	1.346.968
15	Aberturas metálicas	Unidad Me	1		5.023.479		5.527.479		4.470.895		4.521.130
15.1	Ventana tipo valancines	Metros cua	12,6	337.000	4.246.200	377.000	4.750.200	299.930	3.779.118	303.300	3.821.580
15.2	Puerta 0.80 x 2.10	Metros cua	1,68	462.666	777.279	462.666	777.279	411.772	691.777	416.399	699.550
16	Alfeizar de ventanas	Unidad Me	1		812.000		812.000		722.680		730.800
16.1	De revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro linea	40,6	20.000	812.000	20.000	812.000	17.800	722.680	18.000	730.800
17	Pinturas	Unidad Me	1		10.745.255		10.720.415		9.563.131		9.647.333
17.1	De paredes revocadas, enduído y latex acrílico mat	Metros cua	139	31.833	4.424.787	31.833	4.424.787	28.331	3.938.009	28.649	3.982.211
17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cua	12,42	18.666	231.832	16.666	206.992	16.612	206.321	14.932	185.455
17.3	De viga cumbrera, galería encadenado de Hº Aº, en	Metros cua	50,59	31.666	1.601.983	31.666	1.601.983	28.182	1.425.727	28.499	1.441.764
17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cua	14,28	29.600	422.688	29.600	422.688	26.344	376.192	26.640	380.419
17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cua	84,14	17.000	1.430.380	17.000	1.430.380	15.130	1.273.038	15.300	1.287.342
17.6	De tejuelón y tirantes de Hº Aº con látex acrílico ma	Metros cua	120	20.833	2.499.960	20.833	2.499.960	18.541	2.224.920	18.749	2.249.880
17.7	De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cua	5,67	23.567	133.625	23.567	133.625	20.974	118.923	21.210	120.261
18	Revestimiento de azulejos	Metros cua	6,09	101.333	617.118	101.333	617.118	90.186	549.233	91.199	555.402
19	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cua	12,6	149.732	1.886.623	149.732	1.886.623	133.261	1.679.089	135.000	1.701.000
20	Desagüe pluvial	Unidad Me	1		2.049.600		2.049.600		1.824.144		1.939.800
20.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cm	Metro linea	36,6	56.000	2.049.600	56.000	2.049.600	49.840	1.824.144	53.000	1.939.800
21	instalación Eléctrica	Unidad Me	1	5.108.875	5.108.875	5.018.875	5.018.875	4.546.898	4.546.898	4.650.000	4.650.000

22	Artefactos Eléctricos	Unidad Med	1	**3.769.637**	**3.769.637**	**3.425.707**	**3.425.707**	**3.354.976**	**3.354.976**	**3.500.000**	**3.500.000**
23	Instalación sanitaria	Unidad Med	1		**10.292.866**		**9.294.931**		**9.160.647**		**9.500.000**
23.1	Agua corriente	Unidad Med	1	**703.333**	***703.333***	**703.333**	***703.333***	**625.966**	***625.966***	**650.000**	***650.000***
23.2	Desagüe cloacal	Unidad Med	1	**253.333**	***253.333***	**253.333**	***253.333***	**225.466**	***225.466***	**230.000**	***230.000***
23.3	Pileta de cocina con gliféria	Unidad Med	1	**970.000**	***970.000***	**970.000**	***970.000***	**863.300**	***863.300***	**900.000**	***900.000***
23.4	Termocalefón 80 litros	Unidad Med	1	**1.411.269**	***1.411.269***	**1.150.000**	***1.150.000***	**1.256.029**	***1.256.029***	**1.370.000**	***1.370.000***
23.5	Registro cloacal 0.60 x 0.60m	Unidad	2	**377.466**	***754.932***	**377.466**	***754.932***	**335.944**	***671.888***	**350.000**	***700.000***
23.6	Cámara séptica	Unidad	1	**2.483.333**	***2.483.333***	**2.263.333**	***2.263.333***	**2.210.166**	***2.210.166***	**2.300.000**	***2.300.000***
23.7	Pozo ciego	Unidad	1	**3.716.666**	***3.716.666***	**3.200.000**	***3.200.000***	**3.307.832**	***3.307.832***	**3.350.000**	***3.350.000***
24	Limpieza final	Metros cua	93,74	**11.000**	**1.031.140**	**11.000**	**1.031.140**	**9.790**	**917.715**	**10.000**	**937.400**
	TOTAL			**143.783.041**		**141.500.000**		**128.000.536**		**129.811.172**	