Formulario DOC-2 Cotización de Obra

Obra: Pabellones de contingencia - 16 camas

Ubicación: Lambare
Lote: 2
Oferente:

				JIMENEZ GAONA Y LIMA		ROMA IMPORT EXPORT		Ritter Construcciones		CONSTRUCTORA CHACO		EGV Ingeniería		Aponte Latorre	
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Preliminares**														
1.1	Revisión de proyecto ejecutivo	gl	1,00	23.283.266	23.283.266	16.000.000	16.000.000	16.390.000	16.390.000	16.100.000	16.100.000	17.000.000	17.000.000	17.834.336	17.834.336
1.2	Aprobación de planos municipales	gl	1,00	6.926.772	6.926.772	5.600.000	5.600.000	5.736.500	5.736.500	7.988.399	7.988.399	5.950.000	5.950.000	6.242.018	6.242.018
1.3	Movilización y obrador	gl	1,00	53.754.588	53.754.588	44.000.000	44.000.000	45.072.500	45.072.500	31.625.000	31.625.000	46.750.000	46.750.000	49.044.425	49.044.425
1.4	Limpieza de terreno	m2	545,20	6.403	3.490.916	3.080	1.679.216	3.155	1.720.106	3.708	2.021.602	3.273	1.784.440	3.433	1.871.672
1.5	Desmonte y destronque de árboles	un	10,00	1.047.747	10.477.470	985.600	9.856.000	1.009.624	10.096.240	966.000	9.660.000	1.047.200	10.472.000	1.098.595	10.985.950
1.6	Movimiento de suelo	m3	420,00	19.791	8.312.220	20.000	8.400.000	20.487	8.604.540	34.500	14.490.000	21.250	8.925.000	22.293	9.363.060
1.7	Gestión MADES	gl	1,00	6.926.772	6.926.772	5.600.000	5.600.000	5.736.500	5.736.500	4.994.910	4.994.910	5.950.000	5.950.000	6.242.018	6.242.018
2	**Obras civiles pabellones, bloque de médicos, lavendería y morgue**				-		-		-		-		-		-
2.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	545,20	215.370	117.419.724	295.564	161.141.493	302.768	165.069.114	223.908	122.074.642	314.037	171.212.972	329.449	179.615.595
2.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	518,35	384.174	199.136.593	354.659	183.837.493	363.304	188.318.628	339.250	175.850.238	376.825	195.327.239	395.319	204.913.604
2.3	Paredes con aislapanel de 7,5cm de espesor	m2	666,41	291.041	193.952.633	219.950	146.576.880	225.311	150.149.504	258.750	172.433.588	233.697	155.738.018	245.167	163.381.740
2.4	Puerta de aluminio P1 tipo batiente de 0,95x2,15	un	14,00	2.151.374	30.119.236	2.242.603	31.396.442	2.297.266	32.161.724	2.020.033	28.280.462	2.382.766	33.358.724	2.499.709	34.995.926
2.5	Puerta de aluminio P3 tipo vaivén de 1,30x2,15	un	2,00	3.634.518	7.269.036	3.374.516	6.749.032	3.456.769	6.913.538	2.828.540	5.657.080	3.585.423	7.170.846	3.761.391	7.522.782
2.6	Puerta de aluminio P4 tipo batiente de 1,30x2,15	un	7,00	2.901.095	20.307.665	2.872.230	20.105.610	2.942.240	20.595.680	2.764.255	19.349.785	3.051.744	21.362.208	3.201.519	22.410.633
2.7	Puerta de aluminio P5 tipo batiente de 1,00x2,15	un	1,00	2.428.445	2.428.445	2.263.827	2.263.827	2.319.007	2.319.007	2.126.350	2.126.350	2.405.316	2.405.316	2.523.366	2.523.366
2.8	Puerta de aluminio P6 tipo batiente de 1,30x2,15	un	4,00	2.901.095	11.604.380	2.872.230	11.488.920	2.942.240	11.768.960	2.764.255	11.057.020	3.051.744	12.206.976	3.201.519	12.806.076
2.9	Ventana de cristal templado V1 de 8mm de 0,95x0,60	un	14,00	814.914	11.408.796	466.914	6.536.796	478.295	6.696.130	402.500	5.635.000	496.097	6.945.358	520.444	7.286.216
2.10	Ventana de cristal templado V2 de 8mm de 0,40x0,60	un	6,00	698.498	4.190.988	346.649	2.079.894	355.098	2.130.588	276.000	1.656.000	368.314	2.209.884	386.391	2.318.346
2.11	Paño fijo de cristal templado de 8mm VF 0,95x0,90	un	3,00	1.047.747	3.143.241	346.649	1.039.947	355.098	1.065.294	391.000	1.173.000	368.314	1.104.942	386.391	1.159.173
2.12	Piso porcelanato 60x60 masa única	m2	494,86	162.983	80.653.767	219.974	108.856.334	225.335	111.509.278	130.824	64.739.565	233.722	115.659.669	245.193	121.336.208
2.13	Vedación entre panel pared y panel techo para mejorar estanqueidad, con poliuretano	m	328,04	23.283	7.637.755	37.600	12.334.304	38.516	12.634.789	37.835	12.411.393	39.950	13.105.198	41.911	13.748.484
2.14	Zócalo sanitario	m	124,78	29.104	3.631.597	84.000	10.481.520	86.047	10.736.945	71.497	8.921.396	89.250	11.136.615	93.630	11.683.151
2.15	Empastado	m2	70,85	23.283	1.649.601	16.800	1.190.280	17.209	1.219.258	17.250	1.222.163	17.850	1.264.673	18.726	1.326.737
2.16	Cerco para generador	m2	13,00	232.833	3.026.829	248.218	3.226.834	254.267	3.305.471	249.769	3.246.997	263.731	3.428.503	276.675	3.596.775
	Instalación Sanitaria				-		-		-		-		-		-
2.17	Instalación Sanitaria lavandería	un	1,00	19.208.694	19.208.694	15.027.259	15.027.259	15.393.548	15.393.548	4.270.353	4.270.353	15.966.463	15.966.463	16.750.075	16.750.075
2.18	Lavatorio de pasillo a pedal con instalación.	un	8,00	1.140.880	9.127.040	1.035.682	8.285.456	1.060.926	8.487.408	1.129.933	9.039.464	1.100.412	8.803.296	1.154.418	9.235.344
2.19	Mesada inox con doble bacha en enfermería, incluye instalación de agua corriente, desagüe,grifería y accesorios.	un	1,00	6.170.065	6.170.065	9.200.000	9.200.000	9.424.250	9.424.250	9.257.500	9.257.500	9.775.000	9.775.000	10.254.743	10.254.743
2.19	Equipamiento de Baños con ducha	un	5,00	7.334.229	36.671.145	5.800.000	29.000.000	5.941.375	29.706.875	3.706.508	18.532.540	6.162.500	30.812.500	6.464.947	32.324.735
2.20	Equipamiento de Baños sin ducha	m	1,00	5.471.568	5.471.568	4.256.000	4.256.000	4.359.740	4.359.740	3.202.118	3.202.118	4.522.000	4.522.000	4.743.933	4.743.933
2.21	Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termofusión PN 12,5 Ø 50 mm.	m	60,00	88.476	5.308.560	99.680	5.980.800	102.109	6.126.540	55.200	3.312.000	105.910	6.354.600	111.108	6.666.480
2.22	Tubería de Alimentación de Agua Cte. con Tuberías y Accesorios de Termofusión PN 12,5 Ø 32 mm.	m	62,69	58.208	3.649.060	62.720	3.931.917	64.248	4.027.707	41.400	2.595.366	66.640	4.177.662	69.911	4.382.721
2.23	Provisión y Colocación de Soportes Metálicos de Planchuelas y Tornillos con Tarugos.	un	120,00	44.238	5.308.560	33.600	4.032.000	34.419	4.130.280	40.250	4.830.000	35.700	4.284.000	37.452	4.494.240
2.24	Tubería PVC Desague Blanco Ø 100 mm. Bajo Tierra	m	45,00	52.387	2.357.415	73.920	3.326.400	75.721	3.407.445	53.475	2.406.375	78.540	3.534.300	82.395	3.707.775
2.25	Tubería PVC Liviano Ø 50 mm. de Ventilación	m	12,00	40.746	488.952	49.840	598.080	51.054	612.648	43.700	524.400	52.955	635.460	55.554	666.648
2.26	Tubería PVC Liviano Ø 40 mm. Bajo Tierra	m	25,00	32.597	814.925	35.840	896.000	36.713	917.825	39.100	977.500	38.080	952.000	39.949	998.725
2.27	Provisión y Colocación de Cámaras de Inspección de PVC Tipo Industrial Ø 300 mm., con Tapa de Inspección	Unid.	2,00	931.331	1.862.662	772.800	1.545.600	791.637	1.583.274	603.750	1.207.500	821.100	1.642.200	861.398	1.722.796
2.28	Cámara de Inspección 80 x 80 cmts. c/ Tapa de Hormigón	Unid.	3,00	1.862.661	5.587.983	1.344.000	4.032.000	1.376.760	4.130.280	1.004.893	3.014.679	1.428.000	4.284.000	1.498.084	4.494.252
2.29	Canaleta pluvial perimetral de hormigón	m	30,00	349.249	10.477.470	304.750	9.142.500	312.178	9.365.340	209.353	6.280.590	323.797	9.713.910	339.689	10.190.670
2.30	Tubería PVC Desagüe Blanco Ø 150 mm. Bajo Tierra	Metros	77,00	75.671	5.826.667	82.400	6.344.800	84.408	6.499.416	78.200	6.021.400	87.550	6.741.350	91.847	7.072.219
2.31	Mesada de trabajo en lavandería de 2,25x0,60	un	1,00	8.731.225	8.731.225	7.280.000	7.280.000	7.457.450	7.457.450	7.325.500	7.325.500	7.735.000	7.735.000	8.114.623	8.114.623
2.32	Mesada de trabajo en morgue de 1,90x0,60	un	1,00	7.101.396	7.101.396	5.600.000	5.600.000	5.736.500	5.736.500	5.635.000	5.635.000	5.950.000	5.950.000	6.242.018	6.242.018
	Cartelería				-		-		-		-		-		-
2.33	DIMENSIONES 30X15 cm, carteles doble faz con orejitas para atornillar por pared	un	8,00	87.312	698.496	55.440	443.520	56.791	454.328	55.787	446.296	58.905	471.240	61.796	494.368
2.34	DIMENSIONES 20X13 cm, carteles una faz, lisos , con cinta doble faz, para pegar por pared.-	un	12,00	46.567	558.804	36.960	443.520	37.860	454.320	37.191	446.292	39.270	471.240	41.197	494.364
2.35	DIMENSION 60X100 cm, cartel base de acrilico cristal 2,4mm, con placa bicapa simil aluminio, texto grabado en laser, colocado adosado a pared.	un	1,00	873.122	873.122	1.108.800	1.108.800	1.135.827	1.135.827	1.115.730	1.115.730	1.178.100	1.178.100	1.235.920	1.235.920
2.36	DIMENSIÓN 40X20 cm, carteles una faz, lisos , con cinta doble faz, para pegar por pared.-	un	1,00	104.775	104.775	86.240	86.240	88.342	88.342	86.779	86.779	91.630	91.630	96.127	96.127
	Equipamiento				-		-		-		-		-		-
2.37	Camas internacion articulada con 3 movimientos, base metálica y colchón 90x190 cm	un	16,00	8.475.109	135.601.744	3.400.000	54.400.000	3.482.875	55.726.000	6.325.000	101.200.000	3.612.500	57.800.000	3.789.796	60.636.736
2.38	Cama para médicos de 1,20x2,00	un	6,00	1.047.747	6.286.482	2.240.000	13.440.000	2.294.600	13.767.600	1.725.000	10.350.000	2.380.000	14.280.000	2.496.807	14.980.842
2.39	Separador de boxes: Provisión y colocación de vidrio templado fijo de 8 mm incolor, con perfilería de aluminio color blanco ,estructura de tubo 50x50 y ploteado o polarizado el paño completo. Medidas 2,20x2,10	Unidad	13,00	5.262.018	68.406.234	3.102.400	40.331.200	3.178.021	41.314.273	2.645.000	34.385.000	3.296.300	42.851.900	3.458.078	44.955.014
2.40	Cortina dormitorios 1x1 m	Unidad	4,00	256.116	1.024.464	232.415	929.660	238.080	952.320	269.655	1.078.620	246.941	987.764	259.061	1.036.244
2.41	Provisión de portasueros telescópicos con ruedas: altura regulable 1,200mm/ 2,000mm. 4 portasueros en varilla lisa de 8mm, parante de caño Ø3/4" y Ø5/8". Terminación epoxi blanco sanitario	un	16,00	261.937	4.190.992	432.119	6.913.904	442.652	7.082.432	434.820	6.957.120	459.127	7.346.032	481.660	7.706.560

2.42	Mampara para boxes de baño con vidrios corredizos templados de 8 mm incolor, perfilería estándar color blanco.	un	3,00	3.398.193	10.194.579	2.800.000	8.400.000	2.868.250	8.604.750	1.725.000	5.175.000	2.975.000	8.925.000	3.121.009	9.363.027
2.43	Visicooler digital sin ploteado de 350 litros	un	2,00	3.958.155	7.916.310	3.490.617	6.981.234	3.575.700	7.151.400	3.565.000	7.130.000	3.708.780	7.417.560	3.890.802	7.781.604
2.44	Lavarropas acero inox de 25kg con motor alimentado por inversor inteligente, 7 puertos para inyección externa de productos químicos de lavado, Centrifugado normal de 507/483 r.p.m.	un	1,00	75.670.614	75.670.614	68.555.200	68.555.200	70.226.233	70.226.233	74.589.000	74.589.000	72.839.900	72.839.900	76.414.781	76.414.781
2.45	Secarropas de 34kg Los controles avanzados de la computadora le permiten programar los ciclos de secado, con los tiempos de secado deseados, temperaturas y enfriamiento. • El ciclo automático evita el sobre-secado• Función anti ruido programable• La pantalla muestra el tiempo restante en ciclo• Apertura de puerta extra grande• Compartimiento extraíble de pelusa• Diseño de fácil acceso para autoservicio cómodo• Secado automático y función de tiempo seco	un	1,00	45.566.532	45.566.532	45.162.880	45.162.880	46.253.725	46.253.725	45.445.148	45.445.148	47.985.560	47.985.560	50.340.625	50.340.625
3	**Techo de ambulancia en morgue**				-		-		-		-		-		-
3.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	42,00	215.370	9.045.540	295.564	12.413.688	302.768	12.716.256	223.908	9.404.136	314.037	13.189.554	329.449	13.836.858
3.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	42,00	384.174	16.135.308	354.659	14.895.678	363.304	15.258.768	339.250	14.248.500	376.825	15.826.650	395.319	16.603.398
4	**Garita de acceso**				-		-		-		-		-		-
4.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	11,76	215.370	2.532.751	295.564	3.475.833	302.768	3.560.552	223.908	2.633.158	314.037	3.693.075	329.449	3.874.320
4.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	12,26	384.174	4.709.973	354.659	4.348.119	363.304	4.454.107	339.250	4.159.205	376.825	4.619.875	395.319	4.846.611
4.3	Paredes con aislapanel de 7,5cm de espesor	m2	26,25	291.041	7.639.826	219.950	5.773.688	225.311	5.914.414	258.750	6.792.188	233.697	6.134.546	245.167	6.435.634
4.4	Puerta de aluminio P1 de 0,95x2,15	un	1,00	2.151.374	2.151.374	2.242.603	2.242.603	2.297.266	2.297.266	2.020.033	2.020.033	2.382.766	2.382.766	2.499.709	2.499.709
4.5	Ventana de cristal templado VF2 de 8mm de 1,00x0,90	un	3,00	1.047.747	3.143.241	346.649	1.039.947	355.080	1.065.240	391.000	1.173.000	368.314	1.104.942	386.391	1.159.173
4.6	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 12.	un	1,00	2.799.405	2.799.405	2.184.000	2.184.000	2.237.235	2.237.235	2.415.000	2.415.000	2.320.500	2.320.500	2.434.387	2.434.387
5	**Caseta de bombas y caseta de gases**				-		-		-		-		-		-
5.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	33,32	215.370	7.176.128	295.564	9.848.192	302.768	10.088.230	223.908	7.460.615	314.037	10.463.713	329.449	10.977.241
5.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	21,07	384.174	8.094.546	354.659	7.472.665	363.304	7.654.815	339.250	7.147.998	376.825	7.939.703	395.319	8.329.371
5.3	Paredes con aislapanel de 7,5cm de espesor	m2	84,84	291.041	24.691.918	219.950	18.660.558	225.311	19.115.385	258.750	21.952.350	233.697	19.826.853	245.167	20.799.968
5.4	Puerta de aluminio P4 tipo batiente de 1,30x2,15	un	2,00	2.901.095	5.802.190	2.872.230	5.744.460	2.942.240	5.884.480	2.764.255	5.528.510	3.051.744	6.103.488	3.201.519	6.403.038
5.5	Puerta de aluminio P1 de 0,95x2,15	un	1,00	2.151.374	2.151.374	2.263.827	2.263.827	2.319.007	2.319.007	2.020.033	2.020.033	2.405.316	2.405.316	2.523.366	2.523.366
6	**Techo ambulancia en acceso pabellones**				-		-		-		-		-		-
6.1	Platea de H°A° 15 cm, terminación alisado mecánico con endurecedor superficial	m2	91,31	215.370	19.665.435	295.564	26.987.949	302.768	27.645.746	223.908	20.445.039	314.037	28.674.718	329.449	30.081.988
6.2	Techo con paneles aislapanel espesor 7,5 cm, estructura de caño y pilares metálicos 100x100 mm.	m2	46,06	384.174	17.695.054	354.659	16.335.594	363.304	16.733.782	339.250	15.625.855	376.825	17.356.560	395.319	18.208.393
7	**Provisión e instalación de sistema de aire acondicionado y extracción central con filtrado y presión negativa**				-		-		-		-		-		-
7.1	**Pabellones de internación (1 bloque)**				-		-		-		-		-		-
7.1.1	Aire Acondicionado de 120.000 BTU (10 TR), tipo Rooftop.	un	1,00	32.762.349	32.762.349	35.646.898	35.646.898	36.515.790	36.515.790	40.089.000	40.089.000	37.874.829	37.874.829	39.733.673	39.733.673
7.1.2	Ductos para inyección(60x40cm) y extracción(40x40cm) con MPU	m	111,09	237.859	26.423.756	558.729	62.069.205	572.347	63.582.028	621.000	68.986.890	593.649	65.948.467	622.785	69.185.186
7.1.3	Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 45x30cm	un	27,00	193.309	5.219.343	335.238	9.051.426	343.409	9.272.043	391.000	10.557.000	356.190	9.617.130	373.671	10.089.117
7.1.4	Ventilador de extracción de 4.100 m3/h y 50-60 mmCA	un	2,00	9.235.307	18.470.614	10.944.380	21.888.760	11.211.149	22.422.298	14.334.750	28.669.500	11.628.404	23.256.808	12.199.110	24.398.220
7.1.5	Caja para filtros (62x62x120cm) y filtros H13 (24x24x12 pulgadas).	un	2,00	4.553.508	9.107.016	9.855.976	19.711.952	10.096.215	20.192.430	10.833.000	21.666.000	10.471.975	20.943.950	10.985.924	21.971.848
7.1.6	Caja con damper para extracción	un	4,00	1.431.921	5.727.684	893.966	3.575.864	915.756	3.663.024	1.035.000	4.140.000	949.839	3.799.356	996.456	3.985.824
7.1.7	Conexiones de equipos	un	1,00	1.073.941	1.073.941	5.587.288	5.587.288	5.723.478	5.723.478	6.210.000	6.210.000	5.936.494	5.936.494	6.227.848	6.227.848
7.1.8	Variador de velocidad para extractor incluye sensores y	un	2,00	6.586.836	13.173.672	11.174.576	22.349.152	11.446.956	22.893.912	11.868.000	23.736.000	11.872.987	23.745.974	12.455.697	24.911.394
7.1.9	Panel de control	un	1,00	12.887.288	12.887.288	8.939.661	8.939.661	9.157.565	9.157.565	9.947.500	9.947.500	9.498.390	9.498.390	9.964.557	9.964.557
7.1.10	Puesta en marcha para aire acondicionado y extracción	un	1,00	1.073.941	1.073.941	5.587.288	5.587.288	5.723.478	5.723.478	6.210.000	6.210.000	5.396.494	5.396.494	6.227.848	6.227.848
7.1.11	Extracción de baños con filtro F8 en la expulsión	un	1,00	2.460.756	2.460.756	2.726.597	2.726.597	2.793.057	2.793.057	3.507.500	3.507.500	2.897.009	2.897.009	3.039.190	3.039.190
7.1.12	Revestido de ductos exteriores con membrana líquida	m2	222,18	35.798	7.953.600	39.111	8.689.682	40.064	8.901.420	59.800	13.286.364	41.556	9.232.912	43.595	9.685.937
7.2	**Pabellón de médicos**				-	-	-		-		-		-		-
7.2.1	Aire Acondicionado de 60.000 BTU (10 TR), tipo Rooftop.	un	1,00	15.334.873	15.334.873	13.811.776	13.811.776	14.148.438	14.148.438	19.607.500	19.607.500	14.675.012	14.675.012	15.395.241	15.395.241
7.2.2	Ductos para inyección(60x40cm) y extracción(40x40cm) con MPU	m	52,29	237.859	12.437.647	558.729	29.215.939	572.347	29.928.025	621.000	32.472.090	593.649	31.041.906	622.785	32.565.428
7.2.3	Rejillas en ductos de impulsión y extracción de 45x30cm	un	8,00	193.309	1.546.472	335.238	2.681.904	343.409	2.747.272	391.000	3.128.000	356.190	2.849.520	373.671	2.989.368
7.2.4	Ventilador de extracción de 12.240 m3/h y 50-60 mmCA	un	1,00	20.691.256	20.691.256	19.504.105	19.504.105	19.979.517	19.979.517	23.000.000	23.000.000	20.723.111	20.723.111	21.740.173	21.740.173
7.2.5	Caja para filtros (62x62x120cm) y filtros H13 (24x24x12 pulgadas).	un	1,00	4.553.508	4.553.508	16.381.929	16.381.929	16.781.238	16.781.238	10.867.500	10.867.500	17.405.799	17.405.799	18.260.052	18.260.052
7.2.6	Caja con damper para extracción	un	1,00	1.431.921	1.431.921	893.966	893.966	915.756	915.756	805.000	805.000	949.839	949.839	996.456	996.456
7.2.7	Conexiones de equipos	un	1,00	859.153	859.153	5.587.288	5.587.288	5.723.478	5.723.478	6.497.500	6.497.500	5.936.494	5.936.494	6.227.848	6.227.848
7.2.8	Variador de velocidad para extractor incluye sensores y	un	1,00	6.586.836	6.586.836	13.409.491	13.409.491	13.736.347	13.736.347	11.868.000	11.868.000	14.247.584	14.247.584	14.946.836	14.946.836
7.2.9	Panel de control	un	1,00	12.887.288	12.887.288	11.174.576	11.174.576	11.446.956	11.446.956	8.625.000	8.625.000	11.872.987	11.872.987	12.455.697	12.455.697
7.2.10	Puesta en marcha para aire acondicionado y extracción	un	1,00	429.576	429.576	5.587.288	5.587.288	5.723.478	5.723.478	6.210.000	6.210.000	5.936.494	5.936.494	6.227.848	6.227.848
7.2.11	Extracción de baños con filtro F8 en la expulsión	un	3,00	2.460.756	7.382.268	2.726.597	8.179.791	2.793.057	8.379.171	3.507.500	10.522.500	2.897.009	8.691.027	3.039.190	9.117.570
7.2.12	Revestido de ductos exteriores con membrana líquida	m2	104,58	35.798	3.743.755	39.111	4.090.228	40.064	4.189.893	59.800	6.253.884	41.556	4.345.926	43.595	4.559.165
8	**Sistema de climatización en morgue con filtrado y presión negativa**				-		-		-		-		-		-

8.1	Aire Acondicionado de 36.000 BTU, tipo Rooftop. Incluye: Provisión y montaje de ductos para distribución de aire. Provisión y montaje de rejillas para distribución de aire. Provisión y montaje de sistema de filtros de 3 etapas para extracción de aire.P rovisión y montaje de ventilador forzador para generación de presión negativa . Provisión y montaje de tablero de protecciones.	un	1,00	71.013.961	71.013.961	50.045.408	50.045.408	51.265.264	51.265.264	61.458.300	61.458.300	53.173.246	53.173.246	55.782.915	55.782.915
9	**Gases medicinales**				-		-		-		-		-		-
9.1	Mini consola de 2 gases con tomas 1 O2, 1 Vc, 1 S	un	16,00	2.328.327	37.253.232	2.049.600	32.793.600	2.099.559	33.592.944	1.437.500	23.000.000	2.177.700	34.843.200	2.284.578	36.553.248
9.2	Caño galvanizado para red subterránea	m	30,00	151.341	4.540.230	145.600	4.368.000	149.149	4.474.470	80.500	2.415.000	154.700	4.641.000	162.292	4.868.760
9.3	Panel de alarma de 2 gases	un	1,00	9.220.173	9.220.173	8.211.840	8.211.840	8.412.003	8.412.003	11.500.000	11.500.000	8.725.080	8.725.080	9.153.295	9.153.295
9.4	Caja de valvula de 2 gases	un	1,00	2.952.318	2.952.318	3.180.800	3.180.800	3.258.332	3.258.332	3.910.000	3.910.000	3.379.600	3.379.600	3.545.466	3.545.466
9.5	Red de distribucion	m	361,20	128.058	46.254.550	109.760	39.645.312	112.435	40.611.522	132.250	47.768.700	116.620	42.123.144	122.344	44.190.653
9.6	Fluxometro de oxigeno	un	16,00	209.549	3.352.784	159.600	2.553.600	163.490	2.615.840	287.500	4.600.000	169.575	2.713.200	177.898	2.846.368
9.7	Humidificador	un	16,00	69.850	1.117.600	42.560	680.960	43.597	697.552	63.250	1.012.000	45.220	723.520	47.439	759.024
9.8	Frasco de vacio de 1000 cc	un	16,00	1.594.904	25.518.464	577.920	9.246.720	592.006	9.472.096	448.500	7.176.000	614.040	9.824.640	644.176	10.306.816
9.9	Regulador de vacio	un	16,00	733.423	11.734.768	1.309.280	20.948.480	1.341.193	21.459.088	948.750	15.180.000	1.391.110	22.257.760	1.459.384	23.350.144
9.10	Valvula de sectorizacion	un	12,00	298.608	3.583.296	280.560	3.366.720	287.398	3.448.776	448.500	5.382.000	298.095	3.577.140	312.725	3.752.700
9.11	Central de vacio: Bomba de vacio duplex de 2x3 HP	un	1,00	171.132.005	171.132.005	141.075.200	141.075.200	144.513.908	144.513.908	189.750.000	189.750.000	149.892.400	149.892.400	157.248.911	157.248.911
9.12	Tanque criogenico de 2000 L	un	1,00	344.592.336	344.592.336	308.049.280	308.049.280	315.557.981	315.557.981	266.800.000	266.800.000	327.302.360	327.302.360	343.365.906	343.365.906
9.13	Manifold back up 2 + 2, manual	un	1,00	21.339.113	21.339.113	19.897.920	19.897.920	20.382.931	20.382.931	18.975.000	18.975.000	21.141.540	21.141.540	22.179.137	22.179.137
9.14	Cilindros de acero al carbono de 7,5 m3	un	3,00	3.143.241	9.429.723	2.660.000	7.980.000	2.724.837	8.174.511	2.530.000	7.590.000	2.826.250	8.478.750	2.964.958	8.894.874
10	**Instalación contra incendio**				-		-		-		-		-		-
10.1	Panel de alarma de Incendio de 8 Zonas, 24 VDC. Con transformador , cargador de bateria, regulador de carga y auto apagado de carga.	un	1,00	3.317.865	3.317.865	3.192.000	3.192.000	3.269.805	3.269.805	1.725.000	1.725.000	3.391.500	3.391.500	3.557.950	3.557.950
10.2	Fuente de Alimentación Externa conmutada para detección de incendios. Cofre de chapa de 350 x 250 x 95 mm para baterias. Cargador de Batería Incorporado.	un	1,00	2.305.043	2.305.043	2.217.600	2.217.600	2.271.654	2.271.654	1.138.500	1.138.500	2.356.200	2.356.200	2.471.839	2.471.839
10.3	Batería de Gel 12v 7A	un	4,00	151.341	605.364	145.600	582.400	149.149	596.596	161.000	644.000	154.700	618.800	162.292	649.168
10.4	Alarma audio visual con estrobo 24VDC	un	5,00	372.532	1.862.660	358.400	1.792.000	367.136	1.835.680	218.500	1.092.500	380.800	1.904.000	399.489	1.997.445
10.5	Pulsador manual de alarma rearmable para sistema convencional de detección de incendios .	un	4,00	197.908	791.632	190.400	761.600	195.041	780.164	195.500	782.000	202.300	809.200	212.229	848.916
10.6	Detector de humo calor convencional, con elemento térmico	un	11,00	366.711	4.033.821	352.800	3.880.800	361.399	3.975.389	189.750	2.087.250	374.850	4.123.350	393.247	4.325.717
10.7	INSTALACIÓN, incluye Mano de Obra y Materiales: cableado de alimentación y ducteado externo con cable canal o conduit.	gl	1,00	10.567.957	10.567.957	9.746.240	9.746.240	9.983.804	9.983.804	5.060.000	5.060.000	10.355.380	10.355.380	10.863.608	10.863.608
10.8	Extintores PQS del tipo ABC de 4Kg	un	5,00	194.415	972.075	187.040	935.200	191.599	957.995	207.000	1.035.000	198.730	993.650	208.483	1.042.415
10.9	Extintores PQS del tipo ABC de 6Kg	un	2,00	230.504	461.008	221.760	443.520	227.165	454.330	253.000	506.000	235.620	471.240	247.184	494.368
10.10	Extintores del tipo Halogenado de 4Kg	un	4,00	955.778	3.823.112	919.520	3.678.080	941.933	3.767.732	943.000	3.772.000	976.990	3.907.960	1.024.939	4.099.756
10.11	Baliza de pared, o Canastillo metálico	un	3,00	46.567	139.701	44.800	134.400	45.892	137.676	57.500	172.500	47.600	142.800	49.936	149.808
10.12	Canastillo con Baliza	un	8,00	51.223	409.784	49.280	394.240	50.481	403.848	69.000	552.000	52.360	418.880	54.930	439.440
10.13	Cartel Indicador de Salida Autónomo. Iluminación a Led con batería.	un	4,00	215.370	861.480	207.200	828.800	212.250	849.000	253.000	1.012.000	220.150	880.600	230.955	923.820
10.14	Luz de Emergencia de Led	un	13,00	130.386	1.695.018	125.440	1.630.720	128.497	1.670.461	132.250	1.719.250	133.280	1.732.640	139.821	1.817.673
10.15	Boca de Incendio Siamesa, con Válvula de Retención Vertical de 3, y doble registro globo angular de 2 y 1/2 "	un	1,00	2.153.702	2.153.702	2.072.000	2.072.000	2.122.505	2.122.505	2.012.500	2.012.500	2.201.500	2.201.500	2.309.547	2.309.547
10.16	Boca de incendio equipada, compuesta de gaveta metálica de color rojo, con puerta metálica de abrir y visor de acrílico. Equipada con registro globo angular de 2 1/2 ", manguera de poliester de 30 metros, terminales de acople y pico lanza neblinera de 1 1/2 x 1/2".	un	1,00	1.955.794	1.955.794	1.881.600	1.881.600	1.927.464	1.927.464	2.060.800	2.060.800	1.999.200	1.999.200	2.097.318	2.097.318
10.17	Manómetro de Glicerina para Boca de Incendio Equipada, Visor 2,5 pugadas, de 0 a 16 bar	un	1,00	325.966	325.966	313.600	313.600	321.244	321.244	161.000	161.000	333.200	333.200	349.553	349.553
10.18	Provisión e Instalación de llave de Paso de 4", Tipo Mariposa.	un	1,00	2.793.992	2.793.992	2.240.000	2.240.000	2.294.600	2.294.600	1.495.000	1.495.000	2.380.000	2.380.000	2.496.807	2.496.807
10.19	Cañería de distribución con Acero al carbono de 3" pintado en Rojo ANSI SCH10 , extremos ranurados por laminado en frío, con uniones ranuradas rígidas UL FM. Incluye Accesorios (curvas, codos, tee, reducciones, etc). Incluye Soportes metálicos tipo Pillow o Clevis Hanger con varilla roscada y tarugo metálico soportado a losa de techo, o con ménsula metálica adosado a la pared en tramos donde lo requiera.	m	4,00	337.607	1.350.428	324.800	1.299.200	332.717	1.330.868	327.750	1.311.000	345.100	1.380.400	362.037	1.448.148
10.20	Cañería de distribución con Acero al carbono de 2 1/2" pintado en Rojo ANSI SCH10 , extremos ranurados por laminado en frío, con uniones ranuradas rígidas UL FM. Incluye Accesorios (curvas, codos, tee, reducciones, etc). Incluye Soportes metálicos tipo Pillow o Clevis Hanger con varilla roscada y tarugo metálico soportado a losa de techo, o con ménsula metálica adosado a la pared en tramos donde lo requiera.	m	17,00	279.399	4.749.783	268.800	4.569.600	275.352	4.680.984	287.500	4.887.500	285.600	4.855.200	299.617	5.093.489
10.21	Cañería de distribución de tubos de HDPE (Polietileno de Alta Densidad- PEAD). Se incluye en el costo por metro lineal accesorios unidos por termofusión o electrofusión, (codo, te, etc) y transición de PEAD bridada.	m	15,00	570.440	8.556.600	481.600	7.224.000	493.339	7.400.085	189.750	2.846.250	511.700	7.675.500	536.814	8.052.210
10.22	Bomba Principal de 25HP.	un	1,00	15.553.222	15.553.222	14.963.200	14.963.200	15.327.928	15.327.928	32.775.000	32.775.000	15.898.400	15.898.400	16.678.671	16.678.671
10.23	Bomba Jockey de 1 HP	un	1,00	1.688.037	1.688.037	1.624.000	1.624.000	1.663.585	1.663.585	2.098.750	2.098.750	1.725.500	1.725.500	1.810.185	1.810.185
10.24	Tanque Hidroneumático de 100 Litros	un	1,00	1.979.078	1.979.078	1.904.000	1.904.000	1.950.410	1.950.410	2.909.500	2.909.500	2.023.000	2.023.000	2.122.286	2.122.286

10.25	Colector de Impulsión, Incluye Instalación con sus materiales Tubería de Interconexción, colector de Impulsión, Válvulas de Control mariposa Supervisada ULFM, Chack Valve ULFM, accesorios varios, Válvula de Alivio de circulación, manómetros de glicerina.	un	1,00	17.276.183	17.276.183	16.217.600	16.217.600	16.612.904	16.612.904	16.272.500	16.272.500	17.231.200	17.231.200	18.076.883	18.076.883
10.26	Tubería de Retorno de 2 1/2", para Prueba del Sistema de Bombeo, Incluye Válvula Mariposa Supervisada	un	1,00	2.293.402	2.293.402	2.206.400	2.206.400	2.260.181	2.260.181	4.025.000	4.025.000	2.344.300	2.344.300	2.459.355	2.459.355
10.27	Colector de Succión de 4". Incluye Válvula de Vástago Ascendente para bomba Principal, Válvula esférica de 2 Pulgadas para Bomba Jockey, Manovacuómetro para Succión y Conexión Excéntrica para Bomba Principal.	un	1,00	4.831.278	4.831.278	4.648.000	4.648.000	4.761.295	4.761.295	5.060.000	5.060.000	4.938.500	4.938.500	5.180.875	5.180.875
10.28	Tablero de automatización con Arranque estrella triángulo para ElectroBomba Principal Incluye materiales y Mano de Obra, Cableado con electroducto rígido, conexionado del Tablero a las Bombas principal y periférica y a los presóstatos, Incluye Presóstato diferencial y guarda motor y botón de encendido y Paro. Seleccionador de tres estado. Apagado - Manual - Automático	un	1,00	4.656.653	4.656.653	12.600.000	12.600.000	12.907.125	12.907.125	8.050.000	8.050.000	13.387.500	13.387.500	14.044.540	14.044.540
10.29	Tanque tipo copa de 30.000 litros. Incluye fundación	un	1,00	49.224.108	49.224.108	39.200.000	39.200.000	40.155.500	40.155.500	46.000.000	46.000.000	41.650.000	41.650.000	43.694.124	43.694.124
11	**Instalación eléctrica**				-		-		-		-		-		-
11.1	Acometida en media tensión: Ampliación de hasta 100 metros de líneas aéreas de media tensión trifásica con cable aislado tipo protegido de 3x70mm2 partiendo de la red existente de la ANDE con cruce de calle aéreo	m	20,00	628.648	12.572.960	448.000	8.960.000	458.920	9.178.400	517.500	10.350.000	476.000	9.520.000	499.361	9.987.220
11.2	Montaje de un puesto de distribución para 200KVA En Pórtico tipo ANDE: Puesta a tierra con jabalina y cable de cu. desnudo de 25mm. Colocación de un transformador de 200 KVA.Conexionado a la línea ANDE	un	1,00	22.119.103	22.119.103	30.688.000	30.688.000	31.436.020	31.436.020	31.625.000	31.625.000	32.606.000	32.606.000	34.206.257	34.206.257
11.3	Montaje de grupo generador de 200KVA	un	1,00	3.259.657	3.259.657	4.480.000	4.480.000	4.589.200	4.589.200	2.300.000	2.300.000	4.760.000	4.760.000	4.993.614	4.993.614
11.4	Provisión de transformador de 200KVA	un	1,00	28.602.503	28.602.503	38.270.400	38.270.400	39.203.241	39.203.241	51.175.000	51.175.000	40.662.300	40.662.300	42.657.949	42.657.949
11.5	Provisión de generador de 200KVA	un	1,00	115.308.046	115.308.046	224.369.600	224.369.600	229.838.609	229.838.609	273.700.000	273.700.000	238.392.700	238.392.700	250.092.683	250.092.683
11.6	Provisión e instalación de Tablero modular 800x600, con sus correspondientes disyuntores de distribución 3x400 A y protección de circuitos, (Tablero Principal - TP)	un.	1,00	5.005.902	5.005.902	6.941.312	6.941.312	7.110.506	7.110.506	15.640.000	15.640.000	7.375.144	7.375.144	7.737.106	7.737.106
11.7	Provisión e instalación de Tablero modular 1x1800x800x600, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero General Emergencia 3X 400 A - TGE)	un.	1,00	9.313.306	9.313.306	22.038.128	22.038.128	22.573.307	22.573.307	22.770.000	22.770.000	23.415.511	23.415.511	24.564.712	24.564.712
11.8	Provisión e Instalación de Tablero DIN para 48TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Seccional Normal Bloque 1 - TSE-B1	un.	1,00	5.238.735	5.238.735	3.549.504	3.549.504	3.636.023	3.636.023	3.565.000	3.565.000	3.771.348	3.771.348	3.956.441	3.956.441
11.9	Provisión e instalación de Tablero DIN para 36TM, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Seccional Morgue y Lavandería)	un.	1,00	4.540.237	4.540.237	4.277.280	4.277.280	4.381.538	4.381.538	4.312.500	4.312.500	4.544.610	4.544.610	4.767.653	4.767.653
11.10	Provisión e instalación de Tablero Metal Ext 400x300 mm, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Bomba de Vacío)	un.	1,00	1.746.245	1.746.245	1.405.264	1.405.264	1.439.517	1.439.517	6.325.000	6.325.000	1.493.093	1.493.093	1.566.372	1.566.372
11.11	Provisión e instalación de Tablero Metal Ext 500x400 mm, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Bomba de PCI)	un.	1,00	3.492.490	3.492.490	1.612.352	1.612.352	1.651.653	1.651.653	7.475.000	7.475.000	1.713.124	1.713.124	1.797.202	1.797.202
11.12	Provisión e instalación de Tablero Metal Ext 500x400 mm, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Aire Comprimido)	un.	1,00	1.746.245	1.746.245	1.388.352	1.388.352	1.422.193	1.422.193	7.475.000	7.475.000	1.475.124	1.475.124	1.547.521	1.547.521
11.13	Provisión e instalación de Tablero Metal Ext 400x300 mm, con sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Bomba Agua Consumo)	un.	1,00	1.746.245	1.746.245	1.091.776	1.091.776	1.118.388	1.118.388	6.325.000	6.325.000	1.160.012	1.160.012	1.216.944	1.216.944
11.14	Provisión e instalación de Tablero Emb Metal p/ 12TM con Barra de Neutro y sus correspondientes disyuntores de distribución y protección de circuitos, (Tablero Garita)	un.	1,00	1.047.747	1.047.747	1.227.744	1.227.744	1.257.670	1.257.670	977.500	977.500	1.304.478	1.304.478	1.368.500	1.368.500
11.15	Provisión y montaje de bandejas portacables de 200x50 mm para instalación Eléctrica - Fuerza	m	105,00	50.059	5.256.195	120.176	12.618.480	123.105	12.926.025	92.000	9.660.000	127.687	13.407.135	133.954	14.065.170
11.16	Provisión y montaje de bandejas portacables de 200x50 mm para Instalación de Señales Débiles	m	16,00	50.059	800.944	132.944	2.127.104	136.184	2.178.944	97.750	1.564.000	141.253	2.260.048	148.186	2.370.976
11.17	Provisión de materiales y Mano de Obra para la excavación con protección mecánica, lanzamiento de caños rígidos tipo 4P y construcción de registros eléctricos para conducción de alimentadores principales	m	54,00	69.850	3.771.900	134.000	7.236.000	157.753	8.518.662	74.750	4.036.500	163.625	8.835.750	171.655	9.269.370
11.18	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cableNYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2, con sus correspondientes terminale, con sus correspondientes terminales, desde el Salida del Trafo hasta el Tablero Principal - TP	m	9,00	477.307	4.295.763	523.376	4.710.384	536.113	4.825.017	1.117.800	10.060.200	556.087	5.004.783	583.379	5.250.411

11.19	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cableNYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2, con sus correspondientes terminales, desde el Salida del Tablero Principal hasta el Tablero De Transferencia Automática- TTA	m	4,00	477.307	1.909.228	557.088	2.228.352	570.667	2.282.668	1.124.125	4.496.500	591.906	2.367.624	620.956	2.483.824
11.20	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cableNYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2, con sus correspondientes terminales, desde el Salida del Generador de 250 kVA hasta el Tablero De Transferencia Automática- TTA	m	6,00	477.307	2.863.842	536.816	3.220.896	549.900	3.299.400	1.124.125	6.744.750	570.367	3.422.202	598.360	3.590.160
11.21	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cableNYY 3x2x(1x70) + 2x(1x70) + 1x50Tcu mm2, con sus correspondientes terminales, desde la Salida del Tablero De Transferencia Automática- TTA hasta el Tablero General Emergencia- TGE	m	18,00	477.307	8.591.526	509.936	9.178.848	522.365	9.402.570	1.150.000	20.700.000	541.807	9.752.526	568.398	10.231.164
11.22	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Emergencia Bloque 1 - TSE-B1	m	31,00	57.044	1.768.364	41.328	1.281.168	42.335	1.312.385	59.800	1.853.800	43.911	1.361.241	46.066	1.428.046
11.24	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x25mm2+10T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Morgue y Lavandería - TS-MOyLAV	m	41,00	123.401	5.059.441	100.576	4.123.616	103.027	4.224.107	190.900	7.826.900	106.862	4.381.342	112.107	4.596.387
11.25	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Aire Acondicionado B1 - TS-AA-B1	m	42,00	66.357	2.786.994	48.160	2.022.720	49.333	2.071.986	86.250	3.622.500	51.170	2.149.140	53.681	2.254.602
11.27	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General De Emergencia hasta el Tablero Seccional Aire Acondicionado Pabellón Médicos - TS-AA-PB	m	48,00	66.357	3.185.136	48.160	2.311.680	49.333	2.367.984	86.250	4.140.000	51.170	2.456.160	53.681	2.576.688
11.28	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x6mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General Emergencia hasta el Tablero Seccional Bomba de Vaco	m	42,00	57.044	2.395.848	36.176	1.519.392	37.057	1.556.394	59.800	2.511.600	38.437	1.614.354	40.323	1.693.566
11.29	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+4T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General Emergencia hasta el Tablero Seccional Bomba de Aire Comprimido	m	48,00	66.357	3.185.136	54.208	2.601.984	55.529	2.665.392	86.250	4.140.000	57.596	2.764.608	60.423	2.900.304
11.30	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General Emergencia hasta el Tablero Seccional Bomba PCI	m	60,00	67.521	4.051.260	50.848	3.050.880	52.087	3.125.220	91.425	5.485.500	54.026	3.241.560	56.678	3.400.680
11.31	Provisión de material y mano de obra para la instalación de cable NYY 4x10mm2+6T, con sus correspondientes terminales, desde el Tablero General Normal hasta el Tablero Seccional Bomba Consumo	m	66,00	67.521	4.456.386	28.672	1.892.352	29.370	1.938.420	140.300	9.259.800	30.464	2.010.624	31.959	2.109.294
11.32	BOCA ILUMINACIÓN	un	53,00	110.596	5.861.588	119.504	6.333.712	122.416	6.488.048	115.000	6.095.000	126.973	6.729.569	133.205	7.059.865
11.33	MONTAJE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	un	53,00	17.462	925.486	31.695	1.679.835	32.468	1.720.804	28.750	1.523.750	33.677	1.784.881	35.330	1.872.490
11.34	BOCA DE TOMA COMÚN	un	4,00	110.596	442.384	151.648	606.592	155.344	621.376	115.000	460.000	161.126	644.504	169.034	676.136
11.35	BOCA DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA	un	38,00	166.475	6.326.050	186.032	7.069.216	190.566	7.241.508	149.500	5.681.000	197.659	7.511.042	207.360	7.879.680
11.36	BOCA DE TOMA ESPECIAL	un	52,00	277.071	14.407.692	285.936	14.868.672	292.905	15.231.060	149.500	7.774.000	303.807	15.797.964	318.717	16.573.284
11.37	BOCA DE TOMA COMÚN DOBLE	un	6,00	166.475	998.850	189.392	1.136.352	194.008	1.164.048	172.500	1.035.000	201.229	1.207.374	211.105	1.266.630
11.38	PUESTO DE TRABAJO (1 TOMA CORRIENTE COMÚN+1 TOMA CON TIERRA + DATOS(SÓLO DUCTOS)+TELEFÓNICA (SÓLO DUCTOS))	un	4,00	442.382	1.769.528	628.544	2.514.176	643.864	2.575.456	287.500	1.150.000	667.828	2.671.312	700.604	2.802.416
11.39	BOCA DE EXTRACTOR	un	2,00	110.596	221.192	119.504	239.008	122.416	244.832	115.000	230.000	126.973	253.946	133.205	266.410
11.40	ALIMENTACIÓN TERMOCALEFON	un	4,00	277.071	1.108.284	454.608	1.818.432	465.689	1.862.756	172.500	690.000	483.021	1.932.084	506.727	2.026.908
11.41	ALIMENTACIÓN TERMOCALEFON (3x4 mm2) DESDE TGE (1 Unidad)	m	45,00	23.283	1.047.735	17.024	766.080	17.438	784.710	17.250	776.250	18.088	813.960	18.976	853.920
11.42	ALIMENTACIÓN A.A. TRIFÁSICO 36.000 BTU (4x4+4Tcu mm2) DESDE TGE (1 Unidad)	m	46,00	30.268	1.392.328	28.672	1.318.912	29.370	1.351.020	28.750	1.322.500	30.464	1.401.344	31.959	1.470.114
11.43	ALIMENTACIÓN A.A. TRIFÁSICO 36.000 BTU	un	1,00	500.590	500.590	799.120	799.120	818.598	818.598	460.000	460.000	849.065	849.065	890.736	890.736
11.44	ALIMENTACIÓN A.A. MONOFÁSICO 12.000 BTU	un	3,00	277.071	831.213	441.504	1.324.512	452.265	1.356.795	230.000	690.000	469.098	1.407.294	492.121	1.476.363
11.45	ALIMENTACIÓN TOMA CORRIENTE TRIFÁSICA 3x 32A (LAVARROPAS Y SECARROPAS)	un	2,00	500.590	1.001.180	925.680	1.851.360	948.243	1.896.486	632.500	1.265.000	983.535	1.967.070	1.031.806	2.063.612
11.46	Panel Led de adosar de 60x60 de 48W	un	53,00	244.474	12.957.122	303.867	16.104.951	311.273	16.497.469	316.250	16.761.250	322.859	17.111.527	338.704	17.951.312
11.47	Alumbrado público LED IP 65 de 90W, con soporte de caño galvanizado de 2"	un	8,00	954.614	7.636.912	672.000	5.376.000	688.380	5.507.040	632.500	5.060.000	714.000	5.712.000	749.042	5.992.336
11.48	Provisión y montaje de sistema de puesta a atierra de fuerza, señales débiles y equipotencialidad; incluye excavación y protección mecánica	un	1,00	2.002.361	2.002.361	8.710.912	8.710.912	8.923.240	8.923.240	8.625.000	8.625.000	9.255.344	9.255.344	9.709.583	9.709.583
11.49	Entrada para señales débiles desde vereda hasta caja principal de distribución SD ubicado en Nivel Planta baja con PVC 4p 2"	ml	45,00	18.045	812.025	57.456	2.585.520	58.856	2.648.520	57.500	2.587.500	61.047	2.747.115	64.043	2.881.935
11.50	Provisión de material y mano de obra para la instalación de Caja Ext Metal con Puerta 500x400x200mm para Tablero Principal de Señales Débiles	un.	1,00	582.082	582.082	476.896	476.896	488.520	488.520	517.500	517.500	506.702	506.702	531.570	531.570

11.51	Provisión de material y mano de obra para la instalación de Caja Ext Metal con Puerta 300x300x150mm para Tableros seccional de Señales Débiles ubicados en cada bloque	un.	2,00	325.966	651.932	298.928	597.856	306.214	612.428	402.500	805.000	317.611	635.222	333.199	666.398
12	**Trabajos de culminación**				-		-		-		-		-		-
12.1	Limpieza final de obra	gl	1,00	2.561.159	2.561.159	9.840.000	9.840.000	10.079.850	10.079.850	12.075.000	12.075.000	10.455.000	10.455.000	10.968.117	10.968.117
									-				-		-
				Total	**2.908.085.778**	**Total**	**2.927.810.967**	**Total**	**3.000.267.776**	**Total**	**3.034.920.805**	**Total**	**3.111.407.059**	**Total**	**3.264.677.041**
				Monto Ofertado	2.909.105.791	Monto Ofertado	2.928.891.300	Monto Ofertado	3.000.280.010	Monto Ofertado	3.034.920.845	Monto Ofertado	3.111.946.983	Monto Ofertado	3.264.677.041
				Diferencia	1.020.013	Diferencia	1.080.333	Diferencia	12.234	Diferencia	-40	Diferencia	539.924	Diferencia	0

Observación:

Se preve conectar las instalaciones de agua y desagüe a la red existente.