*Municipalidad de Minga Guazú*
*Unidad Operativa de Contrataciones*
**Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú**
**ALTO PARANÁ – PARAGUAY**

Anexo al Decreto 3866/2010
**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LCD Nº 25/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 19 Hijazi" ID: 315.928.-**

| | | Dimafre S.A. | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| | **Trabajos Preliminares** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | | | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | | | 4.002 | 1.700 | 6.803.400 | | | 4.002 | | 0 | | | 4.002 | | 0 |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | | | 4.002 | 1.700 | 6.803.400 | | | 4.002 | | 0 | | | 4.002 | | 0 |
| | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | | | 800 | 2.000 | 1.600.000 | | | 800 | | 0 | | | 800 | | 0 |
| **5** | **Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)** | | | 4.002 | 20.000 | 80.040.000 | | | 4.002 | | | | | 4.002 | | |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | | | 4.002 | 2.000 | 8.004.000 | | | 4.002 | | 0 | | | 4.002 | | 0 |
| | Cordón de Ho. | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 7 | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | | | 1.000 | 20.000 | 20.000.000 | | | 1.000 | | 0 | | | 1.000 | | 0 |
| | Compactación | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 8 | **Compactación preliminar** | | | 4.002 | 1.700 | 6.803.400 | | | 4.002 | | 0 | | | 4.002 | | 0 |
| 9 | Compactación Final | | | 4.002 | 1.700 | 6.803.400 | | | 4.002 | | 0 | | | 4.002 | | 0 |
| | Limpieza | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 10 | Limpieza final de obra | | | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| | | | | | | **140.157.600** | | | | | **0** | | | | | **0** |

Lic. Elizabeth Vargas de Rojas
Responsable de la UOC