MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA
Administración Wilfrido Figueredo López
"ESCRIBAMOS JUNTOS UNA NUEVA HISTORIA" 2021-2025

Contratación Directa Nº 06/2023 "Construcción de un aula 6,80x5,80 Tipo MEC en la Escuela Básica Nº 4033 Héroes de Cerro Cora" IDNº 435423

ANEXO B - 02 - 08

		DOS COLUMNAS SA														
Ítem	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel De Obras 1.5x2 M Con Soporte Metalico	1.500.000	1	N/A	N/A	1.500.000										
2	Limpieza y Preparación del terreno	8.000	64	N/A	N/A	512.000										
3	Replanteo	9.100	64	N/A	N/A	582.400										
4	Cimiento PBC	449.000	18	N/A	N/A	8.082.000										
5	Zapata de H°A°	3.472.800	2	N/A	N/A	6.945.600										
6	Fuste de H°A°	160.500	6	N/A	N/A	963.000										
7	Colocacion de estructuras Encadenados de H°A°	3.472.800	2,17	N/A	N/A	7.535.976										
8	Colocacion de estructuras Nivelacion De 0,45 cm.	203.400	4,6	N/A	N/A	935.640										
9	Colocacion de estructuras Nivelacion De 0,30 cm.	171.200	8,5	N/A	N/A	1.455.200										
10	Aislacion de 0.15	68.200	6,4	N/A	N/A	436.480										

MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Carolina Bernal Centurión
Encargada de UOC
Municipalidad de Cerro Corá

Escaneado con CamScanner

11	Relleno y Apisonado interiores	96.350	40	N/A	N/A	3.854.000										
12	Muros de elevación :De 0,15 para revocar	96.300	3,4	N/A	N/A	327.420										
13	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	173.600	34,5	N/A	N/A	5.989.200										
14	Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	162.800	13,5	N/A	N/A	2.197.800										
15	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensado	126.900	35,3	N/A	N/A	4.479.570										
16	Provision y colocacion de estructura de techo de chapa termoacustica de 4mm s/ plano	438.900	90,5	N/A	N/A	39.720.450										
17	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	37.400	64,3	N/A	N/A	2.404.820										
18	Contrapiso de H° de cascotes	26.700	59	N/A	N/A	1.575.300										
19	Carpeta para asiento de piso	37.400	59	N/A	N/A	2.206.600										
20	Colocacion de pisos ceramicos PEIE4	123.100	59	N/A	N/A	7.262.900										
21	Aberturas Puerta metalica de 1,20 x 2,10	2.709.000	1	N/A	N/A	2.709.000										
22	Colocacion de zocalos ceramicos	37.470	34	N/A	N/A	1.273.980										
23	Aberturas Ventanas tipo balancines s/ espec.	588.800	4	N/A	N/A	2.355.200										
24	Revoques mochetas 1 : 3 (cemento - arena)	37.400	5	N/A	N/A	187.000										

MUNICIPALIDAD DE CERRO CORÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Carolina Bernal Centurión
Encargada de UOC
Municipalidad de Cerro Corá

Escaneado con CamScanner

25	Preparacion de Pared para pintura (lijado)	16.000	64,3	N/A	N/A	1.028.800										
26	Pintura sellador acrilico fondo blanco	21.400	64,3	N/A	N/A	1.376.020										
27	Pintura de paredes al Latex	37.400	64,3	N/A	N/A	2.404.820										
28	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	28.300	8,6	N/A	N/A	243.380										
29	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	26.700	112,3	N/A	N/A	2.998.410										
30	Pintura estructura de techo metalico	48.100	90,5	N/A	N/A	4.353.050										
31	Vidrio Doble	267.600	6,84	N/A	N/A	1.830.384										
32	Provisión y colocación de Rejas para ventanas 1,2x1,5	481.750	4	N/A	N/A	1.927.000										
33	Instalaciones electricas completa, tablero, cableado, registros electricos	4.122.800	1	N/A	N/A	4.122.800										
34	Provision y colocacion de Artefactos Luminicos, 4 campana acrilica y focos LED, 2 Fluorescentes LED de 1x40w en pasillo, puntos y tomas s/ plano	3.211.600	1	N/A	N/A	3.211.600										
35	Guarda obra perimetral 0.60	96.350	16	N/A	N/A	1.541.600										
36	Rampa de acceso	1.284.600	1	N/A	N/A	1.284.600										
37	Escalera de Acceso al aula	2.034.000	1	N/A	N/A	2.034.000										
38	Construccion de Pizarron	1.284.600	1	N/A	N/A	1.284.600										

MUNICIPALIDAD DE CERRO CORÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Liz Carolina Bernal Centurión
Encargada de UOC
Municipalidad de Cerro Corá

Escaneado con CamScanner

39	Canaletas y bajada de chapa galvanizada N°26, desarrollo de canaleta 40cm.	210.600	25	N/A	N/A	5.265.000										
40	Limpieza de obra	1.600.000	1	N/A	N/A	1.600.000										
	TOTAL OFERTADO					141.997.600	TOTAL OFERTADO					TOTAL OFERTADO				

LIZ CAROLINA BERNAL CENTURION
ENCARGADA UOC

Liz Carolina Bernal Centurión
Encargada de UOC
Municipalidad de Cerro Corá

MUNICIPALIDAD DE CERRO CORÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Escaneado con CamScanner