COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Comité de Evaluación
*****

LPN Nº 10/2018 "REPARACIONES MAYORES Y REFACCIONES DE LAS CUADRAS DEL RI 10 - SAUCE"
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			CONSULTORAS & SERVICIOS S.R.L.				DIBEC CONSTRUCCIONES		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS		MANCUSO & CIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-004	Retiro y Reposición de cobertura (Tejas coloniales - material recuperado). Incluye macizado y provisión de aislación hidrófuga (aislapol de 200 micrones)	Metros cuadrados	100	78.500	7.850.000	62.475	6.247.500	65.000	6.500.000	82.000	8.200.000	67.000	6.700.000
2	72131601-004	Retiro y Reposición de basamentos (Tejuelitas - material recuperado). Incluye macizado en las uniones sobre las alfajías	Metros cuadrados	100	50.000	5.000.000	58.013	5.801.300	52.000	5.200.000	75.000	7.500.000	63.000	6.300.000
3	72131601-012	Pintura de Techo (material cerámico) al látex (bajo techo)	Metros cuadrados	1.057	22.500	23.782.500	17.404	18.396.028	19.500	20.611.500	18.000	19.026.000	19.000	20.083.000
4	72131601-012	Pintura de maderamen con pintura sintética	Metros cuadrados	100	35.000	3.500.000	33.763	3.376.300	26.650	2.665.000	27.000	2.700.000	37.000	3.700.000
5	72131601-005	Envarillado de paredes para costura de fisuras con varillas de 8 mm	Metro lineal	24	19.300	463.200	17.404	417.696	19.500	468.000	20.000	480.000	19.000	456.000
6	72131601-005	Gradas de mampostería 1:2:8; (huella y contrahuella) con terminación de piso de alisada 1:3 + aditivo	Metros cuadrados	36	75.000	2.700.000	69.615	2.506.140	65.000	2.340.000	90.000	3.240.000	75.000	2.700.000
7	72131601-008	Demolición de revoques de paredes	Metros cuadrados	250	8.000	2.000.000	8.470	2.117.500	7.150	1.787.500	10.000	2.500.000	9.300	2.325.000
8	72131601-008	Azotada impermeable 1:3 + aditivo impermeabilizante (de 0,5 cm). Bajo azulejos y en reparación de revoques afectados por humedad (demolidos 0,7 m del suelo y otras areas)	Metros cuadrados	250	14.100	3.525.000	10.906	2.726.500	13.000	3.250.000	12.000	3.000.000	12.000	3.000.000
9	72131601-008	Revoque hidrófugo 1:2:12 + aditivo impermeabilizante (de 1,5 cm), filtrado con fatrás de filtro de esponja sintética	Metros cuadrados	250	34.500	8.625.000	35.388	8.847.000	39.000	9.750.000	32.000	8.000.000	38.500	9.625.000
10	72131601-012	Repintado de paredes al látex interior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	1.234	19.200	23.692.800	17.404	21.476.536	15.600	19.250.400	18.000	22.212.000	21.000	25.914.000
11	72131601-012	Repintado de paredes al látex exterior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	696	20.000	13.920.000	18.564	12.920.544	15.600	10.857.600	18.000	12.528.000	20.000	13.920.000
12	72131601-012	Pintura al látex de paredes interior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	150	29.100	4.365.000	31.907	4.786.050	25.350	3.802.500	26.000	3.900.000	34.000	5.100.000
13	72131601-012	Pintura al látex de paredes exterior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	100	30.150	3.015.000	33.067	3.306.700	26.000	2.600.000	26.000	2.600.000	36.000	3.600.000
14	72102508-002	Retiro de azulejos	Metros cuadrados	3	7.950	23.850	8.702	26.106	7.800	23.400	10.000	30.000	9.500	28.500

HERIBERO GALEANO
FP Arq. – MIEMBRO C.E.

HECTOR FABIAN ROTELA
SO 2° F – Secretario

CATALINO LOPEZ SANTACRUZ
SOP AVC - MIEMBRO C.E.

JORGE LOPEZ INGIS
Tte 1° Int - MIEMBRO C.E.

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap I DEM – Presidente del Comité de Evaluación

15	72102508-002	Reposición de Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	3	73.600	220.800	69.615	208.845	84.500	253.500	90.000	270.000	75.000	225.000
16	72102508-002	Limpieza de Azulejos Sanitarios con Acido Muríatico	Metros cuadrados	135	6.100	823.500	5.801	783.135	7.800	1.053.000	6.500	877.500	6.300	850.500
17	72131601-009	Retiro y Reconstrucción de contrapiso en zonas con asentamientos 1:4:18:6 (7 cm)	Metros cuadrados	30	35.600	1.068.000	37.708	1.131.240	39.000	1.170.000	45.000	1.350.000	41.000	1.230.000
18	72131601-009	Reposición de piso calcareo	Metros cuadrados	20	78.200	1.564.000	81.218	1.624.360	84.500	1.690.000	75.000	1.500.000	88.000	1.760.000
19	72131601-008	Reposición de zócalo calcareo (10x25 cm)	Metro lineal	320	25.200	8.064.000	25.526	8.168.320	32.500	10.400.000	22.000	7.040.000	27.500	8.800.000
20	72131601-009	Retiro y Reconstrucción de Carpeta impermeable para piso cerámico	Metros cuadrados	10	28.650	286.500	30.568	305.680	32.500	325.000	40.000	400.000	33.000	330.000
21	72131601-009	Retiro y Reposición de Piso cerámico esmaltado	Metros cuadrados	10	84.200	842.000	79.879	798.790	104.000	1.040.000	90.000	900.000	85.000	850.000
22	72102304-003	Demolición de registros de desagues cloacales de baños	Unidad	4	12.000	48.000	11.603	46.412	15.600	62.400	15.000	60.000	12.500	50.000
23	72102304-003	Retiro de cañerías de desagues cloacales de baños	Metro lineal	24	5.800	139.200	5.801	139.224	6.500	156.000	5.000	120.000	64.000	1.536.000
24	72102304-003	Registros para desagüe cloacal 40x40 cm	Unidad	4	243.650	974.600	203.044	812.176	273.000	1.092.000	250.000	1.000.000	220.000	880.000
25	72102304-003	Tapa de Hormigón armado para desagüe cloacal 40x40 cm	Unidad	4	32.650	130.600	25.526	102.104	32.500	130.000	25.000	100.000	27.000	108.000
26	72102304-003	Tapa de Hormigón armado para desagüe cloacal 60x60 cm	Unidad	1	81.500	81.500	98.621	98.621	104.000	104.000	80.000	80.000	110.000	110.000
27	72102304-003	Cámara Séptica de 2,50 x 1,80 x 1,50 m.	Unidad	1	4.856.000	4.856.000	5.801.250	5.801.250	5.200.000	5.200.000	4.600.000	4.600.000	7.500.000	7.500.000
28	72102304-006	Pozo Ciego de 2 m de diámetro por 3 m de profundidad. Incluye excavación, calce con mampostería armada cada 0,50 m (0,30 m) y tapa de hormigón armado	Unidad	1	4.782.000	4.782.000	5.801.250	5.801.250	4.550.000	4.550.000	4.600.000	4.600.000	7.500.000	7.500.000
29	72131601-009	Provisión y Colocación de Rejilla de Piso Sifonada 15x15cm	Unidad	3	108.500	325.500	127.628	382.884	117.000	351.000	150.000	450.000	140.000	420.000
30	72102304-006	Instalación de Cañerías de plástico PVC 100 mm para desagüe cloacal	Metro lineal	12	25.500	306.000	20.304	243.648	27.000	324.000	25.000	300.000	22.000	264.000
31	72102304-006	Instalación de Cañerías de plástico PVC 150 mm para desagüe cloacal	Metro lineal	12	46.500	558.000	48.731	584.772	52.000	624.000	60.000	720.000	53.000	636.000
32	72102304-001	Reparación, limpieza y mantenimiento de Cámara Séptica	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.160.250	1.160.250	923.000	923.000	1.200.000	1.200.000	1.260.000	1.260.000
33	72102304-009	Mantenimiento, reparación y reposición de canaletas y bajadas del sistema de desague pluvial de techo	Metro lineal	60	54.600	3.276.000	58.013	3.480.780	78.000	4.680.000	60.000	3.600.000	63.000	3.780.000
34	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético con base antioxido	Metros cuadrados	218	20.000	4.360.000	23.205	5.058.690	23.400	5.101.200	20.000	4.360.000	25.000	5.450.000
35	72102304-998	Retiro de cañerías de Agua Corriente	Metro lineal	1	5.000	5.000	5.971	5.971	8.000	8.000	5.000	5.000	6.500	6.500

HERIBERO GALEANO
FP Arq. – MIEMBRO C.E.

HECTOR FABIAN ROTELA
SO 2° F – Secretario

CATALINO LOPEZ SANTACRUZ
SOP AVC - MIEMBRO C.E.

JORGE LOPEZ INGIS
Tte 1° Int - MIEMBRO C.E.

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap I DEM – Presidente del Comité de Evaluación

36	72102304-998	Provisión y colocación de cañería para agua corriente de PVC roscable de 3/4". Incluye unión T, codos, bujes y reducciones.	Metro lineal	12	22.100	265.200	25.526	306.312	26.000	312.000	30.000	360.000	27.500	330.000
37	72102304-998	Provisión y colocación de cañería para agua corriente de PVC roscable de 1/2". Incluye unión T, codos, bujes y reducciones.	Metro lineal	12	16.850	202.200	19.724	236.688	19.500	234.000	25.000	300.000	21.500	258.000
38	72102304-001	Limpieza de Artefactos Sanitarios con Acido Muríatico	Unidad	14	45.000	630.000	46.410	649.740	60.000	840.000	40.000	560.000	50.000	700.000
39	72131601-011	Provisión y Colocación de Ducha eléctrica con brazo de aluminio. Incluye la conexión de agua corriente	Unidad	16	178.900	2.862.400	185.640	2.970.240	234.000	3.744.000	200.000	3.200.000	200.000	3.200.000
40	72131601-011	Provisión y Colocación de Mingitorios color crema con Sifón Externo	Unidad	1	346.800	346.800	290.063	290.063	390.000	390.000	350.000	350.000	315.000	315.000
41	72102304-998	Juego de grifería y canilla para ducha cromado	Unidad	16	728.600	11.657.600	870.188	13.923.008	683.000	10.928.000	850.000	13.600.000	950.000	15.200.000
42	72102304-998	Juego de grifería y accesorios para mingitorios cromado	Unidad	2	142.600	285.200	174.038	348.076	156.000	312.000	200.000	400.000	190.000	380.000
43	72102304-998	Provisión y colocación de canilla de patio de 3/4" de bronce con pico	Unidad	2	142.600	285.200	174.038	348.076	156.000	312.000	150.000	300.000	190.000	380.000
44	72102304-998	Provisión y colocación de llave de paso de 1"	Unidad	1	190.600	190.600	232.050	232.050	195.000	195.000	220.000	220.000	250.000	250.000
45	72102304-998	Provisión y colocación de llave de paso de 3/4"	Unidad	2	162.700	325.400	197.243	394.486	195.000	390.000	200.000	400.000	215.000	430.000
46	72131601-001	Retiro de Instalación Eléctrica (Cableados y electroductos)	Metro lineal	100	7.750	775.000	5.801	580.100	6.500	650.000	5.000	500.000	6.300	630.000
47	72131601-001	Retiro de Artefactos Eléctricos	Unidad	20	10.000	200.000	11.603	232.060	15.000	300.000	10.000	200.000	12.500	250.000
48	72131601-001	Acometida trifásica de edificio de 4x25 al tablero principal	Unidad	30	160.000	4.800.000	174.038	5.221.140	156.000	4.680.000	150.000	4.500.000	190.000	5.700.000
49	72131601-001	Instalación de Tablero General 24 TM	Unidad	1	1.150.000	1.150.000	1.392.300	1.392.300	1.560.000	1.560.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000
50	72131601-001	Instalaciones eléctricas Tablero Seccional en Baño, para 12 TM	Unidad	1	936.800	936.800	1.044.225	1.044.225	975.000	975.000	1.200.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000
51	72131601-001	Alimentación de Tableros Seccionales, Conductor 4x16 mm.	Unidad	70	114.000	7.980.000	139.230	9.746.100	130.000	9.100.000	110.000	7.700.000	150.000	10.500.000
52	72131601-001	Provisión y colocación de Electroductos Antiflama	Metro lineal	1	11.650	11.650	11.603	11.603	15.000	15.000	10.000	10.000	12.500	12.500
53	72131601-001	Provisión y colocación cajas metálicas de conexión con tapa ciega	Unidad	10	10.500	105.000	11.603	116.030	15.000	150.000	10.000	100.000	12.500	125.000
54	72131601-001	Provisión y colocación cajas metálicas para llaves, puntos y tomas con fichas y tapa plástica	Unidad	20	42.500	850.000	51.051	1.021.020	68.000	1.360.000	42.000	840.000	55.000	1.100.000
55	72131601-001	Provisión y cableado de electroductos (Cables de 2 mm)	Metro lineal	300	6.400	1.920.000	6.962	2.088.600	8.450	2.535.000	6.000	1.800.000	7.500	2.250.000
56	72131601-001	Provisión y cableado de electroductos (Cables de 4 mm)	Metro lineal	100	12.800	1.280.000	13.923	1.392.300	13.000	1.300.000	12.000	1.200.000	15.000	1.500.000
57	72131601-001	Provisión y cableado de electroductos (Cables de 6 mm)	Metro lineal	200	17.500	3.500.000	18.564	3.712.800	19.500	3.900.000	15.000	3.000.000	20.000	4.000.000
58	72131601-001	Provisión y colocación de llaves para circuitos independendientes (Aire Acondicionado, ducha	Unidad	14	180.000	2.520.000	174.038	2.436.532	182.000	2.548.000	200.000	2.800.000	190.000	2.660.000

HEIMBERO GALEANO
FP Arq. – MIEMBRO C.E.

HECTOR FABIAN ROTELA
SO 2° F – Secretario

CATALINA LOPEZ SANTACRUZ
SOP AVC - MIEMBRO C.E.

JORGE LOPEZ INGIS
Tte 1° Int - MIEMBRO C.E.

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap F DIM – Presidente del Comité de Evaluación

		eléctrica, tomas especiales para lavarropas, secarropas, hornos, etc), Incluye las conexiones correspondientes												
59	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos colgantes tipo industrial, campana de policarbonato y focos de bajo consumo de 45 Watts	Unidad	15	435.000	6.525.000	522.113	7.831.695	585.000	8.775.000	450.000	6.750.000	570.000	8.550.000
60	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos colgantes tipo industrial, campana de policarbonato y focos de bajo consumo de 24 Watts	Unidad	14	418.420	5.857.880	487.305	6.822.270	546.000	7.644.000	400.000	5.600.000	530.000	7.420.000
61	72131601-001	Provisión y colocación de equipo de iluminación de lámpara bajo consumo 45 W, de adosar a la pared	Unidad	10	96.000	960.000	116.025	1.160.250	130.000	1.300.000	120.000	1.200.000	125.000	1.250.000
62	72131601-001	Provisión y colocación de equipo de iluminación de lámpara bajo consumo 24 W, de adosar a la pared para exteriores con protección para la intemperie	Unidad	8	183.000	1.464.000	208.845	1.670.760	195.000	1.560.000	180.000	1.440.000	225.000	1.800.000
63	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación de luz de sueño (luz de imaginaria)	Unidad	6	47.500	285.000	58.013	348.078	65.000	390.000	60.000	360.000	63.000	378.000
64	72131601-001	Provisión y colocación de luces de emergencia led (de 51 led)	Unidad	12	236.000	2.832.000	294.525	3.534.300	260.000	3.120.000	250.000	3.000.000	320.000	3.840.000
65	72131601-001	Mantenimiento, reparación y puesta a punto de termocalefón	Unidad	4	500.000	2.000.000	580.125	2.320.500	585.000	2.340.000	500.000	2.000.000	630.000	2.520.000
66	72131601-010	Retiro y Reposición de Cerraduras para puertas y herrajes	Unidad	10	165.000	1.650.000	196.350	1.963.500	195.000	1.950.000	160.000	1.600.000	213.000	2.130.000
67	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con esmaste sintético	Metros cuadrados	65	31.980	2.078.700	34.808	2.262.520	32.500	2.112.500	30.000	1.950.000	37.000	2.405.000
68	72131601-010	Reparación de balancines metálicos (remaches y soldaduras)	Unidad	14	165.000	2.310.000	174.038	2.436.532	195.000	2.730.000	150.000	2.100.000	190.000	2.660.000
69	72131601-012	Pintura de balancines con esmalte sintético con base antioxido	Metros cuadrados	51	31.850	1.624.350	35.968	1.834.368	32.500	1.657.500	30.000	1.530.000	40.000	2.040.000
70	72131601-010	Reposición de masilla plástica o siliconas para fijación de vidrios en balancines y/o banderolas	Metros cuadrados	20	21.240	424.800	17.404	348.080	23.400	468.000	14.000	280.000	19.000	380.000
71	72131601-010	Reposición de vidrios sencillos de 4 mm en balancines y banderolas de puertas con masilla o silicona	Metros cuadrados	30	145.000	4.350.000	127.628	3.828.840	156.000	4.680.000	150.000	4.500.000	140.000	4.200.000
72	72154032-001	Reparación de vallado perimetral con tejido de alambre. Incluye reposición totalmente nueva de doble capa de media sombra de 1,8 m de alto	Metro lineal	204	77.800	15.871.200	58.013	11.834.652	65.000	13.260.000	75.000	15.300.000	63.000	12.852.000
73	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cúbicos	25	65.000	1.625.000	52.211	1.305.275	52.000	1.300.000	50.000	1.250.000	55.000	1.375.000
74	72101601-001	Retiro de cobertura (Tejas coloniales - con recuperación)	Metros cuadrados	1.034	10.000	10.340.000	9.282	9.597.588	10.400	10.753.600	12.000	12.408.000	10.000	10.340.000
75	72101601-001	Reposición de cobertura (Tejas coloniales - material nuevo). Incluye macizado y provisión de aislación hidrófuga (aislapol de 200 micrones)	Metros cuadrados	493	97.600	48.116.800	116.025	57.200.325	104.000	51.272.000	140.000	69.020.000	125.000	61.625.000
76	72101601-001	Reposición de cobertura (Tejas coloniales - material recuperado). Incluye macizado y provisión de aislación hidrófuga (aislapol de 200 micrones)	Metros cuadrados	541	50.000	27.050.000	52.211	28.246.151	65.000	35.165.000	68.000	36.788.000	55.000	29.755.000

HERIBERO GALEANO
FP Arq. – MIEMBRO C.E.

HECTOR FABIAN ROTELA
SO 2° F – Secretario

CATALINO LOPEZ SANTACRUZ
SOP AVC - MIEMBRO C.E.

JORGE LOPEZ INGIS
Tte 1° Int - MIEMBRO C.E.

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap F DEM – Presidente del Comité de Evaluación

77	72101601-001	Retiro de basamentos (Tejuelitas - con recuperación)	Metros cuadrados	1.034	5.000	5.170.000	5.841	6.039.594	7.800	8.065.200	5.000	5.170.000	6.300	6.514.200
78	72101601-001	Reposición de basamentos (Tejuelitas - material nuevo). Incluye macizado en las uniones sobre las alfajías	Metros cuadrados	493	63.200	31.157.600	75.416	37.180.088	65.000	32.045.000	90.000	44.370.000	82.000	40.426.000
79	72101601-001	Reposición de basamentos (Tejuelitas - material recuperado). Incluye macizado en las uniones sobre las alfajías	Metros cuadrados	541	43.200	23.371.200	52.658	28.487.978	45.500	24.615.500	65.000	35.165.000	57.000	30.837.000
80	72101601-001	Retiro de tapa cumbrera (caballete de tejas - con recuperación)	Metros cuadrados	82	3.200	262.400	3.481	285.442	4.500	369.000	3.000	246.000	3.800	311.600
81	72101601-001	Reposición de tapa cumbrera (caballete de tejas - material nuevo). Incluye macizado y aislación con membrana	Metros cuadrados	50	23.200	1.160.000	25.526	1.276.300	26.000	1.300.000	30.000	1.500.000	28.000	1.400.000
82	72101601-001	Reposición de tapa cumbrera (caballete de tejas - material recuperado). Incluye macizado y aislación con membrana	Metros cuadrados	32	11.200	358.400	11.603	371.296	13.000	416.000	12.000	384.000	12.500	400.000
83	72101601-001	Limpieza de material recuperado con acido muriático (tejas y tejuelitas)	Metros cuadrados	541	5.200	2.813.200	5.801	3.138.341	6.500	3.516.500	5.000	2.705.000	6.300	3.408.300
84	72101601-001	Pintura de tejuelitas y tejas con pintura al agua color cerámico con antihongos	Metros cuadrados	541	15.000	8.115.000	17.404	9.415.564	23.000	12.443.000	15.000	8.115.000	19.000	10.279.000
85	72101601-001	Retiro de maderamen (alfajías - con recuperación).	Pulgadas	4.136	200	827.200	232	959.552	312	1.290.432	200	827.200	250	1.034.000
86	72101601-001	Reposición de maderamen (alfajías yvyrapyta - material nuevo).	Pulgadas	2.068	9.500	19.646.000	10.621	21.964.228	10.400	21.507.200	12.000	24.816.000	11.500	23.782.000
87	72101601-001	Reposición de maderamen (alfajías - material recuperado).	Pulgadas	2.068	3.250	6.721.000	3.525	7.289.700	3.900	8.065.200	4.000	8.272.000	3.800	7.858.400
88	72101601-001	Retiro de maderamen (tirantes - con recuperación).	Pulgadas	6.204	310	1.923.240	375	2.326.500	390	2.419.560	400	2.481.600	400	2.481.600
89	72101601-001	Reposición de maderamen (tirantes yvyrapyta - material nuevo).	Pulgadas	6.204	5.050	31.330.200	5.801	35.989.404	6.500	40.326.000	7.000	43.428.000	6.300	39.085.200
90	72101601-001	Retiro de maderamen (vigas - con recuperación).	Pulgadas	785	500	392.500	464	364.240	520	408.200	500	392.500	500	392.500
91	72101601-001	Reposición de maderamen (vigas yvyrapyta - material nuevo).	Pulgadas	785	7.000	5.495.000	8.479	6.656.015	7.800	6.123.000	7.000	5.495.000	9.300	7.300.500
92	72101601-001	Tratamiento de maderamen contra termitas, gorgojos y otros insectos xilófagos. Tratamientos de nidos de termitas y hormigueros en el área circundante del edificio, incluyendo arboles, nidos subterráneos y paredes de mampostería infectadas	Metros cuadrados	1.100	21.200	23.320.000	23.205	25.525.500	26.000	28.600.000	23.000	25.300.000	27.000	29.700.000
93	72101601-001	Reparación de cabriadas de madera	Unidad	2	2.560.000	5.120.000	2.900.625	5.801.250	2.600.000	5.200.000	3.000.000	6.000.000	3.150.000	6.300.000
94	72101601-001	Pintura de maderamen con pintura sintética	Metros cuadrados	1.034	30.000	31.020.000	33.763	34.910.942	26.650	27.556.100	27.000	27.918.000	37.000	38.258.000
95	72131601-005	Demolición de mamposterías de elevación	Metros cuadrados	18	10.100	181.800	11.603	208.854	13.000	234.000	10.000	180.000	12.500	225.000
96	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15 m 1:2:8	Metros cuadrados	63	89.500	5.638.500	90.500	5.701.500	97.500	6.142.500	85.000	5.355.000	98.000	6.174.000

HERIBERO GALEANO
FP Arq. – MIEMBRO C.E.

HECTOR FABIAN ROTELA
SO 2° F – Secretario

CATALINO LOPEZ SANTACRUZ
SOP AVC - MIEMBRO C.E.

JORGE LOPEZ INGIS
Tte 1° Int - MIEMBRO C.E.

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap F DEM – Presidente del Comité de Evaluación

97	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30 m 1:2:8	Metros cuadrados	20	145.800	2.916.000	151.725	3.034.500	169.000	3.380.000	170.000	3.400.000	165.000	3.300.000
98	72131601-005	Demolición de roperos de mampostería	Unidad	92	25.000	2.300.000	26.775	2.463.300	26.000	2.392.000	25.000	2.300.000	29.000	2.668.000
99	72131601-005	Cimiento de Piedra Bruta Colocada 1:2:10	Metros cúbicos	9	450.000	4.050.000	464.100	4.176.900	416.000	3.744.000	380.000	3.420.000	505.000	4.545.000
100	72131601-005	Reparación de cimiento de Piedra Bruta Colocada 1:2:10	Metros cúbicos	5	450.000	2.250.000	522.113	2.610.565	455.000	2.275.000	420.000	2.100.000	570.000	2.850.000
101	72131601-005	Demolición de pilares de mampostería	Unidad	2	15.000	30.000	17.404	34.808	20.000	40.000	15.000	30.000	19.000	38.000
102	72131601-005	Pilares de mampostería	Metros cuadrados	7	71.500	500.500	64.394	450.758	78.000	546.000	80.000	560.000	70.000	490.000
103	72131601-005	Envarillado de paredes para costura de fisuras con varillas de 8 mm	Metro lineal	36	19.300	694.800	17.404	626.544	23.000	828.000	20.000	720.000	19.000	684.000
104	72131601-005	Gradas de mampostería 1:2:8; (huella y contrahuella) con terminación de piso de alisada 1:3 + aditivo	Metros cuadrados	36	75.000	2.700.000	69.615	2.506.140	65.000	2.340.000	90.000	3.240.000	76.000	2.736.000
105	72131601-009	Aislaciòn Horizontal en paredes de 0,15 m 1:3 + aditivo y dos capas de pintura asfáltica o asfalto sólido	Metros cuadrados	26	19.500	507.000	19.028	494.728	25.000	650.000	20.000	520.000	20.500	533.000
106	72131601-008	Demolición de revoques de paredes	Metros cuadrados	350	8.000	2.800.000	10.710	3.748.500	9.100	3.185.000	10.000	3.500.000	11.500	4.025.000
107	72131601-008	Azotada impermeable 1:3 + aditivo impermeabilizante (de 0,5 cm). Bajo azulejos y en reparación de revoques afectados por humedad (demolidos 0,7 m del suelo y otras areas)	Metros cuadrados	724	14.100	10.208.400	15.173	10.985.252	13.000	9.412.000	12.000	8.688.000	16.500	11.946.000
108	72131601-008	Revoque hidrófugo 1:2:12 + aditivo impermeabilizante (de 1,5 cm), filtrado con fatrás de filtro de esponja sintética	Metros cuadrados	350	34.500	12.075.000	40.163	14.057.050	39.000	13.650.000	32.000	11.200.000	43.000	15.050.000
109	72131601-012	Repintado de paredes al látex interior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	875	20.000	17.500.000	21.420	18.742.500	16.900	14.787.500	18.000	15.750.000	23.000	20.125.000
110	72131601-012	Repintado de paredes al látex exterior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	620	29.100	18.042.000	22.313	13.834.060	17.550	10.881.000	18.000	11.160.000	24.500	15.190.000
111	72131601-012	Pintura al látex de paredes interior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	250	30.150	7.537.500	34.808	8.702.000	27.300	6.825.000	28.000	7.000.000	37.500	9.375.000
112	72131601-012	Pintura al látex de paredes exterior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	100	30.150	3.015.000	36.593	3.659.300	29.250	2.925.000	30.000	3.000.000	40.000	4.000.000
113	72102508-003	Retiro de azulejos	Metros cuadrados	60	7.950	477.000	8.702	522.120	7.800	468.000	7.000	420.000	9.500	570.000
114	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	110	73.600	8.096.000	75.863	8.344.930	84.500	9.295.000	90.000	9.900.000	82.500	9.075.000
115	72131601-009	Retiro de piso en zonas con asentamientos (calcáreo - con recuperación).	Metros cuadrados	60	9.000	540.000	9.371	562.260	12.500	750.000	10.000	600.000	10.000	600.000
116	72131601-009	Retiro de piso en área de baños (calcáreo - con recuperación).	Metros cuadrados	75	9.000	675.000	8.702	652.650	11.500	862.500	7.000	525.000	9.500	712.500
117	72131601-009	Reconstrucción de contrapiso en zonas con asentamientos 1:4:18:6 (7 cm)	Metros cuadrados	60	35.600	2.136.000	41.055	2.463.300	39.000	2.340.000	35.000	2.100.000	45.000	2.700.000

HERIBERO GALEANO
FP Arq. – MIEMBRO C.E.

HECTOR FABIAN ROTELA
SO 2° F – Secretario

CATALINA LOPEZ SANTACRUZ
SOP AVC - MIEMBRO C.E.

JORGE LOPEZ INGIS
Tte 1° Int - MIEMBRO C.E.

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap F EM – Presidente del Comité de Evaluación

118	72131601-009	Reposición de piso calcareo en zonas con asentamientos	Metros cuadrados	60	78.200	4.692.000	87.465	5.247.900	84.500	5.070.000	75.000	4.500.000	95.000	5.700.000
119	72131601-009	Reposición de zócalo calcareo (10x25 cm)	Metros cuadrados	230	25.200	5.796.000	31.238	7.184.740	32.500	7.475.000	25.000	5.750.000	34.000	7.820.000
120	72131601-009	Reconstrucción de contrapiso en guarda obra 1:4:18:6 (7 cm)	Metros cuadrados	50	35.600	1.780.000	40.163	2.008.150	39.000	1.950.000	35.000	1.750.000	44.000	2.200.000
121	72131601-009	Piso de alisada de cemento en guarda obra	Metros cuadrados	50	35.000	1.750.000	41.948	2.097.400	33.150	1.657.500	35.000	1.750.000	46.000	2.300.000
122	72131601-009	Contrapiso de cascotes 1:4:18:6 (7 cm)	Metros cuadrados	135	35.600	4.806.000	42.840	5.783.400	39.000	5.265.000	35.000	4.725.000	46.000	6.210.000
123	72131601-009	Carpeta impermeable para piso cerámico	Metros cuadrados	75	27.500	2.062.500	32.130	2.409.750	32.500	2.437.500	35.000	2.625.000	35.000	2.625.000
124	72131601-009	Piso cerámico esmaltado tipo PI 5	Metros cuadrados	75	84.200	6.315.000	84.788	6.359.100	91.000	6.825.000	90.000	6.750.000	92.000	6.900.000
125	72102304-003	Demolición de registros de desagues cloacales de baños	Unidad	5	13.000	65.000	11.603	58.015	15.000	75.000	10.000	50.000	12.500	62.500
126	72102304-003	Retiro de rejillas de piso sifonado de desagues de baños	Unidad	3	25.500	76.500	30.747	92.241	32.500	97.500	25.000	75.000	33.500	100.500
127	72102304-003	Retiro de cañerías de desagues cloacales de baños	Metro lineal	30	5.500	165.000	5.801	174.030	6.500	195.000	5.000	150.000	6.300	189.000
128	72102304-003	Registros para desagüe cloacal 40x40 cm	Unidad	8	243.650	1.949.200	203.044	1.624.352	273.000	2.184.000	160.000	1.280.000	220.000	1.760.000
129	72102304-003	Tapa de Hormigón armado para desagüe cloacal 40x40 cm	Unidad	8	32.650	261.200	25.526	204.208	32.500	260.000	25.000	200.000	27.500	220.000
130	72102304-003	Registros para desagüe cloacal 60x60 cm	Unidad	8	310.500	2.484.000	25.526	204.208	32.500	260.000	25.000	200.000	27.500	220.000
131	72102304-003	Tapa de Hormigón armado para desagüe cloacal 60x60 cm	Unidad	2	81.500	163.000	294.704	589.408	325.000	650.000	240.000	480.000	320.000	640.000
132	72102304-003	Cámara Séptica de 2,50 x 1,80 x 1,50 m.	Unidad	2	4.856.000	9.712.000	5.801.250	11.602.500	5.200.000	10.400.000	4.600.000	9.200.000	7.500.000	15.000.000
133	72102304-003	Pozo Ciego de 2 m de diámetro por 3 m de profundidad. Incluye excavación, calce con mampostería armada cada 0,50 m (0,30 m) y tapa de hormigón armado	Unidad	1	4.782.000	4.782.000	5.801.250	5.801.250	4.550.000	4.550.000	4.600.000	4.600.000	7.500.000	7.500.000
134	72102304-003	Provisión y Colocación de Rejilla de Piso Sifonada 15x15cm	Unidad	13	108.500	1.410.500	127.628	1.659.164	117.000	1.521.000	150.000	1.950.000	140.000	1.820.000
135	72102304-003	Instalación de Cañerías de plástico PVC 100 mm para desagüe cloacal	Metro lineal	60	25.500	1.530.000	23.205	1.392.300	27.000	1.620.000	25.000	1.500.000	25.000	1.500.000
136	72102304-003	Instalación de Cañerías de plástico PVC 150 mm para desagüe cloacal	Metro lineal	12	46.500	558.000	48.731	584.772	52.000	624.000	60.000	720.000	53.000	636.000
137	72102304-005	Retiro de cañerías de Agua Corriente	Metro lineal	100	7.000	700.000	8.033	803.300	10.400	1.040.000	7.000	700.000	8.500	850.000
138	72102304-005	Provisión y colocació de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4". Incluye unión T, codos bujes y reducciones, revestidos metálicos internos cuando requerido	Metro lineal	80	52.000	4.160.000	58.013	4.641.040	58.500	4.680.000	5.000	400.000	63.000	5.040.000
139	72102304-003	Retiro de Artefactos Sanitarios	Unidad	10	25.000	250.000	30.747	307.470	32.500	325.000	25.000	250.000	33.000	330.000

HERIBERO GALEANO
FP Arq. – MIEMBRO C.E.

HECTOR FABIAN ROTELA
SO 2° F – Secretario

CATALINO LOPEZ SANTACRUZ
SOP A/C - MIEMBRO C.E.

JORGE LOPEZ INGIS
Tte 1° Int - MIEMBRO C.E.

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap EDEM – Presidente del Comité de Evaluación

140	72102304-003	Provisión y Colocación de Inodoro color crema con Cisterna Alta, sentadera acolchada, Caño de Bajada con enchufe, conexión Flexible Cromada y conexiones de agua corriente y desagues	Unidad	8	580.000	4.640.000	672.945	5.383.560	650.000	5.200.000	650.000	5.200.000	730.000	5.840.000
141	72102304-003	Provisión y Colocación de Bacha de adosar en mesada de granito, color crema con las conexiones de agua corriente y desagues	Unidad	6	235.650	1.413.900	290.063	1.740.378	260.000	1.560.000	300.000	1.800.000	315.000	1.890.000
142	72102304-003	Provisión y Colocación de Mesada de granito para lavatorio de 55 cm de ancho incluye pollera de 10 cm y zócalo de 10 cm e instalción de lavatorio para mesada	Metros cuadrados	3	662.430	1.987.290	812.175	2.436.525	910.000	2.730.000	950.000	2.850.000	880.000	2.640.000
143	72102304-003	Provisión y Colocación de Espejo sobre lavatorios de 0,7 de alto (antihumedad tipo float)	Metros cuadrados	3	126.500	379.500	139.230	417.690	182.000	546.000	160.000	480.000	150.000	450.000
144	72102304-003	Provisión y Colocación de Ducha eléctrica con brazo de aluminio. Incluye la conexión de agua corriente	Unidad	16	178.900	2.862.400	223.125	3.570.000	234.000	3.744.000	200.000	3.200.000	242.500	3.880.000
145	72102304-003	Provisión y Colocación de Mingitorios color crema con Sifón Externo	Unidad	6	346.800	2.080.800	290.063	1.740.378	390.000	2.340.000	350.000	2.100.000	315.000	1.890.000
146	72102304-003	Provisión y colocación de accesorios para baño de embutir (jabonera)	Unidad	28	51.000	1.428.000	49.980	1.399.440	40.300	1.128.400	50.000	1.400.000	54.000	1.512.000
147	72102304-003	Provisión y colocación de accesorios para baño de embutir (perchero)	Unidad	8	46.500	372.000	46.410	371.280	39.000	312.000	50.000	400.000	50.000	400.000
148	72102304-003	Provisión y colocación de accesorios para baño de embutir (portarrollo)	Unidad	8	46.500	372.000	46.410	371.280	39.000	312.000	50.000	400.000	50.000	400.000
149	72102304-003	Provisión y colocación de accesorios para baño de embutir (papelero)	Unidad	8	46.500	372.000	46.410	371.280	39.000	312.000	50.000	400.000	50.000	400.000
150	72102304-003	Fregadero para ropa de loza color crema	Unidad	6	684.200	4.105.200	522.113	3.132.678	700.000	4.200.000	450.000	2.700.000	560.000	3.360.000
151	72102304-003	Juego grifería y accesorios para lavatorio cromado	Unidad	6	598.620	3.591.720	696.150	4.176.900	550.000	3.300.000	600.000	3.600.000	750.000	4.500.000
152	72102304-003	Juego de grifería y canilla para ducha cromado	Unidad	16	728.600	11.657.600	870.188	13.923.008	682.500	10.920.000	700.000	11.200.000	965.000	15.440.000
153	72102304-003	Juego de grifería y accesorios para mingitorios cromado	Unidad	6	142.600	855.600	174.038	1.044.228	156.000	936.000	180.000	1.080.000	190.000	1.140.000
154	72102304-003	Provisión y colocación de canilla de patio de 3/4" de bronce con pico	Unidad	4	142.600	570.400	174.038	696.152	195.000	780.000	180.000	720.000	190.000	760.000
155	72102304-003	Juego grifería y accesorios para fregadoro	Unidad	1	314.280	314.280	348.075	348.075	325.000	325.000	300.000	300.000	378.000	378.000
156	72102304-003	Provisión y colocación de llave de paso de 1"	Unidad	1	190.600	190.600	232.050	232.050	195.000	195.000	200.000	200.000	250.000	250.000
157	72102304-003	Provisión y colocación de llave de paso de 3/4"	Unidad	4	162.700	650.800	197.243	788.972	195.000	780.000	160.000	640.000	215.000	860.000
158	72131601-001	Retiro de Instalación Eléctrica (Cableados y electroductos)	Metro lineal	200	7.750	1.550.000	9.818	1.963.600	10.400	2.080.000	10.000	2.000.000	10.500	2.100.000
159	72131601-001	Retiro de Artefactos Eléctricos	Unidad	10	10.000	100.000	11.603	116.030	15.000	150.000	10.000	100.000	12.500	125.000
160	72131601-001	Acometida trifásica de edificio de 4x25 al tablero principal	Metro lineal	30	160.000	4.800.000	174.038	5.221.140	156.000	4.680.000	140.000	4.200.000	190.000	5.700.000
161	72131601-001	Instalación de Tablero General 24 TM	Unidad	1	1.150.000	1.150.000	1.392.300	1.392.300	1.560.000	1.560.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000
162	72131601-001	Instalaciones eléctricas Tablero Seccional en Baño, para 12 TM	Unidad	1	936.800	936.800	1.044.225	1.044.225	975.000	975.000	1.200.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000

HERIBERO GALEANO
FP Arq. – MIEMBRO C.E.

HECTOR FABIAN ROTELA
SO 2° F – Secretario

CATALINO LOPEZ SANTACRUZ
SOP AVC - MIEMBRO C.E.

JORGE LOPEZ INGIS
Tte 1° Int - MIEMBRO C.E.

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap ITEM – Presidente del Comité de Evaluación

163	72131601-001	Alimentación de Tableros Seccionales, Conductor 4x16 mm.	Metro lineal	70	114.000	7.980.000	139.230	9.746.100	130.000	9.100.000	110.000	7.700.000	150.000	10.500.000
164	72131601-001	Provisión y colocación de Electroductos Antiflama	Metro lineal	100	11.650	1.165.000	14.280	1.428.000	15.000	1.500.000	12.000	1.200.000	15.500	1.550.000
165	72131601-001	Provisión y colocación cajas metálicas de conexión con tapa ciega	Unidad	10	10.500	105.000	11.603	116.030	15.000	150.000	10.000	100.000	12.500	125.000
166	72131601-001	Provisión y colocación cajas metálicas para llaves, puntos y tomas con fichas y tapa plástica	Unidad	20	42.500	850.000	51.051	1.021.020	68.000	1.360.000	42.000	840.000	55.000	1.100.000
167	72131601-001	Provisión y cableado de electroductos (Cables de 2 mm)	Metro lineal	300	6.400	1.920.000	8.033	2.409.900	8.450	2.535.000	7.000	2.100.000	8.700	2.610.000
168	72131601-001	Provisión y cableado de electroductos (Cables de 4 mm)	Metro lineal	100	12.800	1.280.000	16.065	1.606.500	13.000	1.300.000	13.000	1.300.000	17.500	1.750.000
169	72131601-001	Provisión y cableado de electroductos (Cables de 6 mm)	Metro lineal	200	17.500	3.500.000	22.313	4.462.600	19.500	3.900.000	18.000	3.600.000	25.000	5.000.000
170	72131601-001	Provisión y colocación de llaves para circuitos independendientes (Aire Acondicionado, ducha eléctrica, tomas especiales para lavarropas, secarropas, hornos, etc), Incluye las conexiones correspondientes	Unidad	14	180.000	2.520.000	174.038	2.436.532	182.000	2.548.000	200.000	2.800.000	190.000	2.660.000
171	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos colgantes tipo industrial, campana de policarbonato y focos de bajo consumo de 45 Watts	Unidad	15	418.420	6.276.300	522.113	7.831.695	585.000	8.775.000	430.000	6.450.000	565.000	8.475.000
172	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos colgantes tipo industrial, campana de policarbonato y focos de bajo consumo de 24 Watts	Unidad	14	392.420	5.493.880	487.305	6.822.270	546.000	7.644.000	400.000	5.600.000	530.000	7.420.000
173	72131601-001	Provisión y colocación de equipo de iluminación de lámpara bajo consumo 45 W, de adosar a la pared	Unidad	10	96.000	960.000	116.025	1.160.250	130.000	1.300.000	120.000	1.200.000	125.000	1.250.000
174	72131601-001	Provisión y colocación de equipo de iluminación de lámpara bajo consumo 24 W, de adosar a la pared para exteriores con protección para la intemperie	Unidad	8	183.000	1.464.000	208.845	1.670.760	195.000	1.560.000	180.000	1.440.000	225.000	1.800.000
175	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación de luz de sueño (luz de imaginaria)	Unidad	6	47.500	285.000	58.013	348.078	65.000	390.000	60.000	360.000	63.000	378.000
176	72131601-001	Provisión y colocación de luces de emergencia led (de 51 led)	Unidad	12	148.560	1.782.720	116.025	1.392.300	156.000	1.872.000	150.000	1.800.000	125.000	1.500.000
177	72131601-010	Retiro de aberturas de madera existente con recuperación.	Unidad	11	30.000	330.000	34.808	382.888	39.000	429.000	30.000	330.000	37.000	407.000
178	72131601-010	Reparación de Puertas de Madera. Incluye reposición de partes de madera, provisión y colocación de herrajes y cerradruras nuevas	Unidad	7	645.160	4.516.120	714.000	4.998.000	650.000	4.550.000	600.000	4.200.000	775.000	5.425.000
179	72131601-010	Reparación de Marcos de Puerta de Madera. Incluye reposición de partes de madera, lijado y reposición	Unidad	7	245.870	1.721.090	267.750	1.874.250	260.000	1.820.000	250.000	1.750.000	290.000	2.030.000
180	72131601-010	Provisión y colocación de parantes para puerta 0,60x1,80 m en boxes de baño	Unidad	8	126.320	1.010.560	139.230	1.113.840	156.000	1.248.000	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000
181	72131601-010	Provisión y Colocación de Puerta Placa 1,30m x 2,20 m, incluye cerradura y herrajes (para puerta con banderola)	Unidad	5	594.780	2.973.900	714.000	3.570.000	950.000	4.750.000	650.000	3.250.000	775.000	3.875.000

HERIBERO GALEANO
FP Arq. – MIEMBRO C.E.

HECTOR FABIAN ROTELA
SO 2° F – Secretario

CATALINO LOPEZ SANTACRUZ
SOP AVC - MIEMBRO C.E.

JORGE LOPEZ INGIS
Tte 1° Int - MIEMBRO C.E.

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap I DEM – Presidente del Comité de Evaluación

182	72131601-010	Provisión y Colocación de Puerta Placa 0,60m x 1,60 m, tipo vaivén cerradura, herrajes y pasadores	Unidad	8	301.430	2.411.440	371.280	2.970.240	480.000	3.840.000	400.000	3.200.000	400.000	3.200.000
183	72131601-010	Pintura de aberturas de madera con esmaste sintético	Metros cuadrados	80	31.980	2.558.400	40.163	3.213.040	32.500	2.600.000	35.000	2.800.000	43.000	3.440.000
184	72131601-012	Reparación de balancines metálicos (remaches y soldaduras)	Unidad	24	165.000	3.960.000	174.038	4.176.912	195.000	4.680.000	150.000	3.600.000	190.000	4.560.000
185	72131601-012	Pintura de balancines con esmalte sintético con base antioxido	Metros cuadrados	44	31.850	1.401.400	40.163	1.767.172	32.500	1.430.000	35.000	1.540.000	43.500	1.914.000
186	72131601-010	Reposición de masilla plástica o siliconas para fijación de vidrios en balancines y/o banderolas	Metros cuadrados	20	21.240	424.800	26.775	535.500	23.400	468.000	25.000	500.000	29.000	580.000
187	72131601-010	Reposición de vidrios sencillos de 4 mm en balancines y banderolas de puertas con masilla o silicona	Metros cuadrados	30	145.000	4.350.000	129.413	3.882.390	156.000	4.680.000	150.000	4.500.000	140.000	4.200.000
188	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cúbicos	50	61.000	3.050.000	58.013	2.900.650	52.000	2.600.000	50.000	2.500.000	63.000	3.150.000
TOTAL						**783.829.170**		**846.040.772**		**833.024.892**		**843.352.800**		**929.004.800**

HERIBERO GALEANO
FP Arq. – MIEMBRO C.E.

HECTOR FABIAN ROTELA
SO 2° F – Secretario

CATALINO LOPEZ SANTACRUZ
SOP AVC - MIEMBRO C.E.

JORGE LOPEZ INGIS
Tte 1° Int - MIEMBRO C.E.

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap F DEM – Presidente del Comité de Evaluación