MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID 433801		Empresa 1 FORTIA E.I.R.L. CON RUC 80043957-0					Empresa 2 CM GROUP & ASOCIADOS RUC 2142222-2					Empresa 3 GFEN CONSTRUCCIONES RUC 3182269-0				
Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	1,200,000	1.00	obras	paraguaya	1,200,000	1,335,600	1.00	obras	paraguaya	1,335,600	1,372,000	1.00	obras	paraguaya	1,372,000
2	Replanteo de obra	12,750	61.00	obras	paraguaya	777,750	14,310	61.00	obras	paraguaya	872,910	14,700	61.00	obras	paraguaya	896,700
3	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	327,250	12.70	obras	paraguaya	4,156,075	367,290	12.70	obras	paraguaya	4,664,583	377,300	12.70	obras	paraguaya	4,791,710
4	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	68,850	37.50	obras	paraguaya	2,581,875	77,274	37.50	obras	paraguaya	2,897,775	79,380	37.50	obras	paraguaya	2,976,750
5	Viga de fundación de 15 x 30	165,750	25.20	obras	paraguaya	4,176,900	186,030	25.20	obras	paraguaya	4,687,956	191,100	25.20	obras	paraguaya	4,815,720
6	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	20,400	32.20	obras	paraguaya	656,880	22,896	32.20	obras	paraguaya	737,251	23,520	32.20	obras	paraguaya	757,344
7	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	72,250	35.70	obras	paraguaya	2,579,325	81,090	35.70	obras	paraguaya	2,894,913	83,300	35.70	obras	paraguaya	2,973,810
8	Mampost. Elev. 030 m. comun a la vista	148,750	31.20	obras	paraguaya	4,641,000	166,950	31.20	obras	paraguaya	5,208,840	171,500	31.20	obras	paraguaya	5,350,800
9	Mampost. Elev. 030 m. comun	140,250	13.20	obras	paraguaya	1,851,300	157,410	13.20	obras	paraguaya	2,077,812	161,700	13.20	obras	paraguaya	2,134,440
10	de 8 mm	191,250	7.50	obras	paraguaya	1,434,375	214,650	7.50	obras	paraguaya	1,609,875	220,500	7.50	obras	paraguaya	1,653,750
11	Viga cumbrera de HºAº	416,500	8.30	obras	paraguaya	3,456,950	467,460	8.30	obras	paraguaya	3,879,918	480,200	8.30	obras	paraguaya	3,985,660
12	Viga de galeria	357,000	8.30	obras	paraguaya	2,963,100	400,680	8.30	obras	paraguaya	3,325,644	411,600	8.30	obras	paraguaya	3,416,280
13	Encadenado de H°A° h= 2,10 mts.	182,750	26.10	obras	paraguaya	4,769,775	205,110	26.10	obras	paraguaya	5,353,371	210,700	26.10	obras	paraguaya	5,499,270
14	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	385,000	82.30	obras	paraguaya	31,685,500	438,840	82.30	obras	paraguaya	36,116,532	450,800	82.30	obras	paraguaya	37,100,840
15	Montajes, electroductos, cableado de fuente de energia electrica	3,825,000	1.00	obras	paraguaya	3,825,000	4,293,000	1.00	obras	paraguaya	4,293,000	4,410,000	1.00	obras	paraguaya	4,410,000
16	Tablero principal 12 AG	807,500	1.00	obras	paraguaya	807,500	906,300	1.00	obras	paraguaya	906,300	931,000	1.00	obras	paraguaya	931,000
17	Alimentacion de linea principal	1,275,000	1.00	obras	paraguaya	1,275,000	1,431,000	1.00	obras	paraguaya	1,431,000	1,470,000	1.00	obras	paraguaya	1,470,000
18	Alimentacion de TP a TS	382,500	2.00	obras	paraguaya	765,000	429,300	2.00	obras	paraguaya	858,600	441,000	2.00	obras	paraguaya	882,000
19	Alimentacion de tomas	106,250	12.00	obras	paraguaya	1,275,000	119,250	12.00	obras	paraguaya	1,431,000	122,500	12.00	obras	paraguaya	1,470,000
20	Alimentacion de Ventiladores	106,250	2.00	obras	paraguaya	212,500	119,250	2.00	obras	paraguaya	238,500	122,500	2.00	obras	paraguaya	245,000
21	Tablero de CVT	238,000	2.00	obras	paraguaya	476,000	267,120	2.00	obras	paraguaya	534,240	274,400	2.00	obras	paraguaya	548,800
22	Contrapiso de cascotes, de 7 cms.	29,750	57.60	obras	paraguaya	1,713,600	33,390	57.60	obras	paraguaya	1,923,264	34,300	57.60	obras	paraguaya	1,975,680
23	Contrapiso de cascotes, y carpeta alisada de 60 cms guarda obra	72,250	19.60	obras	paraguaya	1,416,100	81,090	19.60	obras	paraguaya	1,589,364	83,300	19.60	obras	paraguaya	1,632,680
24	Colocacion de piso ceramico esmaltado	97,750	57.60	obras	paraguaya	5,630,400	109,710	57.60	obras	paraguaya	6,319,296	112,700	57.60	obras	paraguaya	6,491,520
25	Zocalo ceramico esmaltado	32,300	35.90	obras	paraguaya	1,159,570	36,252	35.90	obras	paraguaya	1,301,447	37,240	35.90	obras	paraguaya	1,336,916
26	Rampa peatonal	1,360,000	1.00	obras	paraguaya	1,360,000	1,526,400	1.00	obras	paraguaya	1,526,400	1,568,000	1.00	obras	paraguaya	1,568,000
27	Revoque interior a dos capas filtrado	35,700	21.70	obras	paraguaya	774,690	40,068	21.70	obras	paraguaya	869,476	41,160	21.70	obras	paraguaya	893,172
28	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	40,800	10.70	obras	paraguaya	436,560	45,792	10.70	obras	paraguaya	489,974	47,040	10.70	obras	paraguaya	503,328
29	Revoque mocheta	39,100	39.60	obras	paraguaya	1,548,360	43,884	39.60	obras	paraguaya	1,737,806	45,080	39.60	obras	paraguaya	1,785,168
30	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	1,657,500	1.00	obras	paraguaya	1,657,500	1,860,300	1.00	obras	paraguaya	1,860,300	1,911,000	1.00	obras	paraguaya	1,911,000
31	Ventana tipo balancin 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	1,147,500	4.00	obras	paraguaya	4,590,000	1,287,900	4.00	obras	paraguaya	5,151,600	1,323,000	4.00	obras	paraguaya	5,292,000
32	Pintura latex interior	25,500	25.60	obras	paraguaya	652,800	28,620	25.60	obras	paraguaya	732,672	29,400	25.60	obras	paraguaya	752,640
33	Pintura latex exterior	27,200	10.70	obras	paraguaya	291,040	30,528	10.70	obras	paraguaya	326,650	31,360	10.70	obras	paraguaya	335,552
34	Pintura ladrillo visto silicona	28,900	156.60	obras	paraguaya	4,525,740	32,436	156.60	obras	paraguaya	5,079,478	33,320	156.60	obras	paraguaya	5,217,912

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS - Unidad Operativa de Contratación

Lic. Hugo Blanco Araujo
Asesor U.O.C.

35	Pintura techo barniz tejuelones y latex tirantes	*32,300*	*81.60*	*obras*	*paraguaya*	*2,635,680*	36,252	81.60	obras	paraguaya	2,958,163	*37,240*	*81.60*	*obras*	*paraguaya*	*3,038,784*
36	Pintura aberturas sintetico color	*32,300*	*15.30*	*obras*	*paraguaya*	*494,190*	36,252	15.30	obras	paraguaya	554,656	*37,240*	*15.30*	*obras*	*paraguaya*	*569,772*
37	Provision y colocacion de canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	*106,250*	*32.00*	*obras*	*paraguaya*	*3,400,000*	119,250	32.00	obras	paraguaya	3,816,000	*122,500*	*32.00*	*obras*	*paraguaya*	*3,920,000*
38	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	*2,146,965*	*1.00*	*obras*	*paraguaya*	*2,146,965*	2,427,835	1.00	obras	paraguaya	2,427,835	*2,494,002*	*1.00*	*obras*	*paraguaya*	*2,494,002*
	TOTAL GENERAL					**110,000,000**					**124,020,000**					**127,400,000**

Hugo Blanco Araujo
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID 433801		Empresa 4 AM INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA CON RUC 5217111-6					Empresa 5 JME CONSTRUCCIONES CON RUC 743841-9					Empresa 6 HR CONSTRUCCIONES RUC 1736620-8				
Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	1,386,000	1.00	obras	paraguaya	1,386,000	1,000,000	1.00	obras	paraguaya	1,000,000	900,000	1.00	obras	paraguaya	900,000
2	Replanteo de obra	14,850	61.00	obras	paraguaya	905,850	14,250	61.00	obras	paraguaya	869,250	13,500	61.00	obras	paraguaya	823,500
3	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	381,150	12.70	obras	paraguaya	4,840,605	365,750	12.70	obras	paraguaya	4,645,025	346,500	12.70	obras	paraguaya	4,400,550
4	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	80,190	37.50	obras	paraguaya	3,007,125	76,950	37.50	obras	paraguaya	2,885,625	72,900	37.50	obras	paraguaya	2,733,750
5	Viga de fundación de 15 x 30	193,050	25.20	obras	paraguaya	4,864,860	185,250	25.20	obras	paraguaya	4,668,300	175,500	25.20	obras	paraguaya	4,422,600
6	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	23,760	32.20	obras	paraguaya	765,072	22,800	32.20	obras	paraguaya	734,160	21,600	32.20	obras	paraguaya	695,520
7	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	84,150	35.70	obras	paraguaya	3,004,155	80,750	35.70	obras	paraguaya	2,882,775	76,500	35.70	obras	paraguaya	2,731,050
8	Mampost. Elev. 030 m. comun a la vista	173,250	31.20	obras	paraguaya	5,405,400	166,250	31.20	obras	paraguaya	5,187,000	157,500	31.20	obras	paraguaya	4,914,000
9	Mampost. Elev. 030 m. comun	163,350	13.20	obras	paraguaya	2,156,220	156,750	13.20	obras	paraguaya	2,069,100	148,500	13.20	obras	paraguaya	1,960,200
10	de 8 mm	222,750	7.50	obras	paraguaya	1,670,625	213,750	7.50	obras	paraguaya	1,603,125	202,500	7.50	obras	paraguaya	1,518,750
11	Viga cumbrera de HºAº	485,100	8.30	obras	paraguaya	4,026,330	465,500	8.30	obras	paraguaya	3,863,650	441,000	8.30	obras	paraguaya	3,660,300
12	Viga de galeria	415,800	8.30	obras	paraguaya	3,451,140	399,000	8.30	obras	paraguaya	3,311,700	378,000	8.30	obras	paraguaya	3,137,400
13	Encadenado de H°A° h= 2,10 mts.	212,850	26.10	obras	paraguaya	5,555,385	204,250	26.10	obras	paraguaya	5,330,925	193,500	26.10	obras	paraguaya	5,050,350
14	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	455,400	82.30	obras	paraguaya	37,479,420	437,000	82.30	obras	paraguaya	35,965,100	414,000	82.30	obras	paraguaya	34,072,200
15	Montajes, electroductos, cableado de fuente de energia electrica	4,455,000	1.00	obras	paraguaya	4,455,000	4,275,000	1.00	obras	paraguaya	4,275,000	4,050,000	1.00	obras	paraguaya	4,050,000
16	Tablero principal 12 AG	940,500	1.00	obras	paraguaya	940,500	902,500	1.00	obras	paraguaya	902,500	855,000	1.00	obras	paraguaya	855,000
17	Alimentacion de linea principal	1,485,000	1.00	obras	paraguaya	1,485,000	1,425,000	1.00	obras	paraguaya	1,425,000	1,350,000	1.00	obras	paraguaya	1,350,000
18	Alimentacion de TP a TS	445,500	2.00	obras	paraguaya	891,000	427,500	2.00	obras	paraguaya	855,000	405,000	2.00	obras	paraguaya	810,000
19	Alimentacion de tomas	123,750	12.00	obras	paraguaya	1,485,000	118,750	12.00	obras	paraguaya	1,425,000	112,500	12.00	obras	paraguaya	1,350,000
20	Alimentacion de Ventiladores	123,750	2.00	obras	paraguaya	247,500	118,750	2.00	obras	paraguaya	237,500	112,500	2.00	obras	paraguaya	225,000
21	Tablero de CVT	277,200	2.00	obras	paraguaya	554,400	266,000	2.00	obras	paraguaya	532,000	252,000	2.00	obras	paraguaya	504,000
22	Contrapiso de cascotes, de 7 cms.	34,650	57.60	obras	paraguaya	1,995,840	33,250	57.60	obras	paraguaya	1,915,200	31,500	57.60	obras	paraguaya	1,814,400
23	Contrapiso de cascotes, y carpeta alisada de 60 cms guarda obra	84,150	19.60	obras	paraguaya	1,649,340	80,750	19.60	obras	paraguaya	1,582,700	76,500	19.60	obras	paraguaya	1,499,400
24	Colocacion de piso ceramico esmaltado	113,850	57.60	obras	paraguaya	6,557,760	109,250	57.60	obras	paraguaya	6,292,800	103,500	57.60	obras	paraguaya	5,961,600
25	Zocalo ceramico esmaltado	37,620	35.90	obras	paraguaya	1,350,558	36,100	35.90	obras	paraguaya	1,295,990	34,200	35.90	obras	paraguaya	1,227,780
26	Rampa peatonal	1,584,000	1.00	obras	paraguaya	1,584,000	1,520,000	1.00	obras	paraguaya	1,520,000	1,440,000	1.00	obras	paraguaya	1,440,000
27	Revoque interior a dos capas filtrado	41,580	21.70	obras	paraguaya	902,286	39,900	21.70	obras	paraguaya	865,830	37,800	21.70	obras	paraguaya	820,260
28	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	47,520	10.70	obras	paraguaya	508,464	45,600	10.70	obras	paraguaya	487,920	43,200	10.70	obras	paraguaya	462,240
29	Revoque mocheta	45,540	39.60	obras	paraguaya	1,803,384	43,700	39.60	obras	paraguaya	1,730,520	41,400	39.60	obras	paraguaya	1,639,440
30	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	1,930,500	1.00	obras	paraguaya	1,930,500	1,852,500	1.00	obras	paraguaya	1,852,500	1,755,000	1.00	obras	paraguaya	1,755,000
31	Ventana tipo balancin 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	1,336,500	4.00	obras	paraguaya	5,346,000	1,282,500	4.00	obras	paraguaya	5,130,000	1,215,000	4.00	obras	paraguaya	4,860,000
32	Pintura latex interior	29,700	25.60	obras	paraguaya	760,320	28,500	25.60	obras	paraguaya	729,600	27,000	25.60	obras	paraguaya	691,200
33	Pintura latex exterior	31,680	10.70	obras	paraguaya	338,976	30,400	10.70	obras	paraguaya	325,280	28,800	10.70	obras	paraguaya	308,160
34	Pintura ladrillo visto silicona	33,660	156.60	obras	paraguaya	5,271,156	32,300	156.60	obras	paraguaya	5,058,180	30,600	156.60	obras	paraguaya	4,791,960

Lic. Hugo Blanco Araujo
Asesor U.O.C.

35	Pintura techo barniz tejuelones y latex tirantes	*37,620*	*81.60*	*obras*	*paraguaya*	*3,069,792*	36,100	81.60	obras	paraguaya	2,945,760	*34,200*	*81.60*	*obras*	*paraguaya*	*2,790,720*
36	Pintura aberturas sintetico color	*37,620*	*15.30*	*obras*	*paraguaya*	*575,586*	36,100	15.30	obras	paraguaya	552,330	*34,200*	*15.30*	*obras*	*paraguaya*	*523,260*
37	Provision y colocacion de canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	*123,750*	*32.00*	*obras*	*paraguaya*	*3,960,000*	118,750	32.00	obras	paraguaya	3,800,000	*112,500*	*32.00*	*obras*	*paraguaya*	*3,600,000*
38	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	*2,519,450*	*1.00*	*obras*	*paraguaya*	*2,519,450*	2,247,655	1.00	obras	paraguaya	2,247,655	*1,650,410*	*1.00*	*obras*	*paraguaya*	*1,650,410*
	TOTAL GENERAL					**128,699,999**					**123,000,000**					**116,000,000**

Hugo Blanco Araujo
Unidad Operativa de Contrataciones