CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 314.863

Cantidad	Cant	Unidad	Descripción	GAL METAL		RAFAEL ALVAREZ B.		CANDIDO SANGUINA C.	
Solic.	Adj.	Unidad		Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
			LOTE N° 1		N/C				
1	1	GL	PREPARACION DE OBRA		0		**3.155.000**		**5.382.080**
240,5	240,5	m2	a- Limpieza y preparación del terreno		0	5.000	1.202.500	9.680	2.328.040
240,5	240,5	m2	b- Replanteo		0	5.000	1.202.500	9.680	2.328.040
1	1		c- Cartel de obra		0	750.000	750.000	726.000	726.000
1	1	GL	CIMIENTO				**4.725.000**		**9.147.600**
31,5	31,5	m3	Excavación y carga de cimiento de PBC (0.40x0.80m.)			150.000	4.725.000	290.400	9.147.600
1	1	GL	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				**14.962.500**		**21.375.457**
4,5	4,5	m3	a- Zapata de H° A°			1.150.000	5.175.000	1.657.526	7.458.867
2,25	2,25	m3	b- Pilar de H° A°			1.150.000	2.587.500	1.657.526	3.729.434
6	6	m3	c- Encadenados de H° A° superior e inferior			1.150.000	6.900.000	1.657.526	9.945.156
1	1	gl	d- Losa de H° A° sobre puerta			300.000	300.000	242.000	242.000
1	1	GL	MANPOSTERIA				**25.581.750**		**21.501.655**
13,5	13,5	m2	a-Muro de nivelación de encadenado 0,30 m.-H:0,15m,			110.000	1.485.000	121.000	1.633.500
189	189	m2	b-De 0,15 visto a una cara			90.000	17.010.000	90.750	17.151.750
61,3	61,3	ml	c-De ladrillo sardinel(ladrillos laminados)			110.000	6.743.000	36.300	2.225.190
0,5	0,5	m2	d-De ladrillos convovo			80.000	40.000	99.124	49.562
24,3	24,3	ml	e-Envarillado Bajo Aberturas (2 hileras de 3 varillas de 8)			12.500	303.750	18.175	441.653
1	1	GL	COLOCACION DE PISO-CONTRAPISOS				**27.291.000**		**26.382.598**
49,5	49,5	m3	a-Relleno y apisonado de interiores			65.000	3.217.500	96.800	4.791.600
178	178	m2	b-Contrapiso de H° de cascotes			55.000	9.790.000	30.250	5.384.500
59,5	59,5	m2	c-Piso de alizada			35.000	2.082.500	36.300	2.159.850
172,6	172,6	m2	d-Piso calcareo			55.000	9.493.000	60.500	10.442.300
135,4	135,4	ml	e-Zocalo calcareo			20.000	2.708.000	26.620	3.604.348
1	1	GL	AISLACION				**2.947.500**		**1.729.200**
65,5	65,5	ml	a-Aislación asfaltica de parede 0,15 cms.			45.000	2.947.500	26.400	1.729.200
1	1	GL	PILAR				**3.590.000**		**2.565.200**
18	18	ml	a-De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes			180.000	3.240.000	108.900	1.960.200
1	1	ud	b-Escalones de acceso en galeria			350.000	350.000	605.000	605.000
1	1	GL	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO				**48.495.000**		**50.039.550**

219	219	m2	a- De chapas de zinc con estructura metalica y Cielorraso de madera tipo machimbre y cornisa.			205.000	44.895.000	205.700	45.048.300
75	75	ml	b-Canaletas y bajadas, desarrollo 33			48.000	3.600.000	66.550	4.991.250
1	1	GL	REVOQUES				**15.138.000**		**15.306.500**
79	79	m2	a-Azotada 1:3 en vigas, pilares y losas de H°A°			9.500	750.500	30.250	2.389.750
270	270	m2	b-Revoque De paredes interior,exterior, pilar y viga a una capa			32.500	8.775.000	30.250	8.167.500
85	85	ml	c-Revoque de mochetas			32.500	2.762.500	30.250	2.571.250
3	3	ud	d-Pizarrones incluye pintura			950.000	2.850.000	726.000	2.178.000
1	1	GL	ABERTURAS				**18.000.000**		**16.440.210**
22,5	22,5	m2	a- Ventanas tipo proyectante			430.000	9.675.000	314.600	7.078.500
3	3	ud	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10			1.650.000	4.950.000	2.213.070	6.639.210
22,5	22,5	m2	Vidrios dobles			150.000	3.375.000	121.000	2.722.500
1	1	GL	SERVICIO DE PINTURA				**15.131.250**		**13.218.578**
295,5	295,5	m2	a- De paredes al agua			18.000	5.319.000	17.425	5.149.088
198	198	m2	b- De ladrillo vistos con silicona-incluye sardinel			17.000	3.366.000	12.100	2.395.800
186	186	m2	c- De estructura de techo con pintura sintetica			21.500	3.999.000	14.520	2.700.720
61,5	61,5	m2	d- De aberturas metálicas con pintura sintética			21.500	1.322.250	21.780	1.339.470
75	75	ml	e- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33			15.000	1.125.000	21.780	1.633.500
1	1	GL	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS				**9.990.000**		**8.794.280**
33	33	ud	a-Bocas de luces, tomas y ventiladores			80.000	2.640.000	79.860	2.635.380
3	3	ud	b-Tablero comando luces y tomas			380.000	1.140.000	242.000	726.000
3	3	ud	c-Tablero comando ventiladores			120.000	360.000	242.000	726.000
12	12	ud	d-Artefactos fluorescentes de 3 x 40W			200.000	2.400.000	133.100	1.597.200
3	3	ud	e-Artefactos fluorescentes de 1 x 40W			150.000	450.000	79.860	239.580
5	6	ud	f-Ventiladores de techo			400.000	2.400.000	377.520	2.265.120
1	1	ud	g-Tablero seccional			600.000	600.000	605.000	605.000
1	1	GL	LIMPIEZA DE OBRA				**1.202.500**		**1.164.020**
240,5	240,5	gl	a-Limpieza final			5.000	1.202.500	4.840	1.164.020
			TOTAL LOTE N° 1		N/C		**190.209.500**		**193.046.927**
			LOTE N° 2		N/C				
1	1	GL	PREPARACION DE OBRA				**1.600.000**		**2.371.600**
85	85	m2	a- Limpieza y preparación del terreno			5.000	425.000	9.680	822.800
85	85	m2	b- Replanteo			5.000	425.000	9.680	822.800
1	1	ud	c- Cartel de obra			750.000	750.000	726.000	726.000
1	1	GL	CIMIENTO				**2.700.000**		**5.227.200**
18	18	m3	a-Excavación y carga de cimiento de PBC (0.40x0.80m.)			150.000	2.700.000	290.400	5.227.200
1	1	GL	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				**9.577.100**		**13.796.345**
1,35	1,35	m3	a- Zapata de H° A°			1.150.000	1.552.500	1.657.526	2.237.660
1,64	1,64	m3	b- Pilar de H° A°			1.150.000	1.886.000	1.657.526	2.718.343
3,7	3,7	m3	c- Encadenados de H° A° superior e inferior			1.150.000	4.255.000	1.657.526	6.132.846
5,28	5,28	m2	d-Pastillones de patio en Rampa			120.000	633.600	54.450	287.496

(2)



1	1	gl	e-Construccion de mesada azulejada de 2,30x 0,50 x 0,70			1.250.000	1.250.000	2.420.000	2.420.000
1	1	GL	MANPOSTERIA				**18.764.150**		**21.504.294**
7	7	m2	a-Muro de nivelación de encadenado H:0,50m de 0,45			160.000	1.120.000	217.800	1.524.600
21	21	m2	b-Muro de nivelación de encadenado H:0,50m de 0,30			130.000	2.730.000	181.500	3.811.500
21	21	m2	c-Muro de elevación de 0,30 para revocar		0	120.000	2.520.000	145.200	3.049.200
46,04	46,04	m2	d-Muro de elevación de 0,15 para revocar		0	110.000	5.064.400	90.750	4.178.130
29,95	29,95	m2	e-Muro de elevación de 0,30 visto una cara con ladrillo común		0	120.000	3.594.000	181.500	5.435.925
25,2	25,2	m2	Parapeto		0	110.000	2.772.000	102.850	2.591.820
43,25	43,25	ml	g-Envarillado dos hiladas con varillas de 8mm		0	15.000	648.750	18.175	786.069
3,5	3,5	ml	h-Afeizar ventanas de ladrillos comunes curvos a sardinel en canteros		0	90.000	315.000	36.300	127.050
1	1	GL	COLOCACION DE PISOS-CONTRAPISOS		0		**11.577.000**		**11.170.115**
35	35	m3	a-Relleno y apisonado de interiores		0	65.000	2.275.000	96.800	3.388.000
73,8	73,8	m2	b-Contrapiso de H° de cascotes		0	55.000	4.059.000	30.250	2.232.450
73,8	73,8	m2	c-Bladosa Calcarea y Alisado		0	60.000	4.428.000	60.500	4.464.900
40,75	40,75	ml	d-Zocalo calcáreo		0	20.000	815.000	26.620	1.084.765
1	1	GL	AISLACION				**6.602.850**		**6.715.786**
9,62	9,62	m2	a- Aislación asfaltica de paredes 0,15 cms.		0	45.000	432.900	26.400	253.968
4,86	4,86	m2	b-Aislación asfaltica de apredes de 0,30		0	45.000	218.700	36.300	176.418
5,25	5,25	m2	c-De canteros		0	45.000	236.250	26.400	138.600
63,5	63,5	m2	d-Cielorraso de Machimbres		0	90.000	5.715.000	96.800	6.146.800
1	1	GL	PILAR				**1.620.000**		**980.100**
9	9	ml	De 0,30 x o,45 para revocar			180.000	1.620.000	108.900	980.100
1	1	GL	CONTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO				**15.600.000**		**20.449.000**
130	130	m2	a- De chapas de zinc con estructura metalica .			120.000	15.600.000	157.300	20.449.000
1	1	GL	REVOQUES				**7.946.625**		**7.291.763**
164,45	164,5	m2	a-Interior exterior una capa			32.500	5.344.625	30.250	4.974.613
9	9	ml	b-Revoque de pilares			45.000	405.000	30.250	272.250
18	18	m2	c-De nivelación			32.500	585.000	30.250	544.500
49,6	49,6	ml	d-Mocheta de revoques en aberturas			32.500	1.612.000	30.250	1.500.400
1	1	GL	ABERTURAS				**14.705.500**		**11.266.220**
1	1	ud	a-De madera marco 0,15 y puerta 0,70 x 2,10 tipo tablero			1.050.000	1.050.000	1.210.000	1.210.000
2	2	ud	b-De madera marco 0,15 y puertas para boxes - baño 0,60 x 1,20			650.000	1.300.000	605.000	1.210.000
1	1	ud	c-Metálica marco y Puerta 1,10 x 2,50 dos hojas			1.650.000	1.650.000	1.210.000	1.210.000
4	4	ud	d-Metálica ventana tipo balancin de 1,50 x 1,70			1.230.000	4.920.000	765.000	3.060.000
4	4	ud	e-Ventana tipo balancin de 1,50 x 1,00 pa baño			730.000	2.920.000	605.000	2.420.000
3,5	3,5	ud	canteros			100.000	350.000	36.300	127.050

16,77	16,77	ud	g-Colocacion de vidrios en aberturas			150.000	2.515.500	121.000	2.029.170
1	1	GL	INSTALACIONES SANITARIAS				**13.935.000**		**10.747.825**
1	1		a-Agua Corriente			2.650.000	2.650.000	1.452.000	1.452.000
1	1		b-Desague cloacal incluye pozo negro y camara septica- Art, Sanitarios			9.350.000	9.350.000	7.865.000	7.865.000
21,5	21,5		c-Azulejo			90.000	1.935.000	66.550	1.430.825
1	1	GL	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS				**8.735.000**		**4.840.000**
1	1	gl	a-Conexciones y artefaxtos			8.735.000	8.735.000	4.840.000	4.840.000
1	1	GL	SERVICIO DE PINTURA				**6.390.900**		**5.114.063**
146,94	146,9	m2	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o color			18.000	2.644.920	12.100	1.777.974
3,36	3,36	m2	b- De Aberturas de maderas con Barniz			21.500	72.240	21.780	73.181
60,57	60,57	m2	c- De mamposteria visto comun Enras. Latex			18.000	1.090.260	17.425	1.055.432
58,53	58,53	m2	d- De revoque comun latex exterior			18.000	1.053.540	17.425	1.019.885
49,9	49,9	ml	e- De metalica de techo con pintura sintetica			21.500	1.072.850	14.520	724.548
16,2	16,2	m2	f-De Aberturas metâlicas balancines			21.500	348.300	21.780	352.836
5,06	5,06	m2	g-De Aberturas merâlicas Puerta metalica de acceso			21.500	108.790	21.780	110.207
1	1	GL	LIMPIEZA DE OBRA				**400.400**		**387.587**
80,08	80,08	m2	a-Limpieza final			5.000	400.400	4.840	387.587
			TOTAL LOTE N° 2		**N/C**		**120.154.525**		**121.861.897**
			LOTE N° 3						
1	1	GL	PREPARACION DE OBRA		**2.115.000**		**2.450.000**		**4.017.200**
170	170	m2	a- Limpieza y preparación del terreno	4.500	765.000	5.000	850.000	9.680	1.645.600
170	170	m2	b- Replanteo	5.000	850.000	5.000	850.000	9.680	1.645.600
1	1	Ud	c- Cartel de obra	500.000	500.000	750.000	750.000	726.000	726.000
1	1	GL	CIMINETO		**3.850.000**		**3.300.000**		**6.388.800**
22	22	m3	a-Excavación y carga de cimiento de PBC (0.40x0.80m.)	175.000	3.850.000	150.000	3.300.000	290.400	6.388.800
1	1	GL	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO		**13.295.300**		**10.696.000**		**15.226.035**
3,25	3	m3	a- Zapata de H° A°	1.300.000	4.225.000	1.150.000	3.737.500	1.657.526	5.386.960
1,63	1,63	m3	b- Pilar de H° A°	1.450.000	2.363.500	1.150.000	1.874.500	1.657.526	2.701.767
4,16	4,16	m3	c- Encadenados de H° A° superior e inferior	1.480.000	6.156.800	1.150.000	4.784.000	1.657.526	6.895.308
1	1	gl	d- Losa de H° A° sobre puerta	550.000	550.000	300.000	300.000	242.000	242.000
1	1	GL	MANPOSTERIA		**14.161.600**		**19.094.250**		**18.529.700**
10,3	10,3	m2	a-Muro de nivelación de encadenado 0,30 m.-H:0,15m,	112.000	1.153.600	110.000	1.133.000	121.000	1.246.300
140	140	m2	b-De 0,15 visto a una cara	70.000	9.800.000	90.000	12.600.000	108.900	15.246.000

(4)



46,5	46,5	ml	c-De ladrillo sardinel(ladrillos laminados)	60.000	2.790.000	110.000	5.115.000	36.300	1.687.950
0,5	0,5	m2	d-De ladrillos convovo	110.000	55.000	80.000	40.000	99.124	49.562
16,5	16,5	ml	c-Envarillado Bajo Aberturas (2 hileras de 3 varillas de 8)	22.000	363.000	12.500	206.250	18.175	299.888
1	1	GL	COLOCACION DE PISOS-CONTREAPISOS		**16.410.000**		**18.372.000**		**17.809.990**
32,8	32,8	m3	a-Relleno y apisonado de interiores	60.000	2.952.000	65.000	2.132.000	96.800	3.175.040
117	117	m2	b-Contrapiso de H° de cascotes	26.000	3.042.000	55.000	6.435.000	30.250	3.539.250
48	48	m2	c- Piso de alizada	32.000	1.536.000	35.000	1.680.000	36.300	1.742.400
115	115	m2	d- Piso calcareo	60.000	6.900.000	55.000	6.325.000	60.500	6.957.500
90	90	ml	e-Zocalo calcareo	22.000	1.980.000	20.000	1.800.000	26.620	2.395.800
1	1	GL	AISLACION		**2.047.500**		**2.047.500**		**1.201.200**
45,5	45,5	ml	a- Aislacion asfaltica de paredes 0,15 cms.	45.000	2.047.500	45.000	2.047.500	26.400	1.201.200
1	1	GL	PILAR		**2.440.000**		**2.690.000**		**2.020.700**
13	13	ml	a-De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	80.000	1.040.000	180.000	2.340.000	108.900	1.415.700
1	1	ud	b-Escalones de acceso en galeria	1.400.000	1.400.000	350.000	350.000	605.000	605.000
1	1	GL	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO		**29.500.000**		**33.150.000**		**39.627.500**
150	150	m2	a- De chapas de zinc con estructura metalica y Cielorraso de madera tipo machimbre y cornisa.	180.000	27.000.000	205.000	30.750.000	242.000	36.300.000
50	50	ml	b-Canaletas y bajadas, desarrollo 33	50.000	2.500.000	48.000	2.400.000	66.550	3.327.500
1	1	GL	REVOQUES		**9.865.000**		**10.546.000**		**10.527.000**
48	48	m2	a-Azotada 1:3 en vigas, pilares y losas de H°A°	25.000	1.200.000	9.500	456.000	30.250	1.452.000
195	195	m2	b-Revoque De paredes interior,exterior, pilar y viga a una capa	32.000	6.240.000	32.500	6.337.500	30.250	5.898.750
57	57	ml	c-Revoque de mochetas	25.000	1.425.000	32.500	1.852.500	30.250	1.724.250
2	2	ud	d-Pizarrones incluye pintura	500.000	1.000.000	950.000	1.900.000	726.000	1.452.000
1	1	GL	ABERTURAS		**10.500.000**		**12.000.000**		**10.960.140**
15	15	m2	a- Ventanas metâlica tipo proyectante	400.000	6.000.000	430.000	6.450.000	314.600	4.719.000
2	2	un	b- Puerta metâlica de 1,20 x 2,10	1.500.000	3.000.000	1.650.000	3.300.000	2.213.070	4.426.140
15	15	m2	c-Vidrios dobles	100.000	1.500.000	150.000	2.250.000	121.000	1.815.000
1	1	GL	SERVICIO DE PINTURA		**7.932.500**		**10.459.500**		**9.107.148**
203,5	203,5	m2	a- De paredes al agua	11.000	2.238.500	18.000	3.663.000	17.425	3.545.988
147	147	m2	b- De ladrillo vistos con silicona-incluye sardinel	14.000	2.058.000	17.000	2.499.000	12.100	1.778.700
124	124	m2	c- De estructura de techo con pintura sintetica	16.000	1.984.000	21.500	2.666.000	14.520	1.800.480
41	41	m2	d- De aberturas metâlicas con pintura sintética	22.000	902.000	21.500	881.500	21.780	892.980
50	50	ml	e- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	15.000	750.000	15.000	750.000	21.780	1.089.000
1	1	GL	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTICAS		**8.100.000**		**6.860.000**		**6.064.520**



22	22	ud	a-Bocas de luces, tomas y ventiladores	80.000	1.760.000	80.000	1.760.000	79.860	1.756.920
2	2	ud	b-Tablero comando luces y tomas	600.000	1.200.000	380.000	760.000	242.000	484.000
2	2	ud	c-Tablero comando ventiladores	600.000	1.200.000	120.000	240.000	242.000	484.000
8	8	ud	d-Artefactos fluorescentes de 3 x 40W	160.000	1.280.000	200.000	1.600.000	133.100	1.064.800
2	2	ud	e-Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	80.000	160.000	150.000	300.000	79.860	159.720
4	4	ud	f-Ventiladores de techo	450.000	1.800.000	400.000	1.600.000	377.520	1.510.080
1	1	ud	g-Tablero seccional	700.000	700.000	600.000	600.000	605.000	605.000
1	1	GL	LIMPIEZA DE OBRA		**680.000**		**850.000**		**822.800**
170	170	m2	a-Limpieza final	4.000	680.000	5.000	850.000	4.840	822.800
			TOTAL LOTE N° 3		**120.896.900**		**132.515.250**		**142.302.732**
			LOTE N° 4						0
1	1	GL	PREPARACION DE OBRA		**3.445.500**		**3.155.000**		**5.382.080**
240,5	240,5	m2	a- Limpieza y preparación del terreno	5.000	1.202.500	5.000	1.202.500	9.680	2.328.040
240,5	240,5	m2	b- Replanteo	6.000	1.443.000	5.000	1.202.500	9.680	2.328.040
1	1	ud	c- Cartel de obra	800.000	800.000	750.000	750.000	726.000	726.000
1	1	GL	CIMIENTO		**6.412.500**		**5.865.000**		**11.325.600**
31,5	31,5	m3	a-Excavación y carga de cimiento de PBC (0.40x0.80m.)	175.000	5.512.500	150.000	4.725.000	290.400	9.147.600
30	30	m3	b-Excavacion aljibe 30.000 litros	30.000	900.000	38.000	1.140.000	72.600	2.178.000
1	1	GL	COLOCACION DE HORMNIGON ARMADO		**18.227.500**		**18.397.500**		**25.225.475**
4,5	4,5	m3	a- Zapata de H° A°	1.300.000	5.850.000	1.250.000	5.625.000	1.754.500	7.895.250
2,25	2,25	m3	b- Pilar de H° A°	1.450.000	3.262.500	1.250.000	2.812.500	1.754.500	3.947.625
6	6	m3	c- Encadenados de H° A° superior e inferior	1.480.000	8.880.000	1.250.000	7.500.000	1.754.500	10.527.000
1	1	gl	d- Losa de H° A° sobre puerta	55.000	55.000	300.000	300.000	242.000	242.000
1,8	1,8	m3	e- Piso aljibe 30.000 litros	100.000	180.000	1.200.000	2.160.000	1.452.000	2.613.600
1	1	GL	MANPOSTERIA		**31.309.600**		**38.085.500**		**30.591.175**
13,5	13,5	m2	a-Muro de nivelación de encadenado 0,30 m.-H:0,15m,	120.000	1.620.000	150.000	2.025.000	121.000	1.633.500
51	51	m2	b-Manposteria de 0,15 m, aljibe 30.000 litros	92.000	4.692.000	150.000	7.650.000	145.200	7.405.200
8	8	m2	c-Manposteria de boveda de cierre, aljibe 30.000 litros	92.000	736.000	150.000	1.200.000	145.200	1.161.600
3,6	3,6	m2	d-Manposteria cajón, aljibe de 30.000 litros	92.000	331.200	150.000	540.000	145.200	522.720
189	189	m2	d-De 0,15 visto a una cara	100.000	18.900.000	100.000	18.900.000	90.750	17.151.750
61,3	61,3	ml	e-De ladrillo sardinel(ladrillos laminados)	70.000	4.291.000	120.000	7.356.000	36.300	2.225.190
0,5	0,5	m2	f-De ladrillos convovo	118.000	59.000	100.000	50.000	99.124	49.562
24,3	24,3	ml	g-Envarillado Bajo Aberturas (2 hileras de 3 varillas de 8)	28.000	680.400	15.000	364.500	18.175	441.653

1	1	GL	COLOCACION DE PISOS-CONTRAPISOS		**28.639.800**		**27.538.500**		**28.471.058**
49,5	49,5	m3	a-Relleno y apisonado de interiores	110.000	5.445.000	70.000	3.465.000	96.800	4.791.600
178	178	m2	b-Contrapiso de H° de cascotes	35.000	6.230.000	55.000	9.790.000	30.250	5.384.500
59,5	59,5	m2	c- Piso de alizada	32.000	1.904.000	35.000	2.082.500	36.300	2.159.850
172,6	172,6	m2	d- Piso calcareo	70.000	12.082.000	55.000	9.493.000	72.600	12.530.760
135,4	135,4	ml	e-Zocalo calcareo	22.000	2.978.800	20.000	2.708.000	26.620	3.604.348
1	1	GL	AISLACION		**2.947.500**		**2.947.500**		**1.729.200**
65,5	65,5	ml	a- Aislacion asfaltica de paredes 0,15 cms.	45.000	2.947.500	45.000	2.947.500	26.400	1.729.200
1	1	GL	PILAR		**3.560.000**		**4.340.000**		**2.565.200**
18	18	ml	a-De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	120.000	2.160.000	220.000	3.960.000	108.900	1.960.200
1	1	ud	b-Escalones de acceso en galeria	1.400.000	1.400.000	380.000	380.000	605.000	605.000
1	1	GL	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO		**47.360.000**		**53.710.000**		**59.294.300**
219	219	m2	a- De chapas de zinc con estructura metalica y Cielorraso de madera tipo machimbre y cornisa.	190.000	41.610.000	215.000	47.085.000	235.950	51.673.050
75	75	ml	b-Canaletas y bajadas, desarrollo 33	50.000	3.750.000	55.000	4.125.000	66.550	4.991.250
1	1	gl	c-Tapa de zinc y bomba manual, aljibe 30.000 litros	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.630.000	2.630.000
1	1	GL	REVOQUES		**15.710.000**		**17.545.500**		**16.637.500**
79	79	m2	a-Azotada 1:3 en vigas, pilares y losas de H°A°	25.000	1.975.000	9.500	750.500	30.250	2.389.750
270	270	m2	b-Revoque De paredes interior,exterior, pilar y viga a una capa	35.000	9.450.000	35.000	9.450.000	30.250	8.167.500
85	85	ml	c-Revoque de mochetas	25.000	2.125.000	35.000	2.975.000	30.250	2.571.250
3	3	ud	d- Pizarrones incluye pintura	500.000	1.500.000	1.200.000	3.600.000	726.000	2.178.000
22	22	m2	e-Revoque interior aljibe de 30.000 litros	30.000	660.000	35.000	770.000	60.500	1.331.000
1	1	GL	ABERTURAS		**17.700.000**		**18.450.000**		**16.440.210**
22,5	22,5	m2	a- Ventanas tipo proyectante	400.000	9.000.000	450.000	10.125.000	314.600	7.078.500
3	3	ud	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	2.000.000	6.000.000	1.650.000	4.950.000	2.213.070	6.639.210
22,5	22,5	m2	c-Vidrios dobles	120.000	2.700.000	150.000	3.375.000	121.000	2.722.500
1	1	GL	SERVICIO DE PINTURA		**13.996.500**		**16.222.500**		**14.120.700**
295,5	295,5	m2	a- De paredes al agua	15.000	4.432.500	18.000	5.319.000	19.360	5.720.880
198	198	m2	b- De ladrillo vistos con silicona-incluye sardinel	17.000	3.366.000	17.000	3.366.000	12.100	2.395.800
186	186	m2	c- De estructura de techo con pintura sintetica	20.000	3.720.000	25.000	4.650.000	14.520	2.700.720
61,5	61,5	m2	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	22.000	1.353.000	25.000	1.537.500	24.200	1.488.300
75	75	ml	e- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	15.000	1.125.000	18.000	1.350.000	24.200	1.815.000
1	1	GL	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS		**11.500.000**		**10.775.000**		**8.794.280**
33	33		a-Bocas de luces, tomas y ventiladores	80.000	2.640.000	95.000	3.135.000	79.860	2.635.380

(7)

3	3		b-Tablero comando luces y tomas	600.000	1.800.000	430.000	1.290.000	242.000	726.000
3	3		c-Tablero comando ventiladores	600.000	1.800.000	150.000	450.000	242.000	726.000
12	12		d-Artefactos fluorescentes de 3 x 40W	160.000	1.920.000	200.000	2.400.000	133.100	1.597.200
3	3		e-Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	80.000	240.000	150.000	450.000	79.860	239.580
6	6		f-Ventiladores de techo	400.000	2.400.000	400.000	2.400.000	377.520	2.265.120
1	1		g-Tablero seccional	700.000	700.000	650.000	650.000	605.000	605.000
1	1	GL	LIMPIEZA DE OBRA		**1.443.000**		**1.202.500**		**1.164.020**
240,5	240,5	m2	a-Limpieza final	6.000	1.443.000	5.000	1.202.500	4.840	1.164.020
			TOTAL LOTE N° 4		**202.251.900**		**218.234.500**		**221.740.798**
TOTALES Guaraníes					**323.148.800**		**661.113.775**		**678.952.354**

(8)

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
U.O.C.
Chaco Paraguayo

Vicente C. Lovera Robledo
Responsable U.O.C