ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

LOTE 1					BENITO ROGGIO E HIJOS		CONSORCIO VIAL PROGRESO (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L.)		CONSORCIO VIAL ITAPUA (ING. MIGUEL ANGEL CHAVEZ HAUSMAN - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.)		CONSORCIO CAÑAVERAL (COVIPA S.A. - SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.)	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	1.069,30	105.670	112.992.931	54.718	58.509.957	59.687	63.823.309	42.060	44.974.758
2	72131701-008	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	106,93	294.220	31.460.945	243.794	26.068.892	249.272	26.654.655	221.423	23.676.761
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cúbicos	7.200	99.324	715.132.800	61.362	441.806.400	52.834	380.404.800	40.212	289.526.400
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC ? 25 kg/cm2 con aditivo	Metros cúbicos	17.581,76	192.366	3.382.132.844	328.063	5.767.924.931	277.556	4.879.922.979	272.270	4.786.985.795
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada	Metros cúbicos	12.449,85	274.643	3.419.264.154	289.172	3.600.148.024	242.333	3.017.009.500	226.681	2.822.144.448
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	95.390,4	11.806	1.126.179.062	10.940	1.043.570.976	10.192	972.218.957	10.484	1.000.072.954
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	71.763,04	7.175	514.899.812	6.881	493.801.478	6.030	432.731.131	6.511	467.249.153
8	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	2.673,24	583.754	1.560.514.543	539.428	1.442.020.507	529.425	1.415.280.087	559.778	1.496.420.941
9	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	7.556,57	1.413.826	10.683.675.137	1.394.437	10.537.160.801	1.311.299	9.908.922.684	1.439.060	10.874.357.624
10	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	66.773.790	66.773.790	51.817.026	51.817.026	48.000.000	48.000.000	55.327.605	55.327.605
11	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.989,76	102.242	714.647.042	103.700	724.838.112	106.360	743.430.874	104.425	729.905.688
12	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	6.795,6	30.015	203.969.934	28.519	193.803.716	43.179	293.427.212	29.303	199.131.467
13	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	340	115.308	39.204.720	132.341	44.995.940	98.924	33.634.160	99.818	33.938.120
14	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	77,66	1.497.627	116.305.713	1.551.259	120.470.774	1.400.626	108.772.615	1.372.580	106.594.563
15	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	300	209.743	62.922.900	314.425	94.327.500	282.614	84.784.200	317.103	95.130.900
16	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de H°A° de 1,0x1,0	Metros	18	8.808.038	158.544.684	8.192.890	147.472.020	6.953.778	125.168.004	4.971.737	89.491.266
17	72131701-9998	Dren Profundo	Metros	1.200	262.913	315.495.600	242.546	291.055.200	254.560	305.472.000	225.146	270.175.200
18	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	33	2.920.731	96.384.123	2.471.741	81.567.453	2.126.761	70.183.113	2.514.934	82.992.822
19	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	225,66	1.192.913	269.192.748	990.373	223.487.571	997.941	225.195.366	980.453	221.249.024
20	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	400	181.479	72.591.600	22.428	8.971.200	30.001	12.000.400	22.751	9.100.400
21	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	12.710,6	10.989	139.676.783	7.351	93.435.621	7.982	101.456.009	7.811	99.282.497
22	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	271.840.240	271.840.240	276.921.559	276.921.559	293.040.000	293.040.000	222.532.736	222.532.736
23	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	37.673.719	452.084.628	20.840.931	250.091.172	26.644.000	319.728.000	30.829.108	369.949.296
24	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	692.655.449	692.655.449	796.455.900	796.455.900	636.000.000	636.000.000	689.488.800	689.488.800
					PRECIO TOTAL	25.218.542.182	PRECIO TOTAL	26.810.722.730	PRECIO TOTAL	24.497.260.055	PRECIO TOTAL	25.079.699.218
					Precio Ofertado	25.218.542.182	Precio Ofertado	26.810.722.730	Precio Ofertado	24.497.260.055	Precio Ofertado	25.079.747.860
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	-48.642
						756.556.265		804.321.682		734.917.802		752.390.977

OBS: EL CONSORCIO CAÑAVERAL, PRESENTA DIFERENCIAS DE REDONDEO

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANGEL TRALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

LOTE 1					LOS TRIGALES S.A.		CONSTRUCTORA ASUNCION S.A.		PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO		ING. CARLOS GUEYRAUD	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	1.069,30	93.075	99.525.098	55.845	59.715.059	61.850	66.136.205	46.103	49.297.938
2	72131701-008	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	106,93	371.862	39.763.204	199.012	21.280.353	230.545	24.652.177	192.111	20.542.429
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cúbicos	7.200	53.724	386.812.800	46.657	335.930.400	62.169	447.616.800	44.136	317.779.200
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC ? 25 kg/cm2 con aditivo	Metros cúbicos	17.581,76	304.577	5.354.999.716	298.111	5.241.316.055	345.451	6.073.636.574	408.136	7.175.749.199
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada	Metros cúbicos	12.449,85	289.395	3.602.924.341	193.381	2.407.564.443	266.089	3.312.768.137	211.904	2.638.173.014
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	95.390,4	12.095	1.153.746.888	9.517	907.830.437	6.983	666.111.163	7.098	677.081.059
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	71.763,04	7.648	548.843.730	6.080	436.319.283	6.507	466.962.101	5.708	409.623.432
8	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	2.673,24	446.958	1.194.826.004	480.908	1.285.582.502	601.662	1.608.386.925	514.322	1.374.906.143
9	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	7.556,57	1.226.771	9.270.180.935	1.179.475	8.912.785.401	1.498.594	11.324.230.463	1.317.330	9.954.496.358
10	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	44.228.213	44.228.213	62.878.873	62.878.873	47.905.216	47.905.216	47.676.234	47.676.234
11	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.989,76	88.894	621.347.725	95.140	665.005.766	93.415	652.948.430	100.883	705.147.958
12	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	6.795,6	22.991	156.237.640	42.640	289.764.384	25.616	174.076.090	50.298	341.805.089
13	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	340	75.499	25.669.660	88.622	30.131.480	77.180	26.241.200	120.395	40.934.300
14	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	77,66	1.641.245	127.459.087	1.393.910	108.251.051	1.304.086	101.275.319	1.513.248	117.518.840
15	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	300	450.045	135.013.500	296.441	88.932.300	380.598	114.179.400	315.260	94.578.000
16	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de H°A° de 1,0x1,0	Metros	18	8.334.552	150.021.936	6.949.615	125.093.070	7.953.897	143.170.146	6.631.272	119.362.896
17	72131701-9998	Dren Profundo	Metros	1.200	490.266	588.319.200	307.534	369.040.800	448.602	538.322.400	275.033	330.039.600
18	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	33	2.011.396	66.376.068	2.504.231	82.639.623	3.649.230	120.424.590	1.853.957	61.180.581
19	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	225,66	1.104.993	249.352.720	855.578	193.069.731	1.318.308	297.489.383	848.169	191.397.817
20	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	400	22.371	8.948.400	18.928	7.571.200	32.045	12.818.000	25.221	10.088.400
21	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	12.710,6	7.765	98.697.809	7.797	99.104.548	10.728	136.359.317	6.305	80.140.333
22	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	409.405.083	409.405.083	283.356.071	283.356.071	307.066.428	307.066.428	290.039.200	290.039.200
23	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	58.649.258	703.791.096	38.753.034	465.036.408	33.945.880	407.350.560	28.247.296	338.967.552
24	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	771.662.645	771.662.645	689.945.909	689.945.909	799.883.294	799.883.294	593.474.428	593.474.428
					PRECIO TOTAL	25.808.153.498	PRECIO TOTAL	23.168.145.147	PRECIO TOTAL	27.870.010.318	PRECIO TOTAL	25.980.000.000
					Precio Ofertado	25.808.153.498	Precio Ofertado	23.168.145.147	Precio Ofertado	27.870.010.318	Precio Ofertado	25.980.000.000
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						774.244.605		695.044.354		836.100.310		779.400.000

OBS: EL CONSORCIO CAÑAVERAL, PRESENTA DIFERENCIAS DE REDONDEO

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANGEL IRALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

LOTE 1					EDIVI S.A.		TOCS.A.		CONSORCIO VIAL ITACURUBI (COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - TECSUL S.A.E)		CONSORCIO YBYTURUZU (SOTEC S.A. - CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.)	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	1.069,30	61.062	65.293.597	47.267	50.542.603	61.080	65.312.844	31.283	33.450.912
2	72131701-008	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	106,93	178.261	19.061.449	257.541	27.538.859	365.300	39.061.529	132.349	14.152.079
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cúbicos	7.200	56.752	408.614.400	53.140	382.608.000	42.590	306.648.000	42.084	303.004.800
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC ? 25 kg/cm2 con aditivo	Metros cúbicos	17.581,76	295.417	5.193.950.794	229.750	4.039.409.360	210.240	3.696.389.222	343.550	6.040.213.648
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada	Metros cúbicos	12.449,85	249.031	3.100.398.595	306.904	3.820.908.764	294.750	3.669.593.288	200.752	2.499.332.287
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	95.390,4	9.688	924.142.195	8.536	814.252.454	8.280	789.832.512	7.579	722.963.842
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	71.763,04	5.586	400.868.341	7.929	569.009.144	8.490	609.268.210	6.527	468.397.362
8	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	2.673,24	531.868	1.421.810.812	506.860	1.354.958.426	523.790	1.400.216.380	504.657	1.349.069.279
9	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	7.556,57	1.287.916	9.732.227.408	1.750.505	13.227.813.568	1.261.980	9.536.240.209	1.376.447	10.401.218.107
10	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	46.323.200	46.323.200	62.420.784	62.420.784	61.874.850	61.874.850	33.040.000	33.040.000
11	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.989,76	79.411	555.063.831	91.003	636.089.129	111.520	779.498.035	90.407	631.923.232
12	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	6.795,6	42.352	287.807.251	23.553	160.056.767	28.780	195.577.368	23.010	156.366.756
13	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	340	112.499	38.249.660	88.327	30.031.180	123.750	42.075.000	92.645	31.499.300
14	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	77,66	1.429.402	111.007.359	1.472.107	114.323.830	1.544.240	119.925.678	920.400	71.478.264
15	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	300	271.322	81.396.600	292.474	87.742.200	336.360	100.908.000	254.015	76.204.500
16	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de H°A° de 1,0x1,0	Metros	18	5.955.840	107.205.120	5.343.817	96.188.706	7.119.410	128.149.380	5.531.142	99.560.556
17	72131701-9998	Dren Profundo	Metros	1.200	282.634	339.160.800	350.182	420.218.400	348.270	417.924.000	271.286	325.543.200
18	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	33	2.203.466	72.714.378	3.728.908	123.053.964	2.403.520	79.316.160	2.173.503	71.725.599
19	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	225,66	967.415	218.306.869	1.148.157	259.093.109	1.323.110	298.573.003	807.974	182.327.413
20	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	400	26.470	10.588.000	59.102	23.640.800	65.770	26.308.000	19.468	7.787.200
21	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	12.710,6	7.280	92.533.168	8.588	109.158.633	6.990	88.847.094	6.064	77.077.078
22	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	251.984.356	251.984.356	436.848.077	436.848.077	667.723.360	667.723.360	189.725.698	189.725.698
23	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	29.117.440	349.409.280	50.229.165	602.749.980	29.042.670	348.512.040	19.098.301	229.179.612
24	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	688.230.400	688.230.400	823.457.865	823.457.865	720.809.030	720.809.030	739.669.414	739.669.414
					PRECIO TOTAL	24.516.347.863	PRECIO TOTAL	28.272.114.603	PRECIO TOTAL	24.188.583.191	PRECIO TOTAL	24.754.910.138
					Precio Ofertado	24.516.347.863	Precio Ofertado	28.272.114.603	Precio Ofertado	24.188.583.191	Precio Ofertado	24.754.910.138
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						735.490.436		848.163.438		725.657.496		742.647.304

OBS: EL CONSORCIO CAÑAVERAL, PRESENTA DIFERENCIAS DE REDONDEO

Lic. Liz M. Borja
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANGEL IRALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

LOTE 1					CONCRET MIX S.A.		OCHO A S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	1.069,30	62.319	66.637.707	66.096	70.676.453
2	72131701-008	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	106,93	204.724	21.891.137	336.853	36.019.691
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cúbicos	7.200	61.993	446.349.600	46.632	335.750.400
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC ? 25 kg/cm2 con aditivo	Metros cúbicos	17.581,76	412.365	7.250.102.462	462.225	8.126.729.016
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada	Metros cúbicos	12.449,85	239.669	2.983.843.100	283.475	3.529.221.229
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	95.390,4	7.921	755.587.358	12.617	1.203.540.677
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	71.763,04	6.874	493.299.137	9.575	687.131.108
8	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	2.673,24	566.796	1.515.181.739	585.947	1.566.376.958
9	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	7.556,57	1.339.684	10.123.415.924	1.368.909	10.344.256.682
10	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	59.765.286	59.765.286	63.612.000	63.612.000
11	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.989,76	103.513	723.531.027	53.010	370.527.178
12	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	6.795,6	27.208	184.894.685	39.758	270.179.465
13	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	340	105.720	35.944.800	150.195	51.066.300
14	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	77,66	1.450.637	112.656.469	2.120.400	164.670.264
15	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	300	386.999	116.099.700	353.400	106.020.000
16	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de H°A° de 1,0x1,0	Metros	18	10.251.089	184.519.602	10.912.621	196.427.178
17	72131701-9998	Dren Profundo	Metros	1.200	265.757	318.908.400	268.592	322.310.400
18	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	33	3.689.782	121.762.806	3.182.002	105.006.066
19	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	225,66	1.490.263	336.292.749	1.230.666	277.712.090
20	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	400	57.894	23.157.600	40.553	16.221.200
21	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	12.710,6	9.998	127.080.579	13.423	170.614.384
22	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	416.260.029	416.260.029	474.493.408	474.493.408
23	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	53.602.881	643.234.572	45.594.254	547.131.048
24	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	836.920.096	836.920.096	870.777.600	870.777.600
					PRECIO TOTAL	27.897.336.564	PRECIO TOTAL	29.906.470.795
					Precio Ofertado	27.897.336.564	Precio Ofertado	29.906.470.795
					Diferencia	0	Diferencia	0
						836.920.097		897.194.124

OBS: EL CONSORCIO CAÑAVERAL, PRESENTA DIFERENCIAS DE REDONDEO

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANGEL IRALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

LOTE 2					CONSORCIO VIAL PROGRESO (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L.)		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		CONSTRUPAR S.A.		CONSORCIO CAÑAVERAL (COVIPA S.A. - SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.)	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72103001-002	Desbroce, Despeje y Limpieza	Hectáreas	15,87	10.073.587	159.867.826	10.617.188	168.494.774	16.397.310	260.225.310	6.252.040	99.219.875
2	72103004-002	Excavación no Clasificada	Metros cúbicos	500	23.059	11.529.500	20.449	10.224.500	25.186	12.593.000	13.426	6.713.000
3	72103004-004	Excavación de Bolsones	Metros cúbicos	17.475	28.158	492.061.050	21.988	384.240.300	28.870	504.503.250	14.458	252.653.550
4	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	6.625	28.158	186.546.750	23.966	158.774.750	27.336	181.101.000	16.866	111.737.250
5	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	103.209,38	50.293	5.190.709.348	41.914	4.325.917.953	45.895	4.736.794.495	37.127	3.831.854.651
6	72131701-004	Refuerzo de Sub Rasante (CBR= 20%)	Metros cúbicos	52.741,91	60.376	3.184.345.558	91.843	4.843.975.240	56.076	2.957.555.345	51.303	2.705.818.209
7	72102802-017	Remoción de Obras de Arte	Unidad Medida Global	1	53.311.134	53.311.134	41.823.440	41.823.440	59.117.963	59.117.963	44.276.414	44.276.414
8	72131701-018	Traslado de Alambrados	Metros	9.520,2	11.245	107.054.649	47.812	455.179.802	34.914	332.388.263	20.592	196.039.958
9	72102201-011	Traslado de Columnas Eléctricas	Unidad	6	3.215.575	19.293.450	2.788.229	16.729.374	3.342.766	20.056.596	2.902.540	17.415.240
10	72153208-001	Traslado de Cañerias de Agua	Metros	171,27	26.823	4.593.975	209.118	35.815.640	42.883	7.344.571	51.995	8.905.184
11	72131701-008	Bacheo de Empedrado	Metros cuadrados	392	52.226	20.472.592	55.411	21.721.112	68.200	26.734.400	39.234	15.379.728
12	72131701-004	Base de Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	57.200,54	184.629	10.560.878.500	189.984	10.867.187.391	214.647	12.277.924.309	146.237	8.364.835.368
13	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	182.787,84	10.772	1.968.990.612	8.766	1.602.318.205	8.118	1.483.871.685	10.244	1.872.478.633
14	72131701-004	Riego de Liga	Litros	69.665,2	6.623	461.392.620	8.491	591.527.213	6.966	485.287.783	6.174	430.112.945
15	72131701-004	Regularización Asfáltica	Tonelada	784	507.829	398.137.936	403.455	316.308.720	532.530	417.503.520	532.611	417.567.024
16	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	Metros cúbicos	9.508,98	1.352.656	12.862.378.851	1.077.014	10.241.304.586	1.314.407	12.498.669.875	1.377.941	13.102.813.410
17	72102905-001	Relleno Granular	Metros cúbicos	32,58	226.434	7.377.220	178.642	5.820.156	244.077	7.952.029	173.932	5.666.705
18	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de H°A° de 1,00 x 1,00	Metros	355	3.178.619	1.128.409.745	3.604.157	1.279.475.735	3.261.111	1.157.694.405	2.515.480	892.995.400
19	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de H°A° de 1,00 x 1,00	Metros	114,5	7.154.826	819.227.577	7.362.016	842.950.832	9.142.709	1.046.840.181	4.926.635	564.099.708
20	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de H°A° de 1,50 x 1,50	Metros	45,5	8.572.223	390.036.147	5.919.927	269.356.679	8.334.860	379.236.130	5.371.241	244.391.466
21	72131701-9998	Cuneta revestida de hormigón	Metros cúbicos	726,44	896.739	651.427.079	1.234.916	897.092.379	1.447.482	1.051.508.824	856.395	622.119.584
22	72131701-9998	Disipadores de Energía	Unidad	13	647.429	8.416.577	2.040.677	26.528.801	2.480.077	32.241.001	726.618	9.446.034
23	72131701-9998	Cordón cuneta de hormigón	Metros	2.000	148.729	297.458.000	217.485	434.970.000	236.243	472.486.000	123.881	247.762.000
24	72131701-9998	Dren Profundo	Metros	800	253.077	202.461.600	386.648	309.318.400	217.100	173.680.000	214.261	171.408.800
25	72151909-001	Mampostería de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	764	499.509	381.624.876	528.377	403.680.028	474.404	362.444.656	339.896	259.680.544
26	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	2	50.311.093	100.622.186	57.872.593	115.745.186	57.964.500	115.929.000	54.408.191	108.816.382
27	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.453,72	95.567	616.762.659	108.029	697.188.918	92.582	597.498.305	102.840	663.700.565
28	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	5.258	27.690	145.594.020	25.482	133.984.356	28.983	152.392.614	29.453	154.863.874
29	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	263	128.494	33.793.922	98.178	25.820.814	133.640	35.147.320	99.464	26.159.032
30	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	52,58	1.506.175	79.194.682	1.460.171	76.775.791	1.288.100	67.728.298	1.350.136	70.990.151
31	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	5.240	246.732	1.292.875.680	249.268	1.306.164.320	309.311	1.620.789.640	312.565	1.637.840.600
32	72151909-001	Protección de Taludes con PBC	Metros cúbicos	4,14	499.509	2.067.967	528.415	2.187.638	474.404	1.964.033	339.896	1.407.169
33	72131701-004	Loseta de H°A° para acceso a propiedades	Metros cúbicos	48	2.359.694	113.265.312	2.180.868	104.681.664	3.037.681	145.808.688	2.440.321	117.135.408
34	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	79.335	7.972	632.458.620	10.456	829.526.760	9.572	759.394.620	7.283	577.796.805
35	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	18	21.843.540	393.183.720	36.191.291	651.443.238	32.260.286	580.685.148	27.150.870	488.715.660
36	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.289.867.062	1.289.867.062	1.269.140.748	1.269.140.748	1.368.552.043	1.368.552.043	1.105.843.200	1.105.843.200
					PRECIO TOTAL	44.267.689.002	PRECIO TOTAL	43.763.395.443	PRECIO TOTAL	46.391.644.300	PRECIO TOTAL	39.448.659.526
					Precio Ofertado	44.267.689.002	Precio Ofertado	43.763.395.443	Precio Ofertado	46.391.644.300	Precio Ofertado	39.448.659.526
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						1.328.030.670		1.312.901.863		1.391.749.329		1.183.459.786

OBS: LA FIRMA CONSTRUCTORA ASUNCION, PRESENTA UNA DIFERENCIA DE REDONDEO

LA FIRMA TALAVERA ORTELLADO S.A., PRESENTA DIFERENCIAS EN LOS ITEMS 3, 4, 5, 13, 14, 21, 31 Y 34.

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contratos

ANGELI RALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Carolina Servin
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

LOTE 2					LOS TRIGALES S.A.		CONSTRUCTORA ASUNCION S.A.		CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.		CONSORCIO BTR (TR CONSTRUCCIONES S.A. - B&B S.A)	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72103001-002	Desbroce, Despeje y Limpieza	Hectáreas	15,87	6.927.386	109.937.616	6.604.923	104.820.128	6.230.574	98.879.209	6.680.158	106.014.107
2	72103004-002	Excavación no Clasificada	Metros cúbicos	500	30.080	15.040.000	24.400	12.200.000	24.410	12.205.000	29.433	14.716.500
3	72103004-004	Excavación de Bolsones	Metros cúbicos	17.475	31.173	544.748.175	25.245	441.156.375	24.847	434.201.325	32.374	565.735.650
4	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	6.625	38.975	258.209.375	24.400	161.650.000	24.847	164.611.375	27.835	184.406.875
5	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	103.209,38	35.081	3.620.688.260	40.718	4.202.479.535	40.679	4.198.454.369	49.039	5.061.284.786
6	72131701-004	Refuerzo de Sub Rasante (CBR= 20%)	Metros cúbicos	52.741,91	38.130	2.011.049.028	55.784	2.942.154.707	71.505	3.771.310.275	68.057	3.589.456.169
7	72102802-017	Remoción de Obras de Arte	Unidad Medida Global	1	67.089.358	67.089.358	47.893.369	47.893.369	43.965.305	43.965.305	24.299.759	24.299.759
8	72131701-018	Traslado de Alambrados	Metros	9.520,2	27.059	257.607.092	26.349	250.847.750	21.621	205.836.244	14.675	139.708.935
9	72102201-011	Traslado de Columnas Eléctricas	Unidad	6	2.265.008	13.590.048	2.215.188	13.291.128	1.857.942	11.147.652	2.621.098	15.726.588
10	72153208-001	Traslado de Cañerias de Agua	Metros	171,27	135.209	23.157.245	124.181	21.268.480	138.069	23.647.078	29.979	5.134.503
11	72131701-008	Bacheo de Empedrado	Metros cuadrados	392	190.331	74.609.752	60.824	23.843.008	48.548	19.030.816	77.988	30.571.296
12	72131701-004	Base de Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	57.200,54	176.713	10.108.079.025	156.868	8.972.934.309	181.064	10.356.958.575	169.272	9.682.449.807
13	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	182.787,84	11.424	2.088.168.284	9.095	1.662.455.405	8.563	1.565.212.274	8.857	1.618.951.899
14	72131701-004	Riego de Liga	Litros	69.665,2	6.390	445.160.628	6.083	423.773.412	4.026	280.472.095	6.470	450.733.844
15	72131701-004	Regularización Asfáltica	Tonelada	784	394.768	309.498.112	473.168	370.963.712	463.780	363.603.520	671.558	526.501.472
16	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	Metros cúbicos	9.508,98	1.101.371	10.472.914.812	1.138.754	10.828.389.011	1.090.510	10.369.637.780	1.400.106	13.313.579.952
17	72102905-001	Relleno Granular	Metros cúbicos	32,58	251.735	8.201.526	219.688	7.157.435	204.014	6.646.776	233.448	7.605.736
18	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de H°A° de 1,00 x 1,00	Metros	355	3.304.833	1.173.215.715	3.403.580	1.208.270.900	2.595.495	921.400.725	3.134.300	1.112.676.500
19	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de H°A° de 1,00 x 1,00	Metros	114,5	8.803.150	1.007.960.675	6.706.278	767.868.831	5.279.927	604.551.642	7.277.242	833.244.209
20	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de H°A° de 1,50 x 1,50	Metros	45,5	13.727.149	624.585.280	7.558.806	343.925.673	5.855.597	266.429.664	7.448.349	338.899.880
21	72131701-9998	Cuneta revestida de hormigón	Metros cúbicos	726,44	1.016.896	738.713.930	911.205	661.935.760	924.539	671.622.111	1.349.207	980.117.933
22	72131701-9998	Disipadores de Energía	Unidad	13	1.284.868	16.703.284	745.416	9.690.408	634.609	8.249.917	2.735.357	35.559.641
23	72131701-9998	Cordón cuneta de hormigón	Metros	2.000	131.241	262.482.000	90.749	181.498.000	118.671	237.342.000	161.385	322.770.000
24	72131701-9998	Dren Profundo	Metros	800	204.743	163.794.400	305.896	244.716.800	211.898	169.518.400	262.107	209.685.600
25	72151909-001	Mampostería de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	764	484.752	370.350.528	640.242	489.144.888	441.079	336.984.356	599.454	457.982.856
26	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	2	41.026.750	82.053.500	54.704.447	109.408.894	54.918.378	109.836.756	63.018.716	126.037.432
27	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.453,72	94.975	612.942.057	83.094	536.265.410	93.516	603.526.080	87.159	562.499.781
28	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	5.258	21.222	111.585.276	40.745	214.237.210	44.921	236.194.618	25.752	135.404.016
29	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	263	70.107	18.438.141	84.682	22.271.366	97.228	25.570.964	98.930	26.018.590
30	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	52,58	1.568.518	82.472.676	1.365.363	71.790.787	1.414.982	74.399.754	1.413.407	74.316.940
31	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	5.240	297.840	1.560.681.600	283.264	1.484.303.360	262.724	1.376.673.760	250.552	1.312.892.480
32	72151909-001	Protección de Taludes con PBC	Metros cúbicos	4,14	6.319.528	26.162.846	561.334	2.323.923	441.079	1.826.067	665.117	2.753.584
33	72131701-004	Loseta de H°A° para acceso a propiedades	Metros cúbicos	48	1.848.054	88.706.592	2.436.693	116.961.264	1.787.286	85.789.728	2.420.418	116.180.064
34	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	79.335	7.959	631.427.265	8.015	635.870.025	6.374	505.681.290	6.962	552.330.270
35	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	18	33.298.565	599.374.170	39.517.869	711.321.642	34.559.405	622.069.290	26.831.364	482.964.552
36	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.189.690.257	1.189.690.257	918.891.400	918.891.400	1.181.007.272	1.181.007.272	1.209.049.526	1.209.049.526
					PRECIO TOTAL	39.789.088.528	PRECIO TOTAL	39.217.974.305	PRECIO TOTAL	39.964.494.062	PRECIO TOTAL	44.228.261.732
					Precio Ofertado	39.789.088.528	Precio Ofertado	39.217.974.304	Precio Ofertado	39.964.494.062	Precio Ofertado	44.228.261.732
					Diferencia	0	Diferencia	1	Diferencia	0	Diferencia	0
						1.193.672.656		1.176.539.229		1.198.934.822		1.326.847.852

OBS: LA FIRMA CONSTRUCTORA ASUNCION, PRESENTA UNA DIFERENCIA DE REDONDEO

LA FIRMA TALAVERA ORTELLADO S.A., PRESENTA DIFERENCIAS EN LOS ITEMS 3, 4, 5, 13, 14, 21, 31 Y 34.

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANGEL TRALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO MARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

LOTE 2					ING. CARLOS GUEYRAUD		EDIVI S.A.		TOCS.A.		MM S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72103001-002	Desbroce, Despeje y Limpieza	Hectáreas	15,87	6.221.600	98.736.792	4.905.909	77.856.776	10.373.095	164.621.018	16.606.230	263.540.870
2	72103004-002	Excavación no Clasificada	Metros cúbicos	500	28.620	14.310.000	23.740	11.870.000	18.792	9.396.000	25.199	12.599.500
3	72103004-004	Excavación de Bolsones	Metros cúbicos	17.475	31.108	543.612.300	23.740	414.856.500	19.149	334.628.775	28.819	503.612.025
4	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	6.625	33.596	222.573.500	27.697	183.492.625	19.161	126.941.625	27.377	181.372.625
5	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	103.209,38	51.677	5.333.551.130	39.570	4.083.995.167	39.644	4.091.632.661	45.981	4.745.670.502
6	72131701-004	Refuerzo de Sub Rasante (CBR= 20%)	Metros cúbicos	52.741,91	68.014	3.587.188.267	54.866	2.893.737.634	50.342	2.655.133.233	56.151	2.961.510.988
7	72102802-017	Remoción de Obras de Arte	Unidad Medida Global	1	54.753.937	54.753.937	34.291.400	34.291.400	20.543.751	20.543.751	59.877.943	59.877.943
8	72131701-018	Traslado de Alambrados	Metros	9.520,2	23.268	221.516.014	19.861	189.080.692	18.456	175.704.811	35.111	334.263.742
9	72102201-011	Traslado de Columnas Eléctricas	Unidad	6	1.990.912	11.945.472	1.450.790	8.704.740	4.533.802	27.202.812	3.319.842	19.919.052
10	72153208-001	Traslado de Cañerias de Agua	Metros	171,27	149.318	25.573.694	102.874	17.619.230	41.258	7.066.258	42.905	7.348.339
11	72131701-008	Bacheo de Empedrado	Metros cuadrados	392	45.492	17.832.864	49.942	19.577.264	38.203	14.975.576	68.446	26.830.832
12	72131701-004	Base de Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	57.200,54	171.406	9.804.515.759	138.643	7.930.454.467	183.721	10.508.940.409	211.318	12.087.503.712
13	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	182.787,84	8.096	1.479.850.353	9.655	1.764.816.595	8.954	1.636.682.319	7.992	1.460.840.417
14	72131701-004	Riego de Liga	Litros	69.665,2	5.632	392.354.406	5.566	387.756.503	10.205	710.933.366	6.860	477.903.272
15	72131701-004	Regularización Asfáltica	Tonelada	784	507.503	397.882.352	518.871	406.794.864	441.023	345.762.032	523.976	410.797.184
16	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	Metros cúbicos	9.508,98	1.299.865	12.360.390.288	1.245.291	11.841.447.213	1.099.617	10.456.236.061	1.292.820	12.293.399.524
17	72102905-001	Relleno Granular	Metros cúbicos	32,58	270.888	8.825.531	196.118	6.389.524	191.772	6.247.932	240.586	7.838.292
18	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de H°A° de 1,00 x 1,00	Metros	355	3.013.916	1.069.940.180	3.436.480	1.219.950.400	2.786.070	989.054.850	3.233.845	1.148.014.975
19	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de H°A° de 1,00 x 1,00	Metros	114,5	6.556.525	750.722.113	4.891.047	560.024.882	6.345.286	726.535.247	9.069.647	1.038.474.582
20	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de H°A° de 1,50 x 1,50	Metros	45,5	6.769.033	307.991.002	7.608.087	346.167.959	6.160.468	280.301.294	8.274.670	376.497.485
21	72131701-9998	Cuneta revestida de hormigón	Metros cúbicos	726,44	831.635	604.132.929	965.186	701.149.718	1.103.860	801.888.058	1.437.836	1.044.501.584
22	72131701-9998	Disipadores de Energía	Unidad	13	702.973	9.138.649	630.969	8.202.597	1.573.378	20.453.914	2.460.213	31.982.769
23	72131701-9998	Cordón cuneta de hormigón	Metros	2.000	127.856	255.712.000	119.583	239.166.000	159.127	318.254.000	234.614	469.228.000
24	72131701-9998	Dren Profundo	Metros	800	271.387	217.109.600	225.685	180.548.000	366.974	293.579.200	215.131	172.104.800
25	72151909-001	Mampostería de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	764	494.232	377.593.248	436.459	333.454.676	426.345	325.727.580	467.033	356.813.212
26	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	2	48.065.842	96.131.684	52.756.000	105.512.000	56.996.363	113.992.726	56.952.000	113.904.000
27	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.453,72	99.546	642.442.011	79.134	510.708.678	80.078	516.800.990	90.965	587.062.640
28	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	5.258	49.631	260.959.798	42.205	221.913.890	20.726	108.977.308	28.477	149.732.066
29	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	263	118.799	31.244.137	88.366	23.240.258	77.723	20.441.149	131.306	34.533.478
30	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	52,58	1.555.400	81.782.932	1.424.412	74.895.583	1.295.372	68.110.660	1.265.600	66.545.248
31	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	5.240	311.080	1.630.059.200	270.375	1.416.765.000	279.949	1.466.932.760	305.440	1.600.505.600
32	72151909-001	Protección de Taludes con PBC	Metros cúbicos	4,14	494.232	2.046.120	436.459	1.806.940	431.055	1.784.568	467.033	1.933.517
33	72131701-004	Loseta de H°A° para acceso a propiedades	Metros cúbicos	48	1.829.375	87.810.000	1.848.081	88.707.888	3.325.421	159.620.208	3.003.617	144.173.616
34	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	79.335	6.222	493.622.370	7.255	575.575.425	7.565	600.169.275	9.437	748.684.395
35	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	18	33.254.452	598.580.136	32.313.050	581.634.900	33.710.651	606.791.718	31.696.776	570.541.968
36	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.107.569.232	1.107.569.232	1.055.120.000	1.055.120.000	1.159.775.840	1.159.775.840	1.352.963.884	1.352.963.884
					PRECIO TOTAL	43.200.000.000	PRECIO TOTAL	38.517.285.988	PRECIO TOTAL	39.871.839.984	PRECIO TOTAL	45.863.026.638
					Precio Ofertado	43.200.000.000	Precio Ofertado	38.517.285.988	Precio Ofertado	39.871.904.435	Precio Ofertado	45.863.026.638
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	-64.451	Diferencia	0
						1.296.000.000		1.155.518.580		1.196.155.200		1.375.890.799

OBS: LA FIRMA CONSTRUCTORA ASUNCION, PRESENTA UNA DIFERENCIA DE REDONDEO

LA FIRMA TALAVERA ORTELLADO S.A., PRESENTA DIFERENCIAS EN LOS ITEMS 3, 4, 5, 13, 14, 21, 31 Y 34.

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANGEL VRALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

LOTE 2					CONSORCIO VIAL ITACURUBI (COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - TECSUL S.A.E)		CONSORCIO YBYTURUZU (SOTEC S.A. - CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.)		CONCRET MIX S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72103001-002	Desbroce, Despeje y Limpieza	Hectáreas	15,87	14.455.410	229.407.357	5.260.418	83.482.834	9.409.685	149.331.701
2	72103004-002	Excavación no Clasificada	Metros cúbicos	500	16.389	8.194.500	28.074	14.037.000	21.464	10.732.000
3	72103004-004	Excavación de Bolsones	Metros cúbicos	17.475	16.389	286.397.775	28.870	504.503.250	19.905	347.839.875
4	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	6.625	15.828	104.860.500	29.151	193.125.375	24.797	164.280.125
5	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	103.209,38	45.169	4.661.864.485	38.651	3.989.145.746	40.235	4.152.629.404
6	72131701-004	Refuerzo de Sub Rasante (CBR= 20%)	Metros cúbicos	52.741,91	52.712	2.780.131.560	60.315	3.181.128.302	90.327	4.764.018.505
7	72102802-017	Remoción de Obras de Arte	Unidad Medida Global	1	24.932.780	24.932.780	33.228.800	33.228.800	66.343.797	66.343.797
8	72131701-018	Traslado de Alambrados	Metros	9.520,2	14.007	133.349.441	12.980	123.572.196	43.303	412.253.221
9	72102201-011	Traslado de Columnas Eléctricas	Unidad	6	2.101.077	12.606.462	2.166.787	13.000.722	3.675.866	22.055.196
10	72153208-001	Traslado de Cañerias de Agua	Metros	171,27	22.197	3.801.680	134.654	23.062.191	225.653	38.647.589
11	72131701-008	Bacheo de Empedrado	Metros cuadrados	392	31.180	12.222.560	33.811	13.253.912	68.414	26.818.288
12	72131701-004	Base de Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	57.200,54	175.240	10.023.822.630	157.762	9.024.071.591	185.712	10.622.826.684
13	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	182.787,84	7.444	1.360.672.681	7.514	1.373.467.830	7.417	1.355.737.409
14	72131701-004	Riego de Liga	Litros	69.665,2	6.403	446.066.276	6.540	455.610.408	6.506	453.241.791
15	72131701-004	Regularización Asfáltica	Tonelada	784	505.914	396.636.576	512.870	402.090.080	505.602	396.391.968
16	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	Metros cúbicos	9.508,98	1.212.376	11.528.459.136	1.390.605	13.223.235.133	1.191.831	11.333.097.142
17	72102905-001	Relleno Granular	Metros cúbicos	32,58	251.511	8.194.228	151.458	4.934.502	190.696	6.212.876
18	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de H°A° de 1,00 x 1,00	Metros	355	2.490.528	884.137.440	2.976.306	1.056.588.630	4.010.006	1.423.552.130
19	72131701-017	Alcantarilla Celular Triple de H°A° de 1,00 x 1,00	Metros	114,5	5.347.746	612.316.917	5.415.244	620.045.438	9.516.724	1.089.664.898
20	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de H°A° de 1,50 x 1,50	Metros	45,5	4.998.909	227.450.360	5.604.446	255.002.293	8.885.934	404.309.997
21	72131701-9998	Cuneta revestida de hormigón	Metros cúbicos	726,44	1.424.202	1.034.597.301	824.267	598.780.519	1.208.189	877.676.817
22	72131701-9998	Disipadores de Energía	Unidad	13	1.801.598	23.420.774	1.196.366	15.552.758	1.595.744	20.744.672
23	72131701-9998	Cordón cuneta de hormigón	Metros	2.000	730.126	1.460.252.000	134.463	268.926.000	169.601	339.202.000
24	72131701-9998	Dren Profundo	Metros	800	192.733	154.186.400	252.560	202.048.000	268.038	214.430.400
25	72151909-001	Mampostería de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	764	308.974	236.056.136	402.967	307.866.788	627.249	479.218.236
26	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	2	63.218.223	126.436.446	33.040.000	66.080.000	55.401.320	110.802.640
27	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.453,72	93.310	602.196.613	90.661	585.100.709	99.903	644.745.989
28	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	5.258	26.594	139.831.252	23.010	120.986.580	25.481	133.979.098
29	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	263	99.667	26.212.421	92.985	24.455.055	98.958	26.025.954
30	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	52,58	1.450.188	76.250.885	920.400	48.394.632	1.339.417	70.426.546
31	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	5.240	332.453	1.742.053.720	251.893	1.319.919.320	239.788	1.256.489.120
32	72151909-001	Protección de Taludes con PBC	Metros cúbicos	4,14	654.590	2.710.003	402.967	1.668.283	627.249	2.596.811
33	72131701-004	Loseta de H°A° para acceso a propiedades	Metros cúbicos	48	1.907.799	91.574.352	2.119.203	101.721.744	3.277.667	157.328.016
34	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	79.335	7.704	611.196.840	6.056	480.452.760	8.876	704.177.460
35	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	18	32.979.905	593.638.290	19.294.968	347.309.424	33.126.604	596.278.872
36	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.256.583.688	1.256.583.688	1.203.536.143	1.203.536.143	1.326.003.316	1.326.003.316
					PRECIO TOTAL	41.922.722.465	PRECIO TOTAL	40.279.384.948	PRECIO TOTAL	44.200.110.543
					Precio Ofertado	41.922.722.465	Precio Ofertado	40.279.384.948	Precio Ofertado	44.200.110.543
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						1.257.681.674		1.208.381.548		1.326.003.316

OBS: LA FIRMA CONSTRUCTORA ASUNCION, PRESENTA UNA DIFERENCIA DE REDONDEO

LA FIRMA TALAVERA ORTELLADO S.A., PRESENTA DIFERENCIAS EN LOS ITEMS 3, 4, 5, 13, 14, 21, 31 Y 34.

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANGEL ARALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

LOTE 3					BENITO ROGGIO E HIJOS		CONSORCIO VIAL PROGRESO (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L.)		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		CONSTRUPAR S.A.		CONSORCIO CAÑAVERAL (COVIPA S.A. - SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.)	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72103001-002	Despeje, Desbroce y Limpieza	Hectáreas	27,21	13.209.375	359.427.094	10.020.361	272.654.023	32.029.737	871.529.144	15.754.074	428.668.354	6.158.532	167.573.656
2	72141503-001	Remoción de Estructuras Existentes	Unidad Medida Global	1	101.681.802	101.681.802	49.835.776	49.835.776	27.881.048	27.881.048	56.829.206	56.829.206	43.614.192	43.614.192
3	72103004-002	Excavación no Clasificada	Metros cúbicos	7.000	29.335	205.345.000	25.367	177.569.000	20.448	143.136.000	24.185	169.295.000	15.596	109.172.000
4	72103004-004	Excavación de Bolsones	Metros cúbicos	2.580	30.724	79.267.920	29.722	76.682.760	21.987	56.726.460	27.713	71.499.540	16.614	42.864.120
5	72103004-005	Excavación en Roca	Metros cúbicos	834	89.666	74.781.444	239.467	199.715.478	152.078	126.833.052	93.052	77.605.368	93.218	77.743.812
6	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	29.460,01	32.880	968.645.129	29.305	863.325.593	23.965	706.009.140	22.725	669.478.727	16.614	489.448.606
7	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	187.605,98	53.516	10.039.921.626	49.788	9.340.526.532	41.822	7.846.057.296	44.066	8.267.045.115	37.227	6.984.007.817
8	72131701-004	Suelo Seleccionado CBR>=20	Metros cúbicos	98.844,89	109.632	10.836.562.980	50.717	5.013.116.286	94.221	9.313.264.381	53.843	5.322.105.412	43.951	4.344.331.760
9	72131701-004	Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	91.435,68	156.585	14.317.455.953	189.947	17.367.933.109	150.761	13.784.934.552	179.984	16.456.959.429	187.337	17.129.285.984
10	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	313.493,76	11.329	3.551.570.807	10.799	3.385.419.114	8.676	2.719.871.862	7.654	2.399.481.239	9.864	3.092.302.449
11	72131701-004	Riego de Liga	Litros	97.966,8	7.023	688.020.836	6.645	650.989.386	7.587	743.274.112	6.713	657.651.128	5.860	574.085.448
12	72131701-004	Riego de Liga(Var. Calle Paraguari)	Litros	20.664	7.023	145.123.272	6.645	137.312.280	7.587	156.777.768	6.713	138.717.432	5.860	121.091.040
13	72131701-004	Regularización de Concreto Asfáltico (Var. Calle Paraguari)	Tonelada	1.291,5	534.954	690.893.091	503.275	649.979.663	399.243	515.622.335	514.177	664.059.596	536.132	692.414.478
14	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	Metros cúbicos	14.695,02	1.293.299	19.005.054.671	1.350.308	19.842.803.066	1.061.277	15.595.486.741	1.269.147	18.650.140.548	1.379.378	20.269.987.298
15	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico (Var. Calle Paraguari)	Metros cúbicos	1.549,8	1.317.141	2.041.305.122	1.350.308	2.092.707.338	1.061.277	1.644.767.095	1.269.147	1.966.924.021	1.379.378	2.137.760.024
16	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	43.330	34.664.000	70.007	56.005.600	48.711	38.968.800	81.581	65.264.800	46.232	36.985.600
17	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de Hº Aº de 0,80 m	Metros	80	1.952.043	156.163.440	1.438.491	115.079.280	1.926.302	154.104.160	1.917.196	153.375.680	1.730.442	138.435.360
18	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de Hº Aº de 1,00 m	Metros	10	2.589.585	25.895.850	2.250.048	22.500.480	2.150.055	21.500.550	2.668.967	26.689.670	2.429.334	24.293.340
19	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de Hº Aº de 1,20 m	Metros	22	3.061.135	67.344.970	3.006.677	66.146.894	2.392.499	52.634.978	2.807.819	61.772.018	3.283.398	72.234.756
20	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de Hº Aº de 1,0 x 1,0 m	Metros	362,5	4.670.848	1.693.182.400	3.103.774	1.125.118.075	3.044.727	1.103.713.538	3.125.417	1.132.963.663	2.491.166	903.047.675
21	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de Hº Aº de 1,5 x 1,5 m	Metros	52	5.928.861	308.300.772	5.005.819	260.302.588	4.209.224	218.879.648	5.470.605	284.471.460	3.729.380	193.927.760
22	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de HºAº de 2,0 x 2,0 m	Metros	44	7.572.279	333.180.276	5.512.697	242.558.668	4.080.842	179.557.048	7.621.662	335.353.128	5.495.937	241.821.228
23	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de Hº Aº de 1,0 x 1,0 m	Metros	48,5	6.905.780	334.930.330	5.589.372	271.084.542	5.514.468	267.451.698	5.073.217	246.051.025	3.938.271	191.006.144
24	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de Hº Aº de 2,00 x 2,00m	Metros	32,5	8.127.011	264.127.858	9.139.139	297.022.018	5.786.987	188.077.078	11.305.504	367.428.880	8.048.775	261.585.188
25	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de Hº Aº de 3,00 x 3,00m	Metros	15	16.995.766	254.936.490	19.966.405	299.496.075	7.975.274	119.629.110	22.860.955	342.914.325	14.237.497	213.562.455
26	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	4.730	922.410	4.362.999.300	746.514	3.531.011.220	1.274.232	6.027.117.360	1.409.518	6.667.020.140	904.838	4.279.883.740
27	72102905-001	Relleno Granular	Metros cúbicos	114,68	167.945	19.259.933	222.947	25.567.562	138.313	15.861.735	212.510	24.370.647	226.618	25.988.552
28	72131701-9998	Cordon Cuneta de Hormigón	Metro lineal	4.336	149.405	647.820.080	200.947	871.306.192	226.904	983.855.744	225.043	975.786.448	131.194	568.857.184
29	72131701-9998	Bajadas de Agua	Metro lineal	30	290.448	8.713.440	308.256	9.247.680	289.826	8.694.780	337.565	10.126.950	224.943	6.748.290
30	72131701-9998	Baden de Hormigón	Metros cúbicos	52	1.421.215	73.903.180	1.206.907	62.759.164	1.266.993	65.883.636	1.972.165	102.552.580	1.001.559	52.081.068
31	72131701-027	Dren Profundo	Metros	1.240	310.777	385.363.480	239.004	296.364.960	281.170	348.650.800	199.829	247.787.960	224.126	277.916.240
32	72131702-001	Puente de Hormigón Armado L=20 m	Metros	20	81.803.368	1.636.067.360	63.346.692	1.266.933.840	111.871.833	2.237.436.660	68.791.744	1.375.834.880	60.654.444	1.213.088.880
33	72131701-999	Empastado de Taludes	Metros cuadrados	247.818,94	4.434	1.098.829.180	8.314	2.060.366.667	9.995	2.476.950.305	9.171	2.272.747.499	7.175	1.778.100.895
34	72131701-019	Baranda Metálica de Defensa	Metros	14.510	202.608	2.939.842.080	251.823	3.653.951.730	253.318	3.675.644.180	352.690	5.117.531.900	313.589	4.550.176.390
35	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	11.268	95.965	1.081.333.620	95.061	1.071.147.348	107.072	1.206.487.296	93.267	1.050.932.556	102.903	1.159.511.004
36	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	10.955	25.942	284.194.610	23.030	252.293.650	25.511	279.473.005	31.089	340.579.995	28.657	313.937.435
37	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	767	98.799	75.778.833	99.667	76.444.589	95.824	73.497.008	132.130	101.343.710	95.854	73.520.018
38	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	87,09	1.436.627	125.115.845	1.498.202	130.478.412	1.484.325	129.269.864	1.399.016	121.840.303	1.336.629	116.407.020
39	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	2	58.120.129	116.240.258	50.044.757	100.089.514	57.265.572	114.531.144	62.178.480	124.356.960	54.490.395	108.980.790
40	72131701-999	Protección Forestal en Areas de Prestamos	Unidad	16	84.549.298	1.352.788.768	9.837.285	157.396.560	24.316.680	389.066.880	58.448.509	935.176.144	35.293.243	564.691.888
41	72102201-011	Traslado de Columnas de Líneas electricas	Unidad	253	5.254.886	1.329.486.158	2.494.871	631.202.363	2.788.105	705.390.565	3.204.539	810.748.367	2.859.128	723.359.384
42	72131701-018	Traslado de Alambradas	Metros	26.983	48.177	1.299.959.991	11.186	301.831.838	46.559	1.256.301.497	33.442	902.365.486	20.292	547.539.036
43	72131701-9998	Cordon de Hormigón Simple	Metros	130	64.990	8.448.700	73.285	9.527.050	110.880	14.414.400	91.790	11.932.700	48.411	6.293.430
44	72141204-001	Dársena de Pesaje	Unidad	2	310.525.536	621.051.072	190.684.905	381.369.810	289.095.468	578.190.936	369.289.384	738.578.768	222.479.943	444.959.886
45	72131701-004	Instalación y Servicios Especializados	Mes	24	31.162.966	747.911.184	21.727.394	521.457.456	41.936.374	1.006.472.976	28.871.099	692.906.376	23.751.200	570.028.800
46	72131701-004	Movilización de Obra	Unidad Medida Global	1	2.274.842.822	2.274.842.822	2.344.287.932	2.344.287.932	2.335.214.551	2.335.214.551	2.486.576.084	2.486.576.084	1.945.185.000	1.945.185.000
					PRECIO TOTAL	87.067.733.027	PRECIO TOTAL	80.630.919.161	PRECIO TOTAL	80.525.092.916	PRECIO TOTAL	84.123.841.217	PRECIO TOTAL	77.879.837.120
					Precio Ofertado	87.067.733.027	Precio Ofertado	80.630.919.161	Precio Ofertado	80.525.092.916	Precio Ofertado	84.123.841.217	Precio Ofertado	77.879.837.120
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						2.612.031.991		2.418.927.575		2.415.752.787		2.523.715.237		2.336.395.114

OBS: LA FIRMA BENITO ROGGIO, PRESENTA DIFERENCIA DE REDONDEO

Lic. Liz M. Borja R.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANGEL IRALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

LOTE 3					EDB CONSTRUCCIONES		PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO		CONSORCIO BTR (TR CONSTRUCCIONES S.A. - B&B S.A)		EDIVI S.A.		TOCS.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72103001-002	Despeje, Desbroce y Limpieza	Hectáreas	27,21	7.477.635	203.466.448	4.712.428	128.225.166	6.677.628	181.698.258	4.705.417	128.034.397	11.062.332	301.006.054
2	72141503-001	Remoción de Estructuras Existentes	Unidad Medida Global	1	51.812.829	51.812.829	44.098.912	44.098.912	33.788.437	33.788.437	35.420.000	35.420.000	9.541.564	9.541.564
3	72103004-002	Excavación no Clasificada	Metros cúbicos	7.000	21.085	147.595.000	20.458	143.206.000	34.662	242.634.000	22.770	159.390.000	19.967	139.769.000
4	72103004-004	Excavación de Bolsones	Metros cúbicos	2.580	23.716	61.187.280	42.719	110.215.020	41.075	105.973.500	22.770	58.746.600	20.403	52.639.740
5	72103004-005	Excavación en Roca	Metros cúbicos	834	158.567	132.244.878	182.048	151.828.032	148.745	124.053.330	227.700	189.901.800	202.772	169.111.848
6	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	29.460,01	26.917	792.975.089	25.456	749.934.015	33.065	974.095.231	27.830	819.872.078	20.397	600.895.824
7	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	187.605,98	41.097	7.710.042.960	48.226	9.047.485.991	43.788	8.214.890.652	35.578	6.674.645.556	43.266	8.116.960.331
8	72131701-004	Suelo Seleccionado CBR>=20	Metros cúbicos	98.844,89	69.599	6.879.505.499	48.226	4.766.893.665	62.791	6.206.569.488	57.115	5.645.525.892	52.929	5.231.761.183
9	72131701-004	Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	91.435,68	164.608	15.051.044.413	205.204	18.762.967.279	154.089	14.089.232.496	153.920	14.073.779.866	187.658	17.158.636.837
10	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	313.493,76	9.214	2.888.531.505	6.574	2.060.907.978	8.717	2.732.725.106	9.260	2.902.952.218	7.607	2.384.747.032
11	72131701-004	Riego de Liga	Litros	97.966,8	5.963	584.176.028	6.126	600.144.617	6.383	625.322.084	5.260	515.305.368	9.588	939.305.678
12	72131701-004	Riego de Liga(Var. Calle Paraguari)	Litros	20.664	5.963	123.219.432	6.126	126.587.664	6.383	131.898.312	5.260	108.692.640	9.588	198.126.432
13	72131701-004	Regularización de Concreto Asfáltico (Var. Calle Paraguari)	Tonelada	1.291,5	472.767	610.578.581	572.965	739.984.298	711.363	918.725.315	520.893	672.733.310	464.495	599.895.293
14	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	Metros cúbicos	14.695,02	1.137.897	16.721.419.173	1.427.507	20.977.243.915	1.362.845	20.027.034.532	1.298.439	19.080.587.074	1.141.857	16.779.611.452
15	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico (Var. Calle Paraguari)	Metros cúbicos	1.549,8	1.141.753	1.769.488.799	1.427.507	2.212.350.349	1.763.585	2.733.204.033	1.298.439	2.012.320.762	1.141.857	1.769.649.979
16	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	36.989	29.591.200	60.729	48.583.200	52.174	41.739.200	42.601	34.080.800	45.244	36.195.200
17	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de Hº Aº de 0,80 m	Metros	80	1.783.203	142.656.240	1.859.057	148.724.560	2.655.260	212.420.800	1.416.653	113.332.240	1.682.134	134.570.720
18	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de Hº Aº de 1,00 m	Metros	10	1.981.163	19.811.630	3.107.727	31.077.270	3.591.468	35.914.680	1.639.363	16.393.630	2.590.875	25.908.750
19	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de Hº Aº de 1,20 m	Metros	22	2.661.055	58.543.210	4.061.872	89.361.184	5.258.238	115.681.236	2.044.093	44.970.046	3.337.759	73.430.698
20	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de Hº Aº de 1,0 x 1,0 m	Metros	362,5	3.222.570	1.168.181.625	2.906.163	1.053.484.088	3.200.727	1.160.263.538	2.956.364	1.071.681.950	2.817.928	1.021.498.900
21	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de Hº Aº de 1,5 x 1,5 m	Metros	52	4.634.850	241.012.200	4.745.520	246.767.040	5.261.302	273.587.704	5.105.308	265.476.016	4.836.731	251.510.012
22	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de HºAº de 2,0 x 2,0 m	Metros	44	6.662.442	293.147.448	6.427.434	282.807.096	8.770.472	385.900.768	6.837.910	300.868.040	7.047.096	310.072.224
23	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de Hº Aº de 1,0 x 1,0 m	Metros	48,5	5.000.686	242.533.271	4.644.908	225.278.038	5.888.007	285.568.340	4.763.521	231.030.769	5.172.836	250.882.546
24	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de Hº Aº de 2,00 x 2,00m	Metros	32,5	10.697.990	347.684.675	10.521.848	341.960.060	11.495.157	373.592.603	10.143.516	329.664.270	10.167.835	330.454.638
25	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de Hº Aº de 3,00 x 3,00m	Metros	15	19.205.379	288.080.685	16.934.858	254.022.870	21.511.447	322.671.705	18.931.942	283.979.130	17.491.345	262.370.175
26	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	4.730	847.037	4.006.485.010	1.274.001	6.026.024.730	1.406.309	6.651.841.570	915.621	4.330.887.330	1.045.660	4.945.971.800
27	72102905-001	Relleno Granular	Metros cúbicos	114,68	236.779	27.153.816	266.468	30.558.550	216.773	24.859.528	142.376	16.327.680	192.971	22.129.914
28	72131701-9998	Cordon Cuneta de Hormigón	Metro lineal	4.336	136.563	592.137.168	167.059	724.367.824	187.132	811.404.352	130.295	564.959.120	134.939	585.095.504
29	72131701-9998	Bajadas de Agua	Metro lineal	30	235.980	7.079.400	229.320	6.879.600	252.628	7.578.840	290.950	8.728.500	1.272.729	38.181.870
30	72131701-9998	Baden de Hormigón	Metros cúbicos	52	893.195	46.446.140	1.774.409	92.269.268	1.363.041	70.878.132	1.190.624	61.912.448	2.118.864	110.180.928
31	72131701-027	Dren Profundo	Metros	1.240	298.960	370.710.400	438.382	543.593.680	256.341	317.862.840	231.483	287.038.920	342.431	424.614.440
32	72131702-001	Puente de Hormigón Armado L=20 m	Metros	20	72.929.110	1.458.582.200	71.972.265	1.439.445.300	70.172.587	1.403.451.740	63.250.000	1.265.000.000	72.425.293	1.448.505.860
33	72131701-999	Empastado de Taludes	Metros cuadrados	247.818,94	9.583	2.374.848.902	10.099	2.502.723.475	6.960	1.724.819.822	7.654	1.896.806.167	8.071	2.000.146.665
34	72131701-019	Baranda Metálica de Defensa	Metros	14.510	286.953	4.163.688.030	358.641	5.203.880.910	247.790	3.595.432.900	259.325	3.762.805.750	275.202	3.993.181.020
35	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	11.268	92.095	1.037.726.460	87.947	990.986.796	87.126	981.735.768	75.900	855.241.200	85.434	962.670.312
36	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	10.955	41.276	452.178.580	24.116	264.190.780	25.742	282.003.610	40.480	443.458.400	22.939	251.296.745
37	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	767	85.786	65.797.862	72.663	55.732.521	98.892	75.850.164	88.550	67.917.850	87.857	67.386.319
38	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	87,09	1.406.409	122.484.160	1.227.753	106.925.009	1.412.872	123.047.022	1.366.200	118.982.358	1.392.708	121.290.940
39	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	2	61.067.996	122.135.992	45.101.161	90.202.322	62.994.851	125.989.702	50.600.000	101.200.000	56.622.178	113.244.356
40	72131701-999	Protección Forestal en Areas de Prestamos	Unidad	16	63.578.942	1.017.263.072	17.949.968	287.199.488	20.442.277	327.076.432	48.070.000	769.120.000	35.341.518	565.464.288
41	72102201-011	Traslado de Columnas de Líneas electricas	Unidad	253	2.468.908	624.633.724	4.807.477	1.216.291.681	2.620.105	662.886.565	1.581.250	400.056.250	4.837.071	1.223.778.963
42	72131701-018	Traslado de Alambradas	Metros	26.983	29.766	803.175.978	20.688	558.224.304	14.670	395.840.610	20.134	543.275.722	19.691	531.322.253
43	72131701-9998	Cordon de Hormigón Simple	Metros	130	42.089	5.471.570	51.247	6.662.110	56.887	7.395.310	43.211	5.617.430	48.718	6.333.340
44	72141204-001	Dársena de Pesaje	Unidad	2	274.288.677	548.577.354	306.733.224	613.466.448	358.882.465	717.764.930	240.842.760	481.685.520	340.903.774	681.807.548
45	72131701-004	Instalación y Servicios Especializados	Mes	24	26.353.800	632.491.200	30.432.049	730.369.176	23.471.205	563.308.920	21.312.613	511.502.712	33.656.679	807.760.296
46	72131701-004	Movilización de Obra	Unidad Medida Global	1	1.854.929.549	1.854.929.549	1.850.282.788	1.850.282.788	2.339.917.485	2.339.917.485	1.480.050.000	1.480.050.000	2.281.450.449	2.281.450.449
					PRECIO TOTAL	76.892.526.666	PRECIO TOTAL	86.684.415.067	PRECIO TOTAL	81.760.131.590	PRECIO TOTAL	73.741.957.809	PRECIO TOTAL	78.330.365.919
					Precio Ofertado	76.892.526.666	Precio Ofertado	86.684.415.067	Precio Ofertado	81.760.131.590	Precio Ofertado	73.741.957.809	Precio Ofertado	78.330.365.919
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						2.306.775.800		2.600.532.452		2.452.803.948		2.212.258.734		2.349.910.978

OBS: LA FIRMA BENITO ROGGIO, PRESENTA DIFERENCIA DE REDONDEO

Lic. Liz M. Borja
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANGEL IRALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

LOTE 3					CONSORCIO VIAL ITACURUBI (COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - TECSUL S.A.E)		CONCRET MIX S.A.		OCHO A S.A.		DC INGENIERIA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72103001-002	Despeje, Desbroce y Limpieza	Hectáreas	27,21	6.733.900	183.229.419	10.092.945	274.629.033	7.902.446	215.025.556	5.019.014	136.567.371
2	72141503-001	Remoción de Estructuras Existentes	Unidad Medida Global	1	90.736.560	90.736.560	36.993.931	36.993.931	61.362.000	61.362.000	41.545.350	41.545.350
3	72103004-002	Excavación no Clasificada	Metros cúbicos	7.000	22.470	157.290.000	15.473	108.311.000	22.232	155.624.000	23.417	163.919.000
4	72103004-004	Excavación de Bolsones	Metros cúbicos	2.580	25.360	65.428.800	25.875	66.757.500	25.629	66.122.820	21.980	56.708.400
5	72103004-005	Excavación en Roca	Metros cúbicos	834	64.260	53.592.840	95.507	79.652.838	109.088	90.979.392	140.184	116.913.456
6	72103004-003	Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	29.460,01	15.080	444.256.951	19.895	586.106.899	26.769	788.615.008	24.224	713.639.282
7	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	187.605,98	42.020	7.883.203.280	38.737	7.267.292.847	44.983	8.439.079.798	49.239	9.237.530.849
8	72131701-004	Suelo Seleccionado CBR>=20	Metros cúbicos	98.844,89	52.570	5.196.275.867	90.077	8.903.651.157	72.251	7.141.642.147	64.721	6.397.340.126
9	72131701-004	Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	91.435,68	202.150	18.483.722.712	146.572	13.401.910.489	213.595	19.530.204.070	175.876	16.081.341.656
10	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	313.493,76	8.100	2.539.299.456	7.311	2.291.952.879	12.171	3.815.532.553	9.671	3.031.798.153
11	72131701-004	Riego de Liga	Litros	97.966,8	7.160	701.442.288	6.678	654.222.290	9.236	904.821.365	5.820	570.166.776
12	72131701-004	Riego de Liga(Var. Calle Paraguari)	Litros	20.664	8.610	177.917.040	12.114	250.323.696	9.236	190.852.704	5.820	120.264.480
13	72131701-004	Regularización de Concreto Asfáltico (Var. Calle Paraguari)	Tonelada	1.291,5	528.600	682.686.900	461.449	595.961.384	565.222	729.984.213	456.288	589.295.952
14	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	Metros cúbicos	14.695,02	1.232.880	18.117.196.258	1.148.133	16.871.837.398	1.320.490	19.404.626.960	1.140.720	16.762.903.214
15	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico (Var. Calle Paraguari)	Metros cúbicos	1.549,8	1.217.860	1.887.439.428	1.154.966	1.789.966.307	1.320.490	2.046.495.402	1.140.720	1.767.887.856
16	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	800	67.780	54.224.000	38.799	31.039.200	50.007	40.005.600	61.811	49.448.800
17	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de Hº Aº de 0,80 m	Metros	80	1.657.270	132.581.600	1.549.441	123.955.280	2.536.302	202.904.160	1.908.172	152.653.760
18	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de Hº Aº de 1,00 m	Metros	10	2.837.450	28.374.500	2.303.405	23.034.050	3.829.000	38.290.000	2.675.872	26.758.720
19	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de Hº Aº de 1,20 m	Metros	22	3.761.910	82.762.020	3.008.472	66.186.384	5.209.127	114.600.794	3.423.134	75.308.948
20	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de Hº Aº de 1,0 x 1,0 m	Metros	362,5	2.796.600	1.013.767.500	4.040.798	1.464.789.275	4.506.704	1.633.680.200	3.030.256	1.098.467.800
21	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de Hº Aº de 1,5 x 1,5 m	Metros	52	4.631.640	240.845.280	5.405.736	281.098.272	6.577.912	342.051.424	4.363.172	226.884.944
22	72131701-017	Alcantarilla Celular Simple de HºAº de 2,0 x 2,0 m	Metros	44	4.794.530	210.959.320	7.660.264	337.051.616	9.828.832	432.468.608	6.253.328	275.146.432
23	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de Hº Aº de 1,0 x 1,0 m	Metros	48,5	4.846.510	235.055.735	7.050.162	341.932.857	7.810.418	378.805.273	4.969.281	241.010.129
24	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de Hº Aº de 2,00 x 2,00m	Metros	32,5	7.114.490	231.220.925	10.343.968	336.178.960	15.163.523	492.814.498	9.272.232	301.347.540
25	72131701-017	Alcantarilla Celular Doble de Hº Aº de 3,00 x 3,00m	Metros	15	13.283.960	199.259.400	18.893.052	283.395.780	31.478.996	472.184.940	17.860.495	267.907.425
26	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	4.730	802.080	3.793.838.400	1.242.175	5.875.487.750	1.204.898	5.699.167.540	874.937	4.138.452.010
27	72102905-001	Relleno Granular	Metros cúbicos	114,68	214.410	24.588.539	138.161	15.844.303	190.861	21.887.939	222.126	25.473.410
28	72131701-9998	Cordon Cuneta de Hormigón	Metro lineal	4.336	145.510	630.931.360	175.881	762.620.016	167.558	726.531.488	144.148	625.025.728
29	72131701-9998	Bajadas de Agua	Metro lineal	30	405.050	12.151.500	888.067	26.642.010	647.668	19.430.040	282.072	8.462.160
30	72131701-9998	Baden de Hormigón	Metros cúbicos	52	1.100.070	57.203.640	1.966.554	102.260.808	1.204.898	62.654.696	1.080.457	56.183.764
31	72131701-027	Dren Profundo	Metros	1.240	266.280	330.187.200	259.344	321.586.560	259.092	321.274.080	252.432	313.015.680
32	72131702-001	Puente de Hormigón Armado L=20 m	Metros	20	65.230.570	1.304.611.400	108.068.698	2.161.373.960	85.225.000	1.704.500.000	72.214.771	1.444.295.420
33	72131701-999	Empastado de Taludes	Metros cuadrados	247.818,94	6.410	1.588.519.405	9.821	2.433.829.810	12.729	3.154.487.287	6.673	1.653.695.787
34	72131701-019	Baranda Metálica de Defensa	Metros	14.510	242.610	3.520.271.100	246.104	3.570.969.040	340.900	4.946.459.000	315.234	4.574.045.340
35	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	11.268	102.330	1.153.054.440	103.135	1.162.125.180	51.135	576.189.180	95.775	1.079.192.700
36	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	10.955	26.410	289.321.550	25.561	280.020.755	38.351	420.135.205	20.601	225.683.955
37	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	767	113.550	87.092.850	97.880	75.073.960	144.883	111.125.261	62.948	48.281.116
38	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	87,09	1.417.610	123.459.655	1.364.445	118.829.515	2.045.400	178.133.886	1.573.688	137.052.488
39	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	2	56.774.360	113.548.720	57.073.956	114.147.912	61.362.000	122.724.000	49.099.050	98.198.100
40	72131701-999	Protección Forestal en Areas de Prestamos	Unidad	16	13.525.760	216.412.160	52.535.126	840.562.016	18.953.038	303.248.608	48.809.492	780.951.872
41	72102201-011	Traslado de Columnas de Líneas electricas	Unidad	253	1.679.470	424.905.910	3.729.656	943.602.968	2.789.181	705.662.793	1.636.635	414.068.655
42	72131701-018	Traslado de Alambradas	Metros	26.983	35.020	944.944.660	44.711	1.206.436.913	27.272	735.880.376	20.647	557.118.001
43	72131701-9998	Cordon de Hormigón Simple	Metros	130	69.060	8.977.800	56.701	7.371.130	86.085	11.191.050	51.933	6.751.290
44	72141204-001	Dársena de Pesaje	Unidad	2	546.672.550	1.093.345.100	378.931.424	757.862.848	461.859.096	923.718.192	223.825.730	447.651.460
45	72131701-004	Instalación y Servicios Especializados	Mes	24	26.648.610	639.566.640	31.079.308	745.903.392	33.234.682	797.632.368	25.737.218	617.693.232
46	72131701-004	Movilización de Obra	Unidad Medida Global	1	2.317.498.240	2.317.498.240	2.412.086.046	2.412.086.046	2.678.110.400	2.678.110.400	2.193.522.868	2.193.522.868
					PRECIO TOTAL	77.767.198.347	PRECIO TOTAL	80.402.868.214	PRECIO TOTAL	91.948.916.874	PRECIO TOTAL	77.947.571.455
					Precio Ofertado	77.767.198.347	Precio Ofertado	80.402.868.214	Precio Ofertado	91.948.916.874	Precio Ofertado	77.947.571.455
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						2.333.015.950		2.412.086.046		2.758.467.506		2.338.427.144

OBS: LA FIRMA BENITO ROGGIO, PRESENTA DIFERENCIA DE REDONDEO

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANGEL TRALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Direc...

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL 2DA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

LOTE 4					BENITO ROGGIO E HIJOS		LOS TRIGALES S.A.		EDB CONSTRUCCIONES		PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO		CONSORCIO BTR (TR CONSTRUCCIONES S.A. - B&B S.A)	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	843,4	96.680	81.539.912	139.387	117.558.996	44.178	37.259.725	64.526	54.421.228	103.810	87.553.354
2	72131701-008	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	73,9	273.736	20.229.090	339.600	25.096.440	203.535	15.041.237	254.070	18.775.773	154.011	11.381.413
3	72131701-008	Bacheo superficial	Metros cuadrados	9.417,6	60.153	566.496.893	113.893	1.072.598.717	140.556	1.323.700.186	102.383	964.202.141	113.407	1.068.021.763
4	72131701-004	Riego de Liga	Litros	166.782,6	6.626	1.105.101.508	6.940	1.157.471.244	5.804	968.006.210	5.542	924.309.169	6.180	1.030.716.468
5	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	1.686,8	514.603	868.032.340	377.848	637.354.006	484.597	817.418.220	538.645	908.586.386	647.571	1.092.322.763
6	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	24.012,95	1.244.611	29.886.781.712	1.016.007	24.397.325.291	1.165.971	27.998.403.324	1.341.170	32.205.448.152	1.362.192	32.710.248.386
7	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	2	56.049.016	112.098.032	40.005.125	80.010.250	59.245.870	118.491.740	40.800.538	81.601.076	61.150.066	122.300.132
8	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	19.912,8	91.900	1.829.986.320	85.063	1.693.842.506	89.642	1.785.023.218	79.561	1.584.282.281	79.875	1.590.534.900
9	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	16.410	24.090	395.316.900	23.120	379.399.200	43.338	711.176.580	21.817	358.016.970	24.989	410.069.490
10	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	1.230,75	90.270	111.099.803	77.539	95.431.124	83.500	102.767.625	65.734	80.902.121	95.996	118.147.077
11	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	175,04	1.330.055	232.812.827	1.545.975	270.607.464	1.379.685	241.500.062	1.110.682	194.413.777	1.371.497	240.066.835
12	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	528,6	196.278	103.752.551	408.467	215.915.656	279.312	147.644.323	328.175	173.473.305	210.619	111.333.203
13	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	117	2.702.172	316.154.124	1.805.185	211.206.645	2.495.238	291.942.846	2.713.656	317.497.752	2.212.576	258.871.392
14	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	105,72	956.922	101.165.794	979.756	103.579.804	817.699	86.447.138	1.226.365	129.651.308	1.239.483	131.038.143
15	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	2.220,12	69.733	154.815.628	20.307	45.083.977	17.834	39.593.620	27.292	60.591.515	37.025	82.199.943
16	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	10.572	10.021	105.942.012	7.047	74.500.884	7.902	83.539.944	9.137	96.596.364	8.743	92.430.996
17	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	2	260.704.309	521.408.618	331.939.545	663.879.090	266.984.489	533.968.978	238.840.702	477.681.404	328.451.272	656.902.544
18	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	41.827.881	501.934.572	54.346.904	652.162.848	30.141.779	361.701.348	28.911.468	346.937.616	30.201.486	362.417.832
19	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	988.127.761	988.127.761	982.992.138	982.992.138	918.326.071	918.326.071	772.609.014	772.609.014	1.200.155.550	1.200.155.550
					PRECIO TOTAL	38.002.796.397	PRECIO TOTAL	32.876.016.280	PRECIO TOTAL	36.581.952.395	PRECIO TOTAL	39.749.997.352	PRECIO TOTAL	41.376.712.184
					Precio Ofertado	38.002.796.397	Precio Ofertado	32.876.016.280	Precio Ofertado	36.581.952.395	Precio Ofertado	39.749.997.352	Precio Ofertado	41.376.712.184
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						1.140.083.892		986.280.488		1.097.458.572		1.192.499.921		1.241.301.366

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANGEL IRALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL 2DA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD

LOTE 4					EDIVI S.A.		TOCS.A.		MM S.A.		CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	843,4	46.374	39.111.832	42.873	36.159.088	66.327	55.940.192	56.693	47.814.876
2	72131701-008	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	73,9	171.800	12.696.020	266.394	19.686.517	154.891	11.446.445	194.095	14.343.621
3	72131701-008	Bacheo superficial	Metros cuadrados	9.417,6	85.382	804.093.523	29.081	273.873.226	60.461	569.397.514	86.145	811.279.152
4	72131701-004	Riego de Liga	Litros	166.782,6	5.320	887.283.432	7.477	1.247.033.500	6.803	1.134.622.028	6.062	1.011.036.121
5	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	1.686,8	507.249	855.627.613	499.865	843.172.282	667.213	1.125.454.888	497.807	839.700.848
6	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	24.012,95	1.264.339	30.360.509.190	1.242.243	29.829.919.047	1.241.645	29.815.559.303	1.020.931	24.515.565.056
7	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	2	44.121.000	88.242.000	60.359.616	120.719.232	62.017.200	124.034.400	52.327.276	104.654.552
8	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	19.912,8	77.527	1.543.779.646	87.998	1.752.286.574	93.025	1.852.388.220	74.087	1.475.279.614
9	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	16.410	40.970	672.317.700	20.704	339.752.640	31.008	508.841.280	22.529	369.700.890
10	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	1.230,75	80.678	99.294.449	77.645	95.561.584	131.787	162.196.850	84.423	103.903.607
11	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	175,04	1.399.266	244.927.521	1.423.497	249.168.915	1.395.387	244.248.540	1.207.677	211.391.782
12	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	528,6	258.423	136.602.398	268.623	141.994.118	353.264	186.735.350	281.345	148.718.967
13	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	117	2.059.770	240.993.090	3.826.591	447.711.147	2.923.097	342.002.349	2.860.441	334.671.597
14	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	105,72	1.066.027	112.700.374	1.249.861	132.135.305	1.489.114	157.429.132	1.091.730	115.417.696
15	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	2.220,12	25.212	55.973.665	56.108	124.566.493	27.277	60.558.213	36.862	81.838.063
16	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	10.572	6.933	73.295.676	8.294	87.684.168	9.198	97.241.256	9.024	95.401.728
17	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	2	277.332.000	554.664.000	495.562.849	991.125.698	386.818.300	773.636.600	398.371.146	796.742.292
18	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	22.690.800	272.289.600	45.055.050	540.660.600	28.924.800	347.097.600	35.692.764	428.313.168
19	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.134.540.000	1.134.540.000	1.118.192.640	1.118.192.640	1.141.969.016	1.141.969.016	974.405.370	974.405.370
					PRECIO TOTAL	38.188.941.729	PRECIO TOTAL	38.391.402.773	PRECIO TOTAL	38.710.799.176	PRECIO TOTAL	32.480.179.000
					Precio Ofertado	38.188.941.729	Precio Ofertado	38.391.402.773	Precio Ofertado	38.710.799.176	Precio Ofertado	32.480.179.000
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						1.145.668.252		1.151.742.083		1.161.323.975		974.405.370

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANGEL IRALA
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.