insatisfactoria...", se procede a la descalificación de la oferta de la firma en atención a la fundamentación mencionada.

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

El Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas, según el cuadro que se detalla a continuación:

Abg. Gloria Quiñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Ing. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

LIC. RAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 59/18- "MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS CON PROVISION DE INSUMOS PARA PLAZAS DE LA CIUDAD DE ASUNCION"

Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	3 HERMANOS DE VITALINO OJEDA		Variación Porcentual %	N&F INGENIERIA DE YANINA NOTARIO		Variación Porcentual %	DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN CRISTOBAL DE BERNARDA GONZALEZ		Variación Porcentual %	MAX MAQUINAS DE EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA		Variación Porcentual %	GOTZE INGENIERIA S.A.	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)
1	Provisión e Instalación de Alumbrado Público Abierto con Foco de Bajo Consumo 95W con brazo metálico corto	550.000	1	-10	495.000	495.000	-10	495.000	495.000	0	550.000	550.000	-9	500.000	500.000	73	950.000	950.000
2	Provisión e Instalación de Alumbrado Público LED 50W	1.650.000	1	-10	1.485.000	1.485.000	-10	1.485.000	1.485.000	0	1.650.000	1.650.000	-9	1.500.000	1.500.000	18	1.950.000	1.950.000
3	Provisión e Instalación de Alumbrado Público LED 15W con panel solar integrado	2.650.000	1	-10	2.385.000	2.385.000	-10	2.385.000	2.385.000	0	2.650.000	2.650.000	-11	2.350.000	2.350.000	-9	2.400.000	2.400.000
4	Provisión de farol Tipo Colonial Doble con Columna Metálica y focos de Bajo consumo de 20 W Luz Cálida	990.000	1	-10	891.000	891.000	-10	891.000	891.000	0	990.000	990.000	1	1.000.000	1.000.000	82	1.800.000	1.800.000
5	Provisión y Colocación de Columna 7/150 de Hormigón Tipo ANDE con cimentación tipo 2	650.000	1	-10	585.000	585.000	-10	585.000	585.000	0	650.000	650.000	-25	490.000	490.000	32	860.000	860.000
6	Provisión y Colocación de Columna 9/150 de Hormigón Tipo ANDE con cimentación tipo 2	750.000	1	-10	675.000	675.000	-10	675.000	675.000	0	750.000	750.000	-27	550.000	550.000	27	955.000	955.000
7	Provisión y Colocación de Columna 12/200 de Hormigón Tipo ANDE con cimentación tipo 2	1.250.000	1	-10	1.125.000	1.125.000	-10	1.125.000	1.125.000	0	1.250.000	1.250.000	-20	1.000.000	1.000.000	28	1.600.000	1.600.000
8	Construcción de Registro Eléctrico de mampostería con Tapa de Hormigón y Perfiles de 40x40x50cm	550.000	1	-10	495.000	495.000	-10	495.000	495.000	0	550.000	550.000	-36	350.000	350.000	-36	350.000	350.000
9	Provisión y Colocación de Ducto PVC Subterráneo de 1/4	55.000	1	-10	49.500	49.500	-10	49.500	49.500	0	55.000	55.000	-80	11.000	11.000	-78	12.000	12.000

Abg. Liliana Alicia Alcaraz Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · Dirección de Servicios Urbanos

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000374

10	Provisión y Colocación de Ducto PVC Subterráneo de 1	65.000	1	-10	58.500	58.500	-10	58.500	58.500	0	65.000	65.000	-78	14.000	14.000	-78	14.000	14.000
11	Provisión y Colocación de Ducto PVC Subterráneo de 2	77.000	1	-10	69.300	69.300	-10	69.300	69.300	0	77.000	77.000	-74	20.000	20.000	-71	22.000	22.000
12	Provisión y Colocación de Caja Externa Metálica para Medidor con Columna Galvanizada de 6m, incluyendo curva superior, cimentación tipo 1	750.000	1	-10	675.000	675.000	-10	675.000	675.000	0	750.000	750.000	113	1.600.000	1.600.000	273	2.800.000	2.800.000
13	Provisión y colocación de Cableado AéreoPreensamblado de 2x10	35.000	1	-10	31.500	31.500	-10	31.500	31.500	0	35.000	35.000	-71	10.000	10.000	-73	9.620	9.620
14	Provisión y colocación de Cableado AéreoPreensamblado de 2x16	39.500	1	-10	35.550	35.550	-10	35.550	35.550	0	39.500	39.500	-70	12.000	12.000	-72	11.100	11.100
15	Provisión y colocación de Cableado AéreoPreensamblado de 2x25	44.500	1	-10	40.050	40.050	-10	40.050	40.050	0	44.500	44.500	-51	22.000	22.000	-50	22.200	22.200
16	Provisión y colocación de Cableado AéreoPreensamblado de 2x35	56.500	1	-10	50.850	50.850	-10	50.850	50.850	0	56.500	56.500	-42	33.000	33.000	-45	30.800	30.800
17	Provisión y colocación de Cableado AéreoPreensamblado de 4x16	44.800	1	-10	40.320	40.320	-10	40.320	40.320	0	44.800	44.800	-22	35.000	35.000	-26	33.000	33.000
18	Provisión y colocación de Cableado AéreoPreensamblado de 4x35	52.500	1	-10	47.250	47.250	-10	47.250	47.250	3	54.000	54.000	-28	38.000	38.000	-26	38.900	38.900
19	Provisión y colocación de Cableado AéreoPreensamblado de 4x50	84.500	1	-10	76.050	76.050	-10	76.050	76.050	2	86.000	86.000	-38	52.000	52.000	-40	51.000	51.000
20	Provisión y colocación de Cableado AéreoPreensamblado de 4x70	125.600	1	-10	113.040	113.040	-10	113.040	113.040	1	127.000	127.000	-28	90.000	90.000	-31	87.000	87.000
21	Provisión y Colocación de cableado subterráneo N°4	19.800	1	-10	17.820	17.820	-10	17.820	17.820	11	22.000	22.000	-9	18.000	18.000	31	26.000	26.000

Dra. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000373

	flexible de 3x2mm N+F+T																	
22	Provisión y Colocación de cableado subterráneo NYY flexible de 3x4mm N+F+T	39.500	1	-10	35.550	35.550	-10	35.550	35.550	4	41.000	41.000	-11	35.000	35.000	-13	34.200	34.200
23	Provisión y Colocación de cableado subterráneo NYY flexible de 3x6mm N+F+T	48.500	1	-10	43.650	43.650	-10	43.650	43.650	7	52.000	52.000	-7	45.000	45.000	7	52.000	52.000
24	Provisión y Colocación de cableado subterráneo NYY flexible de 3x10mm N+F+T	68.500	1	-10	61.650	61.650	-10	61.650	61.650	5	72.000	72.000	1	69.000	69.000	2	70.200	70.200
25	Provisión y Colocación de cableado subterráneo NYY flexible de 3x25mm N+F+T	99.850	1	-10	89.865	89.865	-10	89.865	89.865	1	101.000	101.000	25	125.000	125.000	128	228.000	228.000
26	Provisión y Colocación de cableado subterráneo NYY flexible de 4x4mm N+F+T	78.500	1	-10	70.650	70.650	-10	70.650	70.650	6	83.000	83.000	-34	52.000	52.000	-34	52.000	52.000
27	Provisión y Colocación de cableado subterráneo NYY flexible de 4x10mm N+F+T	99.500	1	-10	89.550	89.550	-10	89.550	89.550	1	100.000	100.000	-8	92.000	92.000	-10	90.000	90.000
28	Provisión y Colocación de cableado subterráneo NYY flexible de 4x16mm N+F+T	115.000	1	-10	103.500	103.500	-10	103.500	103.500	0	115.000	115.000	4	120.000	120.000	23	141.000	141.000
29	Provisión y Colocación de cableado subterráneo NYY flexible de 4x25mm N+F+T	125.000	1	-10	112.500	112.500	-10	112.500	112.500	0	125.000	125.000	52	190.000	190.000	73	216.000	216.000
30	Provisión y Colocación de cableado subterráneo NYY flexible de 4x50mm N+F+T	185.000	1	-10	166.500	166.500	-10	166.500	166.500	0	185.000	185.000	35	250.000	250.000	227	605.800	605.800

Abg. Gloria Alcaraz de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN · Dirección de Serv. Urbanos

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez
Dirección de Servicios Urbano-
Director

0000372

31	Provisión y Colocación de Cableado de Cobre desnudo de 25mm2 para Tierra	29.500	1	-10	26.550	26.550	-10	26.550	26.550	5	31.000	31.000	239	100.000	100.000	76	52.000	52.000
32	Provisión y Colocación de Soldadura Exotérmica para Jabalinas	265.000	1	-10	238.500	238.500	-10	238.500	238.500	0	265.000	265.000	-15	225.000	225.000	-43	150.000	150.000
33	Provisión y Colocación de tablero Externo Metálico 40x40x20	545.000	1	-10	490.500	490.500	-10	490.500	490.500	0	545.000	545.000	-19	440.000	440.000	49	810.000	810.000
34	Provisión y Colocación de tablero de Embutir Metálico 40x40x20	525.000	1	-10	472.500	472.500	-10	472.500	472.500	0	525.000	525.000	3	540.000	540.000	68	880.000	880.000
35	Provisión y Colocación de tablero Externo Metálico 40x60x20	575.000	1	-10	517.500	517.500	-10	517.500	517.500	0	575.000	575.000	-10	520.000	520.000	58	910.000	910.000
36	Provisión y Colocación de tablero Embutir Metálico 40x60x20	689.000	1	-10	620.100	620.100	-10	620.100	620.100	0	689.000	689.000	-6	650.000	650.000	32	910.000	910.000
37	Provisión y Colocación de tablero Externo Metálico 80x60x30	795.000	1	-10	715.500	715.500	-10	715.500	715.500	0	795.000	795.000	23	980.000	980.000	43	1.140.000	1.140.000
38	Provisión y Colocación de tablero externo metálico con barras RSTN+T y rieles para 36 llaves TM	589.000	1	-10	530.100	530.100	-10	530.100	530.100	0	589.000	589.000	324	2.500.000	2.500.000	477	3.400.000	3.400.000
39	Provisión y Colocación de tablero Embutir metálico con barras RSTN+T y rieles para 36 llaves TM	536.500	1	-10	482.850	482.850	-10	482.850	482.850	1	540.000	540.000	197	1.595.000	1.595.000	534	3.400.000	3.400.000
40	Provisión y Colocación de tablero Externo plástico para 12 Llaves TM con riel din	65.800	1	-10	59.220	59.220	-10	59.220	59.220	2	67.000	67.000	1.040	750.000	750.000	2.864	1.950.000	1.950.000
41	Provisión y Colocación de tablero Externo plástico para 24 Llaves TM con riel din	78.500	1	-10	70.650	70.650	-10	70.650	70.650	2	80.000	80.000	2.066	1.700.000	1.700.000	2.957	2.400.000	2.400.000
42	Provisión y Colocación de tablero Externo plástico para 36 Llaves TM con riel din	125.000	1	-10	112.500	112.500	-10	112.500	112.500	0	125.000	125.000	316	520.000	520.000	460	700.000	700.000
43	Provisión y colocación de Bornera para Riel Din de 10 Bornes para	16.500	1	-10	14.850	14.850	-10	14.850	14.850	21	20.000	20.000	-15	14.000	14.000	173	45.000	45.000

Abg. Gloria Rubín de Escobar, DIRECTORA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Dirección de Serv. Urbanos

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000371

CONTRATACION DIRECTA N° 59/18- "MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS CON PROVISION DE INSUMOS PARA PLAZAS DE LA CIUDAD DE ASUNCION"

	fase y neutro																	
44	Provisión y colocación de Bornera para Riel Din de 10 Bornes para tierra	16.500	1	-10	14.850	14.850	-10	14.850	14.850	21	20.000	20.000	-12	14.500	14.500	173	45.000	45.000
45	Instalación y Provisión de Llave TM Mono de 1x10A hasta 1x40A - Tipo Europea Curva B	99.000	1	-10	89.100	89.100	-10	89.100	89.100	0	99.000	99.000	-2	97.000	97.000	82	180.000	180.000
46	Instalación y Provisión de Llave TM Mono de 1x50A hasta 1x63A - Tipo Europea Curva B	265.000	1	-10	238.500	238.500	-10	238.500	238.500	0	265.000	265.000	-19	214.000	214.000	-21	210.000	210.000
47	Instalación y Provisión de Llave TM Trif. de 3x16A hasta 3x50A - Tipo Europea Curva B	395.000	1	-10	355.500	355.500	-10	355.500	355.500	0	395.000	395.000	-4	380.000	380.000	-4	380.000	380.000
48	Instalación y Provisión de Llave TM Trif de 3x63A hasta 3x120A - Tipo Europea Curva B	525.000	1	-10	472.500	472.500	-10	472.500	472.500	0	525.000	525.000	-1	520.000	520.000	30	680.000	680.000
49	Instalación y Provisión de Llave TM Trif Caja Moldeada de 3x150A hasta 3x250A - CurvaB	1.150.000	1	-10	1.035.000	1.035.000	-10	1.035.000	1.035.000	0	1.150.000	1.150.000	-3	1.120.000	1.120.000	72	1.980.000	1.980.000
50	Instalación y Provisión de Llave TM Trif Caja Moldeada de 3x300A hasta 3x500A - Curva B	2.950.000	1	-10	2.655.000	2.655.000	-10	2.655.000	2.655.000	0	2.950.000	2.950.000	12	3.290.000	3.290.000	32	3.900.000	3.900.000
51	Instalación y Provisión de Jabalina CU 200microm, 2,4mts de 5/8 para Puesta a tierra con Soldadura Exotérmica y 2kg Gel para conductividad	550.000	1	-10	495.000	495.000	-10	495.000	495.000	0	550.000	550.000	-24	420.000	420.000	-13	477.000	477.000
52	Instalación y Provisión de Barra CU de Tierra 50mmx300mmx5mm con 20 agujeros rosca de 5/8	165.000	1	-10	148.500	148.500	-10	148.500	148.500	0	165.000	165.000	82	300.000	300.000	264	600.000	600.000
53	Provisión e Instalación de Columna de Caño Metálico de 5m cuadrado con 2 Luces LED de 15 W RGB	550.000	1	-10	495.000	495.000	-10	495.000	495.000	0	550.000	550.000	409	2.800.000	2.800.000	609	3.900.000	3.900.000

Abog. Gloria Rodríguez Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. ERAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000370

CONTRATACION DIRECTA N° 59/18- "MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS CON PROVISION DE INSUMOS PARA PLAZAS DE LA CIUDAD DE ASUNCION"

54	Provisión e Instalación de Columna de Caño Metálico de 5m cuadrado con 2 Luces LED de 20 W	650.000	1	-10	585.000	585.000	-10	585.000	585.000	0	650.000	650.000	392	3.200.000	3.200.000	546	4.200.000	4.200.000
55	Provisión e Instalación de Columna de Caño de Metálico 5m cuadrado con 2 Luces LED de 30 W	750.000	1	-10	675.000	675.000	-10	675.000	675.000	0	750.000	750.000	367	3.500.000	3.500.000	487	4.400.000	4.400.000
56	Provisión e Instalación de Reflector de 250W para exterior con soporte para columna	350.000	1	-10	315.000	315.000	-10	315.000	315.000	0	350.000	350.000	414	1.800.000	1.800.000	529	2.200.000	2.200.000
57	Provisión e Instalación de Reflector de 500W para exterior con soporte para columna	495.000	1	-10	445.500	445.500	-10	445.500	445.500	0	495.000	495.000	546	3.200.000	3.200.000	546	3.200.000	3.200.000
58	Provisión e Instalación de Bebedero Eléctrico TipoIndustrial con tanque de 100 litros para agua caliente y agua fría	2.950.000	1	-10	2.655.000	2.655.000	-10	2.655.000	2.655.000	0	2.950.000	2.950.000	132	6.850.000	6.850.000	164	7.800.000	7.800.000
59	Provisión de Luz para Caminero tipo tubular de 75cm con foco de bajo consumo de 20W	495.000	1	-10	445.500	445.500	-10	445.500	445.500	0	495.000	495.000	-1	490.000	490.000	21	600.000	600.000
60	Provisión y Colocación de Artefacto fluorescente 2x40W abierto	235.000	1	-10	211.500	211.500	-10	211.500	211.500	0	235.000	235.000	-11	210.000	210.000	-11	210.000	210.000
61	Provisión y Colocación de Artefacto fluorescente 2x40W tipo estanco	295.000	1	-10	265.500	265.500	-10	265.500	265.500	0	295.000	295.000	-2	290.000	290.000	-2	290.000	290.000
62	Provisión y colocación de foco de Bajo Consumo Luz Cálida de 20 W rosca e27	55.000	1	-10	49.500	49.500	-10	49.500	49.500	0	55.000	55.000	-9	50.000	50.000	82	100.000	100.000
63	Provisión y colocación de foco de Bajo Consumo Luz Fría de 20 W rosca e27	55.000	1	-10	49.500	49.500	-10	49.500	49.500	0	55.000	55.000	-9	50.000	50.000	82	100.000	100.000
64	Provisión y colocación de tubo fluorescente 1x40W	11.500	1	-10	10.350	10.350	-10	10.350	10.350	0	11.500	11.500	57	18.000	18.000	74	20.000	20.000

Abg. Gloria Ortiz de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y F...

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000369

CONTRATACION DIRECTA N° 59/18- "MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS CON PROVISION DE INSUMOS PARA PLAZAS DE LA CIUDAD DE ASUNCION"

65	Provisión y colocación de foco de Bajo Consumo Luz Fría de 10 W rosca e27	35.000	1	-10	31.500	31.500	-10	31.500	31.500	0	35.000	35.000	43	50.000	50.000	186	100.000	100.000
66	Provisión y colocación de foco de Bajo Consumo Luz Cálida de 95 W rosca e40	165.000	1	-10	148.500	148.500	-10	148.500	148.500	0	165.000	165.000	-9	150.000	150.000	52	250.000	250.000
67	Provisión y Colocación de Fotocélula hasta 500 W	125.000	1	-10	112.500	112.500	-10	112.500	112.500	0	125.000	125.000	156	320.000	320.000	260	450.000	450.000
68	Provisión y Colocación de contactor para 5kw, botonera de encendido, apagado y luz piloto	495.000	1	-10	445.500	445.500	-10	445.500	445.500	0	495.000	495.000	-9	450.000	450.000	-29	350.000	350.000
69	Provisión y Colocación de contactor para 2,5kw, botonera de encendido, apagado y luz piloto	385.650	1	-10	347.085	347.085	-10	347.085	347.085	0	385.650	385.650	-9	350.000	350.000	-35	250.000	250.000
70	Provisión e Instalación de Bomba de Agua de 2 HP con Tanque hidroneumático de 20lts, manómetro, presostato y guarda motor térmico y tanque de PVC con tapa de 1000 litros.	4.950.000	1	-10	4.455.000	4.455.000	-10	4.455.000	4.455.000	0	4.950.000	4.950.000	-22	3.850.000	3.850.000	-23	3.800.000	3.800.000
71	Actualización y Elaboración de Esquemas y Cuadro de DistribuciónEléctrica con Planos por cada plaza	2.500.000	1	-10	2.250.000	2.250.000	-10	2.250.000	2.250.000	0	2.500.000	2.500.000	-6	2.350.000	2.350.000	60	4.000.000	4.000.000
72	Provisión e Instalación de Nicho para Medidor TrifásicoMetálico Externo	550.000	1	-10	495.000	495.000	-10	495.000	495.000	0	550.000	550.000	-2	540.000	540.000	9	600.000	600.000
73	Provisión e Instalación de Tensor para Cable Preensamblado	99.000	1	-10	89.100	89.100	-10	89.100	89.100	0	99.000	99.000	-9	90.000	90.000	102	200.000	200.000
74	Provisión e Instalación de Tomacorriente Tipo Schuko con tierra Externo Doble protección IP66	250.000	1	-10	225.000	225.000	-10	225.000	225.000	0	250.000	250.000	-8	230.000	230.000	-12	220.000	220.000

Abog. Gloria Giménez Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finan-

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000368

CONTRATACION DIRECTA N° 59/18- "MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS CON PROVISION DE INSUMOS PARA PLAZAS DE LA CIUDAD DE ASUNCION"

75	Provisión e Instalación de Tomacorriente Tipo Americano con tierra Externo Doble protección IP65	195.000	1	-10	175.500	175.500	-10	175.500	175.500	0	195.000	195.000	-8	180.000	180.000	23	240.000	240.000
76	Provisión y Conexión de Llave limitadora para Medidor con Gestión en ANDE para Servicio	550.000	1	-10	495.000	495.000	-10	495.000	495.000	0	550.000	550.000	-9	500.000	500.000	173	1.500.000	1.500.000
					TOTAL	**35.541.450**		**TOTAL**	**35.541.450**		**TOTAL**	**39.526.450**		**TOTAL**	**59.080.500**		**TOTAL**	**79.690.820**

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Dirección de Serv. Urbanos

Abog. Hugo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000367

0000037