ANEXO Nº 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CORDON CUNETA Y BADENES - CONTINUACION LOS CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE BARRIO TRES BOCAS DE ENCARNACIÓN - PLUARIANUAL con ID: 436877					Precio Referencial	Oferente 1 - Noelia Ledesma Ocampos		Oferente 2 - Itinera S.A		Oferente 3 - Diego Marcelo Jara Estigarribia		Oferente 4 - Los Andes Ingeniería S.R.L.		Oferente 5 - Rosana Mayumi Kasuga Miranda	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra - Extraer árbol	Unidad	3	515.075	458.417	1.375.251	386.306	1.158.918	463.568	1.390.704	472.973	1.418.919	515.075	1.545.225
2	72131701-002	Construcción de empedrado -Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.765	34.988	31.139	86.099.335	32.374	89.514.110	33.239	91.905.835	33.873	93.658.845	34.988	96.741.820
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metro lineal	790	85.473	76.071	60.096.090	75.802	59.883.580	81.199	64.147.210	82.946	65.527.340	94.000	74.260.000
4	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	13,5	2.146.750	1.910.608	25.793.208	1.981.089	26.744.702	1.932.075	26.083.013	1.876.316	25.330.266	2.146.750	28.981.125
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	Metros cúbicos	2,21	1.056.338	940.141	2.077.712	1.024.956	2.265.153	897.887	1.984.330	1.039.731	2.297.806	1.056.338	2.334.507
6	72131701-001	Servicio de señalización de caminos - Señalización de obra	Metros cuadrados	2	160.625	142.956	285.912	120.469	240.938	136.531	273.062	147.741	295.482	160.625	321.250
7	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.765	696	619	1.711.535	696	1.924.440	522	1.443.330	594	1.642.410	696	1.924.440
							177.439.043		181.731.840		187.227.484		190.171.068		206.108.367
						error aritmético									
							177.441.113		199.905.024						
							oferta								
							2.070								

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua