MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Intendencia Municipal
- Pto. Paranambú -

Unidad Operativa de Contrataciones

Contratacion Directa Nº 12/2014 para la construccion de " CAPILLA EN CHACORE 1° LINEA"

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa1: Constructora FLORES			Empresa 2: A.D.A. Construcciones			Empresa 3: E.M. Construcciones		
N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajos Preliminares**									
1,1	Replanteo y Marcación	143	3.500	500.500	143	18.000	2.574.000	143	19.000	2.717.000
1,2	Excavación p/ cimiento	9,9	30.000	297.732	9,9	128.900	1.276.110	9,9	128.000	1.267.200
1,3	Relleno con compactación manual	156,2	90.550	14.143.910	156,2	28.600	4.467.320	156,2	27.500	4.295.500
2	**FUNDACION**		0	-			-			0
2,1	Cimiento de PBC	6,8	250.000	1.700.000	6,8	294.100	1.999.880	6,8	294.000	1.999.200
3	**ELEVACIONES VARIAS**		0	-			-			0
3.1	Nivelación de 0,30 m	37,2	100.500	3.738.600	37,2	22.800	848.160	37,2	22.800	848.160
3.2	Elevación de ladrillo Hueco 6 Aguj. Visto ambas caras	180	97.809	17.605.690	180	31.800	5.724.000	180	40.000	7.200.000
3.3	Poste de Madera labrado	2	292.950	585.900	2	500.000	1.000.000	2	500.000	1.000.000
3.4	Sardinel ladrillo común	25	36.585	914.618	25	16.000	400.000	25	14.000	350.000
4	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**		0	-			-			0
4.1	Aislación horizontal	48,4	13.183	638.045	48,4	27.000	1.306.800	48,4	28.950	1.401.180
4.2	Envarillado sobre abertura	36	33.359	1.200.906	36	28.000	1.008.000	36	27.700	997.200
5	**CUBIERTAS**			-			-			0
5.1	Techo de Zinc	86	101.113	8.695.727	86	700.000	9.116.000	86	113.900	9.795.400
5.2	Viga de Hierro, Viga Central	8,2	183.330	1.503.306	8,2	385.000	3.157.000	8,2	379.000	3.107.800
5.3	Cabriada Metálica con Tensor, soporte Medio	1	2.350.400	2.350.400	1	1.300.000	1.300.000	1	1.100.000	1.100.000
6	**PISO**			-			-			0
6.1	Contrapiso	80	21.150	1.692.000	80	35.000	2.800.000	80	30.000	2.400.000
6.2	Piso Cerámico	80	51.300	4.104.000	80	72.500	5.800.000	80	67.000	5.360.000
6.3	Zócalo Cerámico	38,3	15.188	581.702	38,3	30.000	1.149.000	38,3	27.000	1.034.100
6.4	Baldosones para escalinata	6	42.134	252.804	6	750.000	4.500.000	6	650.000	3.900.000
7	**REVESTIMIENTOS**			-			-			0
7.1	Revoque Interno	36,5	24.098	879.559	36,5	40.000	1.460.000	36,5	40.500	1.478.250
8	**CIELORRASO**			-			-			0
8.1	Cielorraso de Machimbre de Pino	59,9	55.200	3.306.272	59,9	45.000	2.695.500	59,9	34.000	2.036.600
9	**PINTURAS**			-			-			0
9.1	Al Latex Interior	180	21.263	3.827.250	180	43.500	7.830.000	180	32.000	5.760.000
9.2	Machimbre al barniz	59,9	15.001	897.956	59,9	43.000	2.575.700	59,9	50.000	2.995.000
9.3	Pintura exterior	180	14.175	2.551.500	180	43.500	7.830.000	180	50.000	9.000.000
9.4	Pintura de Marcos y hojas	11,3	26.460	300.056	11,3	40.000	452.000	11,3	38.000	429.400
9.5	Pintura Metálica Balancines	22,5	28.350	637.875	22,5	40.000	900.000	22,5	44.500	1.001.250
10	**CUBIERTAS**			-			-			0
10.1	Marco de Madera	11	350.000	3.864.000	11	380.000	4.180.000	11	400.000	4.400.000
11	**INSTALACIONES ELECTRICA**			-			-			0
11.1	Electroductos llaves termomagneticas apliques y artefactos	1	2.900.000	2.900.000	1	2.800.000	2.800.000	1	4.000.000	4.000.000
11.2	ventilador de techo	4	406.350	1.625.400	4	625.000	2.500.000	4	625.000	2.500.000
12	**VIDRIOS**			-			-			0
12.1	Vidrios 3mm	11,3	192.780	2.168.775	11,3	283.100	3.199.030	11,3	284.000	3.209.200
13	**CARPINTERIA DE MADERA**			-			-			0
13.1	Puerta Tablero 1,75 x0,90	1	550.000	550.000	1	2.700.000	2.700.000	1	2.700.000	2.700.000
13.2	Puerta Placa 2,1 x0,9	1	255.150	255.150	1	1.230.000	1.230.000	1	2.400.000	2.400.000
13.3	Cabriada de Madera Frontal	1	3.555.000	3.555.000	1	2.300.000	2.300.000	1	3.300.000	3.300.000
14	**CARPINTERIA METALICA**			-			-			0
14.1	Balancines de Metal	5	250.000	1.250.000	5	970.000	4.850.000	5	970.000	4.850.000
14.2	Cruz de metal	1	283.500	283.500	1	2.750.000	2.750.000	1	2.750.000	2.750.000
15	**JARDINERIA**			-			-			0
15.1	Pasto tipo Cabaju	80	15.500	1.240.000	80	17.500	1.400.000	80	17.500	1.400.000
15.2	Plantas Ornamentales	1	1.020.525	1.020.525	1	2.000.000	2.000.000	1	2.500.000	2.500.000
	TOTAL			**91.616.657**			**102.078.500**			**105.482.440**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY

Mónica Angelica Britos
Encargada de U.O.C.