Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 25/2022 "CONSTRUCCION DE CALLE CORTA FUEGO" con ID: 414.972

PETROPAR						CONSORCIO DPF			CONSORCIO PC			ALFA & OMEGA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario estimado	Monto	Precio unitario (IVA incluido)	Monto	Dif. %	Precio unitario (IVA incluido)	MONTO	Dif. %	Precio unitario (IVA incluido)	MONTO	Dif. %
1	Replanteo y relevamiento topográfico	GL	1	135.405.384	135.405.384	131.835.800	131.835.800	-3%	111.106.700	111.106.700	-18%	86.767.770	86.767.770	-36%
2	Desbroce	GL	1	91.235.240	91.235.240	89.536.190	89.536.190	-2%	65.566.000	65.566.000	-28%	58.463.542	58.463.542	-36%
3	Movimiento de suelo	GL	1	1.086.093.075	1.086.093.075	1.054.664.770	1.054.664.770	-3%	996.611.400	996.611.400	-8%	727.247.923	727.247.923	-33%
4	Ripio para base de calle h:0,30 m	GL	1	745.787.948	745.787.948	725.082.030	725.082.030	-3%	792.039.700	792.039.700	6%	510.118.956	510.118.956	-32%
5	Tala de árboles	GL	1	92.611.907	92.611.907	89.536.190	89.536.190	-3%	75.366.100	75.366.100	-19%	60.012.516	60.012.516	-35%
6	Pavimento de Hormigón Armado fck: 250 Kg/cm2 - ancho 6,00 metros	M2	24.540	358.523	8.798.154.420	348.665	8.556.239.100	-3%	274.700	6.741.138.000	-23%	279.099	6.849.089.460	-22%
7	Cordón de H°	ml	8.180	184.144	1.506.297.920	142.395	1.164.791.100	-23%	132.300	1.082.214.000	-28%	139.907	1.144.439.260	-24%
8	Entubamientos y alcantarillados necesarios para la ejecución de la calle	GL	1	4.596.928.656	4.596.928.656	4.177.171.320	4.177.171.320	-9%	2.955.533.200	2.955.533.200	-36%	2.912.613.996	2.912.613.996	-37%
Precio Total:					17.052.514.550		15.988.856.500	-6%		12.819.575.100	-25%		12.348.753.423	-28%

PETROPAR						CONSTRUCTORA FENAR			CONSORCIO JEROVIA			CONSORCIO CENTRAL		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario estimado	Monto	Precio unitario (IVA incluido)	Monto	Dif. %	Precio unitario (IVA incluido)	Monto	Dif. %	Precio unitario (IVA incluido)	Monto	Dif. %
1	Replanteo y relevamiento topográfico	GL	1	135.405.384	135.405.384	108.324.307	108.324.307	-20%	108.325.661	108.325.661	-20%	67.703.000	67.703.000	-50%
2	Desbroce	GL	1	91.235.240	91.235.240	72.988.192	72.988.192	-20%	72.989.104	72.989.104	-20%	45.618.000	45.618.000	-50%
3	Movimiento de suelo	GL	1	1.086.093.075	1.086.093.075	868.874.460	868.874.460	-20%	868.885.321	868.885.321	-20%	543.050.000	543.050.000	-50%
4	Ripio para base de calle h:0,30 m	GL	1	745.787.948	745.787.948	596.630.358	596.630.358	-20%	596.637.816	596.637.816	-20%	373.000.000	373.000.000	-50%
5	Tala de árboles	GL	1	92.611.907	92.611.907	74.089.526	74.089.526	-20%	74.090.452	74.090.452	-20%	46.306.000	46.306.000	-50%
6	Pavimento de Hormigón Armado fck: 250 Kg/cm2 - ancho 6,00 metros	M2	24.540	358.523	8.798.154.420	286.818	7.038.513.720	-20%	286.822	7.038.611.880	-20%	287.000	7.042.980.000	-20%
7	Cordón de H°	ml	8.180	184.144	1.506.297.920	147.315	1.205.036.700	-20%	128.901	1.054.410.180	-30%	93.000	760.740.000	-49%
8	Entubamientos y alcantarillados necesarios para la ejecución de la calle	GL	1	4.596.928.656	4.596.928.656	3.677.542.925	3.677.542.925	-20%	3.677.588.894	3.677.588.894	-20%	2.020.000.000	2.020.000.000	-56%
Precio Total:					17.052.514.550		13.642.000.188	-20%		13.491.539.308	-21%		10.899.397.000	-36%

Abg. Rafael Ruiz Díaz Saggia
Director Adjunto DOC
PETROPAR