Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa Nº 18/2013 "REMODELACION - AMPLIACION DE LA COMISARIA VILLA PASO"

Fecha: 25/07/2013

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RIVERO CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA ESTERO BELLACO		MONTELIMAR S.A.		DEPOSITO TACUARY	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-007	Demolición de techo y paredes	m2	84	13.500	1.134.000	20.000	1.680.000	48.000	4.032.000	16.000	1.344.000
2	72131601-005	Cimiento de piedra bruta	m3	7	285.000	1.995.000	350.000	2.450.000	280.000	1.960.000	350.000	2.450.000
3	72131601-005	Muro de nivelación de 0,30	m2	9	110.000	990.000	100.000	900.000	100.000	900.000	100.000	900.000
4	72131601-005	Aislación horizontal	ml	26	5.000	130.000	20.000	520.000	15.000	390.000	20.000	520.000
5	72131601-005	Mampostería de 0,15	m2	100	49.000	4.900.000	35.000	3.500.000	65.000	6.500.000	75.000	7.500.000
6	72131601-005	Pilares de fachada reforzado	un	3	149.000	447.000	130.000	390.000	480.000	1.440.000	350.000	1.050.000
7	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones	m2	120	200.000	24.000.000	200.000	24.000.000	200.000	24.000.000	210.000	25.200.000
8	72131601-008	Revoque de paredes	m2	200	23.000	4.600.000	18.000	3.600.000	19.000	3.800.000	25.000	5.000.000
9	72131601-009	Contrapiso	m2	110	12.500	1.375.000	23.000	2.530.000	23.000	2.530.000	45.000	4.950.000
10	72131601-009	Piso calcáreo	m2	110	55.000	6.050.000	60.000	6.600.000	55.000	6.050.000	75.000	8.250.000
11	72131601-009	Zócalo	ml	60	23.500	1.410.000	22.000	1.320.000	21.000	1.260.000	25.000	1.500.000
12	72131601-001	Instalación Electrica	un	30	130.000	3.900.000	100.000	3.000.000	75.000	2.250.000	85.000	2.550.000
13	81141807-002	Instalación de agua corriente	un	1	730.000	730.000	500.000	500.000	550.000	550.000	850.000	850.000
14	72102303-003	Instalación cloacal (pozo, camara y registro)	un	1	1.250.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	2.600.000	2.600.000
15	72131601-010	Puertas Metálicas (chapa doblada)	un	8	410.000	3.280.000	500.000	4.000.000	750.000	6.000.000	650.000	5.200.000
16	72131601-010	Balancines con vidrio	un	5	210.000	1.050.000	600.000	3.000.000	250.000	1.250.000	550.000	2.750.000
17	72131601-012	Pintura al latex en general	un	1	2.840.000	2.840.000	3.000.000	3.000.000	3.600.000	3.600.000	2.100.000	2.100.000
18	72131601-011	Baño completo	un	2	2.000.000	4.000.000	1.200.000	2.400.000	1.850.000	3.700.000	2.300.000	4.600.000
19	72131601-005	Mesada de cocina con azulejo	ml	5	350.000	1.750.000	340.000	1.700.000	500.000	2.500.000	180.000	900.000
20	72131601-013	Limpieza Final de Obra	un	1	100.000	100.000	500.000	500.000	150.000	150.000	850.000	850.000
21	72131601-005	Tapa de HºAº sobre alcantarilla para acceso vehicular 7m de ancho y esp= 0,15	m3	1,575	990.000	1.559.250	1.500.000	2.362.500	1.800.000	2.835.000	900.000	1.417.500
22	72131601-002	Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m con Porta cartel	un	1	200.000	200.000	500.000	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
TOTAL						**67.690.250**		**69.952.500**		**79.347.000**		**83.131.500**

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD COOPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Abog. José María Mora
Asesoría Jurídica

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Contratación Directa Nº 18/2013 "REMODELACION - AMPLIACION DE LA COMISARIA VILLA PASO"

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PC CONSTRUCCIONES		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		J-ARCADIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-007	Demolición de techo y paredes	m2	84	20.000	1.680.000	18.000	1.512.000	65.000	5.460.000
2	72131601-005	Cimiento de piedra bruta	m3	7	240.000	1.680.000	350.000	2.450.000	250.000	1.750.000
3	72131601-005	Muro de nivelación de 0,30	m2	9	130.000	1.170.000	120.000	1.080.000	120.000	1.080.000
4	72131601-005	Aislación horizontal	ml	26	15.000	390.000	14.000	364.000	35.000	910.000
5	72131601-005	Mampostería de 0,15	m2	100	70.000	7.000.000	62.000	6.200.000	60.000	6.000.000
6	72131601-005	Pilares de fachada reforzado	un	3	500.000	1.500.000	220.000	660.000	850.000	2.550.000
7	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones	m2	120	220.000	26.400.000	200.000	24.000.000	261.000	31.320.000
8	72131601-008	Revoque de paredes	m2	200	22.000	4.400.000	21.000	4.200.000	25.000	5.000.000
9	72131601-009	Contrapiso	m2	110	34.000	3.740.000	23.000	2.530.000	35.000	3.850.000
10	72131601-009	Piso calcáreo	m2	110	70.000	7.700.000	62.000	6.820.000	65.000	7.150.000
11	72131601-009	Zócalo	ml	60	20.000	1.200.000	21.000	1.260.000	35.000	2.100.000
12	72131601-001	Instalación Electrica	un	30	130.000	3.900.000	120.000	3.600.000	150.000	4.500.000
13	81141807-002	Instalación de agua corriente	un	1	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.050.000	1.050.000
14	72102303-003	Instalación cloacal (pozo, camara y registro)	un	1	4.500.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000	3.200.000	3.200.000
15	72131601-010	Puertas Metálicas (chapa doblada)	un	8	750.000	6.000.000	570.000	4.560.000	950.000	7.600.000
16	72131601-010	Balancines con vidrio	un	5	600.000	3.000.000	450.000	2.250.000	450.000	2.250.000
17	72131601-012	Pintura al latex en general	un	1	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	5.500.000	5.500.000
18	72131601-011	Baño completo	un	2	4.000.000	8.000.000	2.700.000	5.400.000	2.850.000	5.700.000
19	72131601-005	Mesada de cocina con azulejo	ml	5	350.000	1.750.000	500.000	2.500.000	240.000	1.200.000
20	72131601-013	Limpieza Final de Obra	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	800.000	800.000
21	72131601-005	Tapa de HºAº sobre alcantarilla para acceso vehicular 7m de ancho y esp= 0,15	m3	1,575	1.500.000	2.362.500	1.200.000	1.890.000	1.800.000	2.835.000
22	72131601-002	Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m con Porta cartel	un	1	500.000	500.000	450.000	450.000	750.000	750.000
TOTAL						**92.372.500**		**78.926.000**		**102.555.000**

La firma CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS en el Item 6 (Pilares de fachada reforzado) oferta en Precio Unitario Gs. 220.000, que multiplicado por la cantidad da como resultado Gs. 660.000, sin embargo en el Precio Total figura Gs. 6.600.000, razón por la cual no coincide el total de la oferta con la Planilla de Precios. En virtud al Art. 26 de la Ley 2051/03 se procede a la corrección de la Planilla.-

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Abog. José María Mora
Asesoría Jurídica

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna