DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa N° 29/2018 "RECONSTRUCCION DE SS.HH EN LA ESC. BAS. N° 1756 CAP. PEDRO JUAN CABALLERO"

		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					F.F CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Cartel de obra**					**1.500.000**					**1.485.000**					
1.1	Cartel de obra de 1,20x1,50 bastidor metalico, postes y lona acrilica con ploteado a definir por la Direccion de obras	1.500.000	1	N/A	N/A	1.500.000	1.485.000	1	N/A	N/A	1.485.000					
2	**Trabajos preliminares**					**4.401.500**					**4.409.900**					
2.1	Demolición de techo(retiro de tejas y tejuelones)	18.000	43	N/A	N/A	774.000	18.150	43	N/A	N/A	780.450					
2.2	Demolición de azulejos y revoque base	23.000	97,5	N/A	N/A	2.242.500	23.100	97,5	N/A	N/A	2.252.250					
2.3	Demolición de piso y conbtrapiso	17.500	22	N/A	N/A	385.000	17.600	22	N/A	N/A	387.200					
2.4	Demolición de cañerias, artefactos sanitarios y accesorios	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000	990.000	1	N/A	N/A	990.000					
3	**Techo**			N/A	N/A	**5.590.000**			N/A	N/A	**5.676.000**					
3.1	Renovación con tejuelones y tejas prensadas a maquina	130.000	43	N/A	N/A	5.590.000	132.000	43	N/A	N/A	5.676.000					
4	**Revoque**					**3.217.500**					**3.271.125**					
4.1	Interior/exterior a una capa filtrado - con hidrófugo para perimetrales	33.000	97,5	N/A	N/A	3.217.500	33.550	97,5	N/A	N/A	3.271.125					
5	**Piso**					**6.625.000**					**6.629.700**					
5.1	Contrapiso de hormigón de cascotes	39.000	49	N/A	N/A	1.911.000	39.050	49	N/A	N/A	1.913.450					
5.2	Alisada de cemento para base de piso ceràmico	24.000	27	N/A	N/A	648.000	24.200	27	N/A	N/A	653.400					
5.3	Piso de ceraminca esmaltada de 30x30	96.000	27	N/A	N/A	2.592.000	96.250	27	N/A	N/A	2.598.750					
5.4	Piso de layota nacional 20x20(perimetral de 1,00m exterior de SSHH)	67.000	22	N/A	N/A	1.474.000	66.550	22	N/A	N/A	1.464.100					
6	**Aberturas**					**7.528.000**					**7.476.150**					
6.1	Hoja tipo tablero de 0,80x2,10 cerradura y herrajes incluidos(reutilización de marco existente)	1.550.000	3	N/A	N/A	4.650.000	1.540.000	3	N/A	N/A	4.620.000					
6.2	Hoja tipo placa de 0,60x1,80 pasantes incluidos(reutilización de marco existente)	500.000	5	N/A	N/A	2.500.000	495.000	5	N/A	N/A	2.475.000					
6.3	Colocación de vidrios en balancines	180.000	2,1	N/A	N/A	378.000	181.500	2,1	N/A	N/A	381.150					
7	**Revestimiento**					**9.360.000**					**9.384.375**					
7.1	De azulejos	96.000	97,5	N/A	N/A	9.360.000	96.250	97,5	N/A	N/A	9.384.375					
8	**Instalación Sanitaria**					**14.625.000**					**14.498.000**					

8.1	Agua corriente(completo)	2.300.000	1	N/A	N/A	2.300.000	2.310.000	1	N/A	N/A	2.310.000					
8.2	Desague cloacal completo hasta registro	3.865.000	1	N/A	N/A	3.865.000	3.850.000	1	N/A	N/A	3.850.000					
8.3	Registro de inspección de 100x60 con tapa de HºAº	415.000	1	N/A	N/A	415.000	418.000	1	N/A	N/A	418.000					
8.4	Registro de inspección de 60x60 con tapa de HºAº	295.000	1	N/A	N/A	295.000	286.000	1	N/A	N/A	286.000					
8.5	Registro de inspección de 40x400 con tapa de HºAº	250.000	2	N/A	N/A	500.000	242.000	2	N/A	N/A	484.000					
8.6	Camara séptica de 1,50x3,00x1,50m	2.800.000	1	N/A	N/A	2.800.000	2.750.000	1	N/A	N/A	2.750.000					
8.7	Pozo absorbente diámetro 2,50m profundidad 3,00m con tapa de inspeccion	4.450.000	1	N/A	N/A	4.450.000	4.400.000	1	N/A	N/A	4.400.000					
9	**Artefactos Sanitarios**					**7.830.000**					**7.854.000**					
9.1	Inodoro con cisterna alta(incluye todos los accesorios)	500.000	6	N/A	N/A	3.000.000	495.000	6	N/A	N/A	2.970.000					
9.2	Lavatorio con pedestal grande(incluye todos los accesorios y canilla clasica pico alto cromado)	435.000	6	N/A	N/A	2.610.000	440.000	6	N/A	N/A	2.640.000					
9.3	Ducha eléctrica para baño de docentes(incluye todos los accesorios)	295.000	1	N/A	N/A	295.000	297.000	1	N/A	N/A	297.000					
9.4	Mingitorio(incluye todos los accesorios)	425.000	3	N/A	N/A	1.275.000	429.000	3	N/A	N/A	1.287.000					
9.5	Accesorios para todos los nucleos saniitarios(jabonara, portarrollo, percha y tohallero)	650.000	1	N/A	N/A	650.000	660.000	1	N/A	N/A	660.000					
10	**Instalación eléctrica**					**5.810.000**					**5.830.000**					
10.1	Extensión de linea nueva hasta tablero general de baño(extensión aerea con cable preensamblado)	860.000	1	N/A	N/A	860.000	880.000	1	N/A	N/A	880.000					
10.2	Tablero general nuevo	500.000	1	N/A	N/A	500.000	550.000	1	N/A	N/A	550.000					
10.3	Instalaciòn eléctrica general por bocas(electroductos, cableado, cajas de luz, tomas, llaves, etc)	4.450.000	1	N/A	N/A	4.450.000	4.400.000	1	N/A	N/A	4.400.000					
11	**Artefactos electricos**					**902.000**					**907.500**					
11.1	Plafon de plástico para aplique de pared color blanco con lampara led de 15w luz blanca	82.000	11	N/A	N/A	902.000	82.500	11	N/A	N/A	907.500					
12	**Pintura**					**5.855.700**					**5.870.040**					
12.1	De paredes al agua sin enduido(látex acrilico)	32.000	66	N/A	N/A	2.112.000	32.450	66	N/A	N/A	2.141.700					
12.2	De ladrillos a la vista con membrana liquida color teja	43.000	48	N/A	N/A	2.064.000	42.900	48	N/A	N/A	2.059.200					
12.3	De aberturas madera con barníz tono a elegir	20.500	24	N/A	N/A	492.000	20.350	24	N/A	N/A	488.400					
12.4	De aberturas metálicas con esmalte sintético	20.500	3,4	N/A	N/A	69.700	20.350	3,4	N/A	N/A	69.190					
12.5	Barnizado de techo(maderamen y tejuelones)	26.000	43	N/A	N/A	1.118.000	25.850	43	N/A	N/A	1.111.550					
13	**Limpieza**					**500.000**					**550.000**					
13.1	Limpieza general de obra	500.000	1	N/A	N/A	500.000	550.000	1	N/A	N/A	550.000					
	TOTAL					**73.744.700**					**73.841.790**					

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO