ACTA DE APERTURA DE SOBRES PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA No.30/2017 CONSTRUCCIÒN DE AULA PARA PRE ESCOLAR ESCUELA BÁSICA No.282 FLORENTIN OVIEDO - ID 332789.

En la ciudad de Coronel Oviedo a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil diez y siete siendo las 08:30 horas se reúnen en la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Coronel Oviedo, el funcionario Municipal Abog. Adalberto Aquino encargado de la UOC. C.P. Rodrigo Chávez Director de administración y finanzas, el Sr. Rodrigo Morel de RCA Constructora, el Sr. Oscar Pattenden de Pinturería Alfred y el Sr. Rodrigo Moreno de la Empresa EMTEC; seguidamente se procede al siguiente Orden para la Contratación mencionada mencionada.

APERTURA DE SOBRES:

En el marco del procedimiento de Contratación Directa No.30/2017 se presentaron en tiempo y forma las siguientes empresas:

1) **RCA CONSTRUCTORA DE RODRIGO MOREL** presenta oferta conforme planilla siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÒN	MONTO TOTAL
1	Construcción de aula Pre Escolar	Gs.87.449.028

Monto Total: Guaraníes ochenta y siete millones, cuatrocientos cuarenta y nueve mil, veintiocho.

2) **PINTURERIA ALFRED DE LA SRA. BLANCA OCAMPO DE PATTENDEN** presenta oferta conforme planilla siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÒN	MONTO TOTAL
1	Construcción de aula Pre Escolar	Gs.115.682.541

Monto Total: Guaraníes ciento quince millones, seiscientos ochenta y dos mil, quinientos cuarenta y uno.

3) **EMTEC EMPRESA TECNICA DE ING. JORGE R. CACERES ROJAS** presenta oferta conforme planilla siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÒN	MONTO TOTAL
1	Construcción de aula Pre Escolar	Gs.112.100.760

Monto Total: Guaraníes ciento doce millones, cien mil, setecientos sesenta.

4) **RD CONSTRUCCIONES DE DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ** presenta oferta conforme planilla siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÒN	MONTO TOTAL
1	Construcción de aula Pre Escolar	Gs.100.112.760

Monto Total: Guaraníes cien millones, ciento doce mil, setecientos sesenta.

5) **GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE JULIO CESAR MEAURIO** presenta oferta conforme planilla siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÒN	MONTO TOTAL
1	Construcción de aula Pre Escolar	Gs.110.000.000

Monto Total: Guaraníes ciento diez millones.

Rodrigo Morel

C.P. Rodrigo Chávez
Director de Administración y Finanzas

Abog. Adalberto Aquino

Rodrigo Moreno

Oscar Pattenden

Acto seguido, el Sr. Oscar Pattenden expresa y hace constar en acta para que el Comité Evaluador tenga en cuenta los siguientes puntos que exige el Pliego de Bases y Condiciones en este proceso de contratación:

- Los contratos presentados para demostrar la experiencia deben estar autenticados.
- El PBC exige la presentación de balances generales de los años 2014, 2015 y 2016.
- El PBC exige la presentación de constancia de inscripción de los personales en IPS.
- También la presentación del Certificado de Origen Nacional.

Luego de la verificación de los documentos sustanciales requeridos en este proceso y no habiendo mas objeción se da por terminado el acta siendo las 09:25 horas, firmando en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC

Rodrigo Moreno

Oscar Pattenden.

Rodrigo Morel

C.P. Rodrigo Chávez
Director de Administración
y Finanzas