DICTAMEN JUSTIFICATIVO DE LA OBTENCION DE LOS PRECIOSREFERENCIALES CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 01/2021

Esta UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES conforme a los que establece la Resolución DNCP N° 1890/2020 menciona en su artículo 2° PUBLICACION DE LOS COSTOS Y SUS ANTECEDENTES "Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los Precios de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia..";

Que, la mencionada disposición establece los métodos para la elaboración de Precios Referenciales a ser utilizado por los organismos, Entidades y Municipales en las contrataciones reguladas por la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", según se detalla:

Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,
3. **Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas. Del ID 365093**
4. **Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.**

• Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

Una vez obtenidas las cantidades de precios referenciales necesarios de acuerdo a las normativas legales, la metodología utilizada para la obtención del precio referencial es la del PROMEDIO, sumando todos los precios unitarios obtenidos de cada bien y dividiéndolo por la cantidad de precios obtenidos para la sumatoria.

De esta manera la obtención de los precios referenciales da cumplimientos a las legislaciones vigentes, especialmente a los que respecta:

En el artículo 4° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que establece a los Principios de Economía y Eficiencia, según las cuales las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

En el artículo 15° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que obliga a los organismos, entidades y municipalidades realizarán la estimación del costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación específica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la estimación del costo de cada operación, las convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y

cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación. Principalmente a la Resolución N° 1890/2020 de fecha 07 de mayo de 2020.

Asimismo, se adjunta la documentación respiratoria correspondiente y el cuadro de promedio de precios en el documento denominado ANEXO 1.

Atentamente.

Clara Raquel Benegas Ramirez
Encargada de la UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO
Ciudad de la Banana
Eusebio Ayala c/ 1ra Junta Municipal
Cordillera-Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ANEXO 1 - Dictamen de Justificacion de Precios Referenciales

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO ID 396751

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario SD INGENIERIA	Precio unitario VILLSER COMERCIAL	Precio unitario SKY SERVICIOS	Precio unitario ID 365093	Precio unitario PROMEDIO	Precio TOTAL PROMEDIO
1	**Construccion de empedrado CALLE COMISARIO ALFONSO**								
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	280	60.850	65.950	55.800	41.000	**55.900**	**15.652.000**
1.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	200	400.000	350.000	320.000	230.000	**325.000**	**65.000.000**
1.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	700	70.000	68.000	60.000	62.000	**65.000**	**45.500.000**
1.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	340.000	350.000	285.000	325.000	**325.000**	**325.000**
1.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	542.150	664.100	454.110	1.539.640	**800.000**	**800.000**
2	**Construccion de empedrado CALLE PIRIBEBUY**								
2.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	322	60.850	65.950	55.800	41.000	**55.900**	**17.999.800**
2.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	230	400.000	350.000	320.000	230.000	**325.000**	**74.750.000**
2.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	805	70.000	68.000	60.000	62.000	**65.000**	**52.325.000**
2.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	340.000	350.000	285.000	325.000	**325.000**	**325.000**
2.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	542.150	664.100	454.110	1.539.640	**800.000**	**800.000**
3	**Construccion de empedrado CALLE Dr.SABINO MONTANARO**								
3.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	285,6	60.850	65.950	55.800	41.000	**55.900**	**15.965.040**
3.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	272	400.000	350.000	320.000	230.000	**325.000**	**88.400.000**
3.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	952	70.000	68.000	60.000	62.000	**65.000**	**61.880.000**
3.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	340.000	350.000	285.000	325.000	**325.000**	**325.000**
3.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	542.150	664.100	454.110	1.539.640	**800.000**	**800.000**
4	**Empedrado de la CALLE GRAL BARRIENTOS**								
4.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	247,8	60.850	65.950	55.800	41.000	**55.900**	**13.852.020**

4.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	235,6	400.000	350.000	320.000	230.000	**325.000**	**76.570.000**
4.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	824,6	70.000	68.000	60.000	62.000	**65.000**	**53.599.000**
4.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	340.000	350.000	285.000	325.000	**325.000**	**325.000**
4.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	542.150	664.100	454.110	1.539.640	**800.000**	**800.000**
TOTALES									**585.992.860**

Clara Raquel Benegas Ramirez
Encargada de la UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO

Ciudad de la Banana

Municipalidad de San José Obrero

Eusebio Ayala c/ 1ra Junta Municipal Cordillera-Paraguay

San José Obrero, 25 de marzo de 2021

Señores

Villser Comercial

villser.comercial@gmail.com

PRESENTE

Por la presente me dirijo a Usted, en representación de la Municipalidad de San Jose Obrero, y por su intermedio a donde corresponde, a efectos de solicitarle presupuesto según los siguientes ítems:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	**Construcción de empedrado CALLE COMISARIO ALFONSO**		
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	280
1.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	200
1.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	700
1.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1
1.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1
2	**Construcción de empedrado CALLE PIRIBEBUY**		
2.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	322
2.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	230
2.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	805
2.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1
2.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1
3	**Construcción de empedrado CALLE Dr.SABINO MONTANARO**		
3.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	285,6
3.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	272
3.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	952
3.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1
3.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1
4	**Empedrado de la CALLE GRAL BARRIENTOS**		
4.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	247,8
4.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	235,6
4.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	824,6
4.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1
4.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1

Sin otro motivo, me despido

Atentamente

Clara Raquel Benegas Ramirez
Encargada de la UOC

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

Recibido

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO

Ciudad de la Banana

Municipalidad de San José Obrero

Eusebio Ayala c/ 1ra Junta Municipal Cordillera-Paraguay

San José Obrero, 25 de marzo de 2021

Señores

SD INGENIERIA S.A.

evera@sdingenieria.com.py

PRESENTE

Por la presente me dirijo a Usted, en representación de la Municipalidad de San Jose Obrero, y por su intermedio a donde corresponde, a efectos de solicitarle presupuesto según los siguientes ítems:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	**Construcción de empedrado CALLE COMISARIO ALFONSO**		
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	280
1.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	200
1.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	700
1.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1
1.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1
2	**Construcción de empedrado CALLE PIRIBEBUY**		
2.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	322
2.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	230
2.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	805
2.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1
2.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1
3	**Construcción de empedrado CALLE Dr.SABINO MONTANARO**		
3.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	285,6
3.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	272
3.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	952
3.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1
3.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1
4	**Empedrado de la CALLE GRAL BARRIENTOS**		
4.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	247,8
4.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	235,6
4.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	824,6
4.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1
4.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1

Sin otro motivo, me despido

Atentamente

Clara Raquel Benegas Ramirez
Encargada de la UOC

SD INGENIERIA SA
SERVICIOS DIGITALES
RUC: 80078119-8

Recibido 25/03/2021

Municipalidad de
San José Obrero

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO

Ciudad de la Banana

Eusebio Ayala c/ 1ra Junta Municipal Cordillera-Paraguay

San José Obrero, 25 de marzo de 2021

Señores

Sky Servicios

guerra1980 @hotmail.com

PRESENTE

Por la presente me dirijo a Usted, en representación de la Municipalidad de San Jose Obrero, y por su intermedio a donde corresponde, a efectos de solicitarle presupuesto según los siguientes ítems:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	**Construcción de empedrado CALLE COMISARIO ALFONSO**		
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	280
1.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	200
1.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	700
1.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1
1.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1
2	**Construcción de empedrado CALLE PIRIBEBUY**		
2.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	322
2.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	230
2.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	805
2.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1
2.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1
3	**Construcción de empedrado CALLE Dr.SABINO MONTANARO**		
3.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	285,6
3.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	272
3.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	952
3.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1
3.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1
4	**Empedrado de la CALLE GRAL BARRIENTOS**		
4.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	247,8
4.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	235,6
4.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	824,6
4.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1
4.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1

Sin otro motivo, me despido

Atentamente

Recibido
25 - marzo - 2021

Clara Raquel Benegas Ramirez
Encargada de la UOC

SD
INGENIERIA
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

PRESUPUESTO

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO

FECHA: 25/03/2021

RUC: 80023924-5 **DIRECCIÓN: CORDILLERA**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Construccion de empedrado CALLE COMISARIO ALFONSO				
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	280	60.850	15.078.630
1.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	200	400.000	94.240.000
1.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	700	70.000	57.722.000
1.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	340.000	340.000
1.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	542.150	542.150
2	Construccion de empedrado CALLE PIRIBEBUY				
2.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	322	60.850	15.078.630
2.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	230	400.000	94.240.000
2.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	805	70.000	57.722.000
2.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	340.000	340.000
2.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	542.150	542.150
3	Construccion de empedrado CALLE Dr.SABINO MONTANARO				
3.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	285,6	60.850	15.078.630
3.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	272	400.000	94.240.000
3.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	952	70.000	57.722.000
3.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	340.000	340.000
3.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	542.150	542.150
4	Empedrado de la CALLE GRAL BARRIENTOS				
4.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	247,8	60.850	15.078.630
4.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	235,6	400.000	94.240.000
4.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	824,6	70.000	57.722.000
4.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	340.000	340.000
4.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	542.150	542.150
	TOTALES				677.369.690

FIRMA: .....

SD INGENIERIA SA SERVICIOS DIGITALES RUC: 80078119-1

Aclaración de Firma: **Eduardo Luis Vera Sanabria**

Las Flores 246 c/ Ypati San Lorenzo-Paraguay

TELEF: 0981648430 021 586455

www.sdingenieria.com.py

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
Email: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

San Jose Obrero, 25 de marzo de 2021

PRESUPUESTO

Señores:

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO

PRESENTE

Por la presente le remito el PRESUPUESTO solicitado para Construcción de Empedrados

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	**Construccion de empedrado CALLE COMISARIO ALFONSO**				
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	280	65.950	18.466.000
1.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	200	350.000	70.000.000
1.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	700	68.000	47.600.000
1.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	350.000	350.000
1.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	664.100	664.100
2	**Construccion de empedrado CALLE PIRIBEBUY**				
2.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	322	65.950	21.235.900
2.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	230	350.000	80.500.000
2.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	805	68.000	54.740.000
2.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	350.000	350.000
2.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	664.100	664.100
3	**Construccion de empedrado CALLE Dr.SABINO MONTANARO**				
3.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	285,6	65.950	18.835.320
3.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	272	350.000	95.200.000
3.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	952	68.000	64.736.000
3.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	350.000	350.000
3.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	664.100	664.100
4	**Empedrado de la CALLE GRAL BARRIENTOS**				
4.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	247,8	65.950	16.342.410
4.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	235,6	350.000	82.460.000
4.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	824,6	68.000	56.072.800
4.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	350.000	350.000
4.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	664.100	664.100
TOTALES					**630.244.830**

Este presupuesto es válido por 30 dias.

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

SKY servicios y ventas
de Enzo Paredes Sanchez
Venta al por menor de Muebles, Materiales, Maquinarias
y Equipo de Oficina, Computadores y Programas de Computador
Ramos Generales - Servicios Personales
Cel.: 0971 788 811
Capiata Nº 9033
Capiata - Paraguay

San Jose Obrero, 25 de marzo de 2021

Atención: Municipalidad de San Jose Obrero **RUC: 80023924-5**

PRESUPUESTO

- CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precios Totales
1	**Construcción de empedrado CALLE COMISARIO ALFONSO**				
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	280	55.800	15.624.000
1.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	200	320.000	64.000.000
1.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	700	60.000	42.000.000
1.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	285.000	285.000
1.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	454.110	454.110
2	**Construcción de empedrado CALLE PIRIBEBUY**				
2.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	322	55.800	17.967.600
2.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	230	320.000	73.600.000
2.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	805	60.000	48.300.000
2.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	285.000	285.000
2.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	454.110	454.110
3	**Construcción de empedrado CALLE Dr.SABINO MONTANARO**				
3.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	285,6	55.800	15.936.480
3.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	272	320.000	87.040.000
3.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	952	60.000	57.120.000
3.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	285.000	285.000
3.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	454.110	454.110
4	**Empedrado de la CALLE GRAL BARRIENTOS**				
4.1	MOVIMIENTO DE SUELOS	m3	247,8	55.800	13.827.240
4.2	CORDON CUNETA HºAº	ml	235,6	320.000	75.392.000
4.3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	824,6	60.000	49.476.000
4.4	LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	gl	1	285.000	285.000
4.5	LIMPIEZA GENERAL	gl	1	454.110	454.110
TOTALES					563.239.760

Presupuesto Válido por 30 días.

CONTRATO Nro. 6/2019

Entre Municipalidad de San José Obrero, domiciliada en Eusebio Ayala c/ 1ra Junta Municipal, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Adolfo Quiñones Zapata, con Cédula de Identidad N° 1.943.194, Intendente Municipal, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CONSTRUCTORA FENAR, domiciliada en Lugano esq. Avda Colon Nro. 1007, edificio Ara Poty Oficina Nro. 23,Asuncion, República del Paraguay, representada para este acto por Nery Rumich Ayala, con Cédula de Identidad N° 720953, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO EN LAS CALLES AMERICA UNIDA, MONSEÑOR CANTALICIO GAUTO 2 Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Construcción de empedrado en la calle América Unida, Monseñor Cantalicio Gauto 2, y calle principal del Barrio San Antonio.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) Planos y EE TT.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°__365 093_____**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LCO N° _3/2019__**, convocado por Municipalidad de San José Obrero, según Resolución N°35/2019. La adjudicación fue

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Rumich A.

Adolfo Quiñónez Zap
Intendente Municipa
San José Obrero

Solano Colmán Romero
Secretario General

realizada por Resolución N°37/2019.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde el 3 de setiembre de 2019, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CALLE MONSEÑOR GAUTO 2	Unidad Medida Global	1	150.158.240	150.158.240
1.1		Movimiento de suelo	Metros cúbicos	411,6	41.000	16.875.600
1.2		Cordon Cuneta H.A.	Metro lineal	294	230.000	67.620.000
1.3		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.029	62.000	63.798.000
1.4		Letrero de la obra 1,50 x 1,00	Unidad Medida Global	1	325.000	325.000
1.5		Limpieza general	Unidad Medida Global	1	1.539.640	1.539.640
2	72131701-002	CALLE AMÉRICA UNIDA	Unidad Medida Global	1	139.948.040	139.948.040
2.1		Movimiento de suelo	Metros cúbicos	491,4	41.000	20.147.400
2.2		Cordon	Metro lineal	546	30.000	16.380.000
2.3		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.638	62.000	101.556.000
2.4		Letrero de la obra 1,50 x 1,00	Unidad Medida Global	1	325.000	325.000
2.5		Limpieza general	Unidad Medida Global	1	1.539.640	1.539.640
3	72131701-002	CALLE PRINCIPAL - BARRIO SAN ANTONIO	Unidad Medida Global	1	65.904.640	65.904.640
3.1		Movimiento de suelo	Metros cúbicos	150	41.000	6.150.000
3.2		Cordón cuneta H.A.	Metro lineal	120	230.000	27.600.000
3.3		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	420	62.000	26.040.000
3.4		Losa H.A.	Metros cúbicos	2,5	1.700.000	4.250.000
3.5		Letrero de obra 1,50 x1,00	Unidad Medida Global	1	325.000	325.000
3.6		Limpieza general	Unidad Medida Global	1	1.539.640	1.539.640
		Precio Total				**356.010.920**

Son guaraníes trescientos cincuenta y seis millones diez mil novecientos veinte.-

La factura deberá ser presentada en la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO, en el Dpto. de Tesorería, una vez aprobado el certificado de obra por parte del fiscal designado por la convocante.-

Adolfo Quiñónez Z
Intendente Munic
San José Obre

Solano Colmán Romero
Secretario General

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de construcción de la obra será de **70 (setenta) días**, contados a partir de la entrega del acta de inicio al contratista por parte de la convocante, a los **10 (diez)** siguiente del cumplimiento de este plazo, se emitirá la recepción provisoria y a los **10 (diez)** posteriores de la emisión de la recepción provisoria, se formulará la recepción definitiva de la obra.

El lugar o sitio de los trabajos será en las calles **AMERICA UNIDA, MONSEÑOR GAUTO 2 Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO. -**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: __Intendencia Municipal. _____

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

La convocante **NO SE OTORGARÁ anticipo**. -

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de el 10% conforme a la Ley 2051/03

El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 120 (ciento veinte) días. -

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131701-002	CALLE MONSEÑOR GAUTO 2	Unidad Medida Global	1
1.1		Movimiento de suelo	Metros cúbicos	411,6
1.2		Cordon Cuneta H.A.	Metro lineal	294
1.3		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.029
1.4		Letrero de la obra 1,50 x 1,00	Unidad Medida Global	1
1.5		Limpieza general	Unidad Medida Global	1
2	72131701-002	CALLE AMÉRICA UNIDA	Unidad Medida Global	1
2.1		Movimiento de suelo	Metros cúbicos	491,4
2.2		Cordon	Metro lineal	546

CONSTRUCTORA FENAR
Passi Romich A.

Adolfo Quiñonez Zapa
Intendente Municipal
San José Obrero

Solano Colman Romero

2.3		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.638
2.4		Letrero de la obra 1,50 x 1,00	Unidad Medida Global	1
2.5		Limpieza general	Unidad Medida Global	1
3	72131701-002	CALLE PRINCIPAL - BARRIO SAN ANTONIO	Unidad Medida Global	1
3.1		Movimiento de suelo	Metros cúbicos	150
3.2		Cordón cuneta H.A.	Metro lineal	120
3.3		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	420
3.4		Losa H.A.	Metros cúbicos	2,5
3.5		Letrero de obra 1,50 x1,00	Unidad Medida Global	1
3.6		Limpieza general	Unidad Medida Global	1

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San José Obrero, República del Paraguay, a los **cuatro** días del mes de **setiembre** de 2019.-

Nery Rumich
CONSTRUCTORA FENAR

CONSTRUCTORA FENAR
N... ...mich A.

Adolfo Quiñonez Zapata
INTENDENTE MUNICIPAL

Adolfo Quiñónez Zapata
Intendente Municipal
San José Obrero

Solano Colmán Romero