**MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ**

**CUADRO COMPARATIVO**

**SSHH DIFERENCIADO 2,55 x 4,00 Esc. Bas. N° 2520 NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU**

| | | | | PORFIRIO CABRERA | | BERNARDINO ARAUJO | | ROBERT SOTOMAYOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | RUBRO | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | P. TOTAL |
| 1 | **Preparación de la Obra** | | | | | | | | |
| | c)Replanteo | m2 | 7,60 | 20.000 | 152.000 | 18.000 | 136.800 | 22.000 | 167.200 |
| | Excavación y carga de cimiento c/P.B.C | m3 | 2,20 | 395.000 | 869.000 | 290.000 | 638.000 | 380.000 | 836.000 |
| 2 | **Estructura de Hormigón Armado** | | | | - | | - | | - |
| | a)Encadenado H°A°(inferior y superior) | M3 | 0,54 | 1.050.000 | 567.000 | 1.100.000 | 594.000 | 1.100.000 | 594.000 |
| 3 | **Muros de Nivelación h=0,30** | | | | - | | - | | - |
| | a)De 0,30 | m2 | 5,50 | 80.000 | 440.000 | 90.000 | 495.000 | 78.000 | 429.000 |
| | Relleno y Compactación | m3 | 1,50 | 120.000 | 180.000 | 125.000 | 187.500 | 117.500 | 176.250 |
| 4 | **Aislación Asfaltica de Muros** | | | | - | | - | | - |
| | a) De 0,15 - horizontal | m2 | 8,23 | 16.000 | 131.680 | 13.000 | 106.990 | 150.000 | 1.234.500 |
| 5 | **Muros de Elevación** | | | | - | | - | | - |
| | a) De 0,15 para revocar | m2 | 20,50 | 70.000 | 1.435.000 | 60.000 | 1.230.000 | 65.000 | 1.332.500 |
| | b)de 0,15 visto a una cara de ladrillo comun | m2 | 35,60 | 80.000 | 2.848.000 | 85.000 | 3.026.000 | 70.000 | 2.492.000 |
| 6 | **Techo** | | | | - | | - | | - |
| | pendiente | m2 | 17,00 | 220.000 | 3.740.000 | 280.000 | 4.760.000 | 250.000 | 4.250.000 |
| 7 | **Revoques** | | | | - | | - | | - |
| | a) Interior - exterior a 1 capas | m2 | 75,00 | 30.000 | 2.250.000 | 30.000 | 2.250.000 | 27.000 | 2.025.000 |
| | Contrapiso de H° de cascote | m2 | 16,60 | 35.000 | 581.000 | 32.000 | 531.200 | 33.000 | 547.800 |
| 8 | **Piso** | | | | - | | - | | - |
| | a) Calcareo 20x20 cm en SSHH | m2 | 16,60 | 45.000 | 747.000 | 55.000 | 913.000 | 46.000 | 763.600 |
| | ancho | ML | 14,00 | 25.000 | 350.000 | 22.000 | 308.000 | 23.000 | 322.000 |
| 9 | **Aberturas de madera** | | | | - | | - | | - |
| | A - de marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero | un | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 1.250.000 | 2.500.000 |
| | 1,60 | un | 3,00 | 600.000 | 1.800.000 | 700.000 | 2.100.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| 10 | **Aberturas metalicas** | | | | | | - | | - |
| | b) ventana tipo balncin de 0,60 x 0,40 | un | 2,00 | 150.000 | 300.000 | 240.000 | 480.000 | 200.000 | 400.000 |
| 11 | **Alfeizar de ventana** | | | | | | - | | - |
| | a) Mocheta de reboque en aberturas | ml | 12,50 | 15.000 | 187.500 | 18.000 | 225.000 | 16.500 | 206.250 |
| 12 | **Pinturas** | | | | | | - | | - |
| | a) de paredes revocadas interior a latex | m2 | 40,00 | 12.000 | 480.000 | 15.000 | 600.000 | 15.000 | 600.000 |
| | b) techo, maderamen y tejuelones al barníz | m2 | 17,00 | 10.000 | 170.000 | 12.000 | 204.000 | 12.000 | 204.000 |
| | c) de aberturas de maderas al barníz | m2 | 8,50 | 15.000 | 127.500 | 15.000 | 127.500 | 12.000 | 102.000 |
| | d) Pintura exterior con silicona | m2 | 35,60 | 18.000 | 640.800 | 15.000 | 534.000 | 20.000 | 712.000 |
| | e) Balancines | un | 2,00 | 30.000 | 60.000 | 22.000 | 44.000 | 45.000 | 90.000 |
| 13 | **Revestimiento** | | | | - | | - | | - |
| | a) azulejo blancos 15 x 15 h= 1,20 | m2 | 23,00 | 45.000 | 1.035.000 | 38.000 | 874.000 | 40.000 | 920.000 |
| 14 | **Artefactos Santarios** | | | | - | | - | | - |
| | inodoro, Cisterna ,tapa, bajada curva, enchufe flexible, porta rollo con rodillo. | UNIDAD | 3,00 | 450.000 | 1.350.000 | 380.000 | 1.140.000 | 420.000 | 1.260.000 |
| | lavatorio c/ pestal, canilla p/ labatorio, canilla de pie cromada de 1/2, sopapa p/ labatorio, | UNIDAD | 2,00 | 350.000 | 700.000 | 290.000 | 580.000 | 330.000 | 660.000 |
| | llave de paso de 3/4" FV | UNIDAD | 3,00 | 60.000 | 180.000 | 35.000 | 105.000 | 45.000 | 135.000 |
| | Cañerias de agua corriente PVC roscable 1/2 | ml | 3,00 | 16.000 | 48.000 | 12.000 | 36.000 | 18.000 | 54.000 |
| | Extencion de caño de PVC 3/4 | ml | 27,00 | 18.000 | 486.000 | 16.000 | 432.000 | 20.000 | 540.000 |
| | Colocacion de Artefactos y accesorios del baño | gbl | 1,00 | 700.000 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | iNSTALACION de agua corriente en baño | gbl | 1,00 | 350.000 | 350.000 | 280.000 | 280.000 | 295.000 | 295.000 |
| | Des. Cloacal cañerias de desague | gbl | 1,00 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 |
| | Registro 0,60x0,60 | UNIDAD | 1,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 180.000 | 180.000 |
| | Camara septica | UNIDAD | 1,00 | 440.000 | 440.000 | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 |
| | Pozo Absorbente | UNIDAD | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 15 | **Instalacion Electrica** | | | | - | | - | | - |
| | Extencion de 2 de 4 mm | ml | 30,00 | 8.000 | 240.000 | 6.500 | 195.000 | 10.000 | 300.000 |
| | Boca de luces | boca | 3,00 | 35.000 | 105.000 | 30.000 | 90.000 | 45.000 | 135.000 |
| | Artefactos luminico 1x20 w | UNIDAD | 3,00 | 120.000 | 360.000 | 120.000 | 360.000 | 120.000 | 360.000 |
| 16 | **Placa de obra** | UNIDAD | 1,00 | 350.000 | 350.000 | 372.850 | 372.850 | 426.900 | 426.900 |
| 17 | **Limpieza final** | **gbl** | **1,00** | 350.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| | **Total Gs. IVA Incluido** | | | | **29.650.480** | | **29.750.840** | | **29.950.000** |

.....
Lucas Obregón Delvalle
Miembro

.....
Leonardo Escurra Gernoffer
Miembro

.....
Angel Alberto Benitez
Miembro

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ