MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

MODALIDAD: **CONTRATACION DIRECTA**
IDNº **269.183**
NOMBRE DEL LLMADO: MEJORAMIENTO DE ACCESO AL FERROCARRIL

Nº	Codigo	Rubro	ATLANTIC construccion & Equipamiento				LEDISLADO LUGO construcciones				Jose Miguel Carega			
			Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Sub - Total	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Sub - Total	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Sub - Total
1	72131701-002	**Construccion de empedrado calle Gral. P. Escobar c/ Paseo Ferrocarril**												
		Trabajos preliminares												
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	1862	300	558.600	m2	1862	250	465.500	m2	1862	500	931.000
		Replanteo general de la obra	m2	1862	500	931.000	m2	1862	350	651.700	m2	1862	1000	1.862.000
		Movimiento de suelo												
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	1862	2.000	3.724.000	m2	1862	1.900	3.537.800	m2	1862	1.500	2.793.000
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	279,3	5.000	1.396.500	m3	279,3	4.900	1.368.570	m3	279,3	3.500	977.550
		Retiro de tierra	m3	279,3	8.000	2.234.400	m3	279,3	7.500	2.094.750	m3	279,3	6.500	1.815.450
		Preparación del Terreno	m2	1862	3.500	6.517.000	m2	1862	3.000	5.586.000	m2	1862	2.500	4.655.000
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	279,3	10.000	2.793.000	m3	279,3	9.500	2.653.350	m3	279,3	12.000	3.351.600
		Cordones												
		Provisión y colocación de Cordones	ml	546	18.000	9.828.000	ml	546	17.000	9.282.000	ml	546	15.500	8.463.000
		Relleno para soporte de cordones	ml	546	5.000	2.730.000	ml	546	4.500	2.457.000	ml	546	3.500	1.911.000
		Empedrado												
		Pavimento tipo empedrado	m2	1862	38.500	71.687.000	m2	1862	41.500	77.273.000	m2	1862	42.000	78.204.000
		Canaleta de Hormigon												
		Excavación	m3	33	35.000	1.155.000	m3	33	30.000	990.000	m3	33	36.000	1.188.000
		Retiro de Tierra	m3	33	8.000	264.000	m3	33	7.000	231.000	m3	33	8.500	280.500
		Canal de hormigón hidráulico (Ver plano anx 3)	ml	66	80.000	5.280.000	ml	66	70.000	4.620.000	ml	66	90.000	5.940.000
		Puente de Hº Aº de acceso peatonal a 3 Viviendas (1x2,5x0,12m).	m3	2,1	500.000	1.050.000	m3	2,1	1.000.000	2.100.000	m3	2,1	700.000	1.470.000
		Puente de Hº Aº de acceso vehicular a 3 Viviendas (3x2,5x0,12m).	m3	2,7	500.000	1.350.000	m3	2,7	1.000.000	2.700.000	m3	2,7	700.000	1.890.000
		Colocacion de Tubo de H° A° de 0,4m de diametro	ml	8	650.000	5.200.000	ml	8	450.000	3.600.000	ml	8	400.000	3.200.000
		Limpieza de obra	Global	1	500.000	500.000	Global	1	250.000	250.000	Global	1	950.000	950.000
Total						**117.198.500**			Total	**119.860.670**			Total	**119.882.100**

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR · Secretaría General ·

Carlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar