ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 11/2.020 CONSTRUCCION DE GALERIA PARA AULA EXISTENTE ESCUELA BASICA N° 3.460 PANCHITO LOPEZ ID N° 385.837

		Empresa 1 VF Proveedora de Bienes y Servicios de Irma Beatriz Pereira Roman					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra - CARTEL DE OBRA			1	1.488.600	1.488.600										
2	Preparacion de obra - VALLADO PERIMETRAL			30	228.800	6.864.000										
3	Preparacion de obra - DEPOSITO PARA MATERIALES			20	364.700	7.294.000										
4	REPLANTEO Y MARCACION			30	19.500	585.000										
5	Cimiento - EXCAVACIONES			6	144.900	869.400										
6	Cimiento - CARGA DE C.P.B.			6	988.100	5.928.600										
7	MAMPOSTERIA 0.30 M DE NIVELACION			7	357.700	2.503.900										
8	MAMPOSTERIA 0.60X0.60 DE NIVELACION			3	609.400	1.828.200										
9	Pilar - CONSTRUCCION DE PILAR 40X40			3	195.900	587.700										
10	Preparacion de obra - RELLENO Y COMPACTACION			12	345.700	4.148.400										
11	Colocacion de pisos - contrapisos de 10 CM			25	117.900	2.947.500										
12	Colocacion de pisos CALCAREO ROJO			25	117.900	2.947.500										
13	Colocacion de ZOCALO CALCAREO ROJO			15	82.000	1.230.000										
14	Construccion/Colocacion de CIELO RAZO P.V.C. EST. METALICA			30	159.900	4.797.000										
15	Revoques - DE PILARES			10	68.000	680.000										
16	Aberturas - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS			2	2.068.000	4.136.000										
17	Mamposteria - CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS ESPECIALES			1	2.647.400	2.647.400										
18	Construccion/Colocacion de TECHO-EST. METALICA C/ CHAPS DE ZINC			30	392.700	11.781.000										
19	Servicio de pintura - A LA CAL			40	51.000	2.040.000										
20	Servicio de pintura - AL AGUA			40	62.000	2.480.000										
21	Servicio de pintura - SINTÉTICO PUERTAS			8	73.000	584.000										
22	Construccion e instalaciones electricas - BOCA DE LUZ Y 6 BOCAS			6	317.700	1.906.200										
23	Limpieza de obra - FINAL			1	3.589.300	3.589.300										
						73.863.700										

Carlos Rubén Marengo
Responsable UOC

Escaneado con CamScanner