Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 22/2020 ID N° 389752 "EMPEDRADO DE LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE DR. FLORENCIO SOSA MEZA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389752"AC CONSTRUCCIONES " RUC N° 1713683-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	320.000	614.400	-78.320	-19,66%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	712	4.750	3.382.000	-1.141	-19,37%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	712	3.250	2.314.000	-750	-18,75%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	213,6	32.000	6.835.200	-7.989	-19,98%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	712	41.500	29.548.000	-10.825	-20,69%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.844	178	28.500	5.073.000	-6.344	-18,21%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	712	1.360	968.320	-325	-19,29%
1.8	Limpieza final 0,08%	GL	488.051	1,00	400.000	400.000	-88.051	-18,04%
	TOTAL					**49.134.920**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 22/2020 ID N° 389752 "EMPEDRADO DE LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE DR. FLORENCIO SOSA MEZA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389752"N.A CONSTRUCCIONES" RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	380.000	729.600	-18.320	-4,60%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	712	5.000	3.560.000	-891	-15,12%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	712	3.300	2.349.600	-700	-17,50%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	213,6	32.500	6.942.000	-7.489	-18,73%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	712	42.115	29.985.880	-10.210	-19,51%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.844	178	28.000	4.984.000	-6.844	-19,64%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	712	1.360	968.320	-325	-19,29%
1.8	Limpieza final 0,08%	GL	488.051	1,00	480.600	480.600	-7.451	-1,53%
	TOTAL					**50.000.000**		

ARMANDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 22/2020 ID N° 389752 "EMPEDRADO DE LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE DR. FLORENCIO SOSA MEZA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389752"COG EMPRENDIMIENTOS S.A" RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	318.656	611.820	-79.664	-20,00%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	712	4.713	3.355.656	-1.178	-20,00%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	712	3.200	2.278.400	-800	-20,00%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	213,6	31.991	6.833.278	-7.998	-20,00%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	712	41.860	29.804.320	-10.465	-20,00%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.844	178	27.875	4.961.750	-6.969	-20,00%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	712	1.348	959.776	-337	-20,00%
1.8	Limpieza final 0,08%	GL	488.051	1,00	390.441	390.441	-97.610	-20,00%
	TOTAL					**49.195.440**		

ARNALDO ARALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 22/2020 ID N° 389752 "EMPEDRADO DE LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE DR. FLORENCIO SOSA MEZA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389752"ROMA IMPORT" RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle	M2	398.320	1,92	322.400	619.008	-75.920	-19,06%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	712	4.769	3.395.528	-1.122	-19,05%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	712	3.238	2.305.456	-762	-19,05%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	213,6	32.370	6.914.232	-7.619	-19,05%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	712	42.357	30.158.184	-9.968	-19,05%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.844	178	28.206	5.020.668	-6.638	-19,05%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	712	1.364	971.168	-321	-19,05%
1.8	Limpieza final 0,08%	GL	488.051	1,00	395.077	395.077	-92.974	-19,05%
	TOTAL					**49.779.321**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 22/2020 ID N° 389752 "EMPEDRADO DE LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE DR. FLORENCIO SOSA MEZA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389752"INTEC SAE" RUC N° 80004396-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificación téc	M2	398.320	1,92	318.500	611.520	-79.820	-20,04%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	712	4.550	3.239.600	-1.341	-22,76%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	712	3.250	2.314.000	-750	-18,75%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	213,6	31.200	6.664.320	-8.789	-21,98%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	712	41.600	29.619.200	-10.725	-20,50%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.844	178	27.820	4.951.960	-7.024	-20,16%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	712	1.365	971.880	-320	-18,99%
1.8	Limpieza final 0,08%	GL	488.051	1,00	390.000	390.000	-98.051	-20,09%
	TOTAL					**48.762.480**		

ARNALDO [illegible]
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque