DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**PCD 5657/2011**

| Item | Descripción | CONSTRUCTORA EL OMBÚ S.A. | | | | | EMTEC EMPRESA TÉCNICA | | | | | M&M CONSTRUCCIONES | | | | | ING. RAFAEL YBARRA ALCORTA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total del Contrato | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total del Contrato | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total del Contrato | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total del Contrato |
| 1 | Montaje y retiro de Obrador (oficina, caseta paa materiales, caseta para vestuario del personal) | 1.500.000 | 1 | CO | Nac. | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 | Emtec | Nac. | 1.500.000 | 4.830.000 | 1 | M&M | Nac. | 4.830.000 | 2.883.000 | 1 | RYA | Nac. | 2.883.000 |
| 2 | Provisión de Cabina Sanitaria | 600.000 | 1 | CO | Nac. | 600.000 | 1.000.000 | 1 | Emtec | Nac. | 1.000.000 | 897.000 | 1 | M&M | Nac. | 897.000 | 1.092.000 | 1 | RYA | Nac. | 1.092.000 |
| 3 | Contrapiso espesor 10 cm | 31.000 | 218 | CO | Nac. | 6.758.000 | 14.500 | 218 | Emtec | Nac. | 3.161.000 | 12.675 | 218 | M&M | Nac. | 2.763.150 | 40.000 | 218 | RYA | Nac. | 8.720.000 |
| 4 | Piso alisado de cemento espesor 5 cm | 32.000 | 218 | CO | Nac. | 6.976.000 | 24.500 | 218 | Emtec | Nac. | 5.341.000 | 62.100 | 218 | M&M | Nac. | 13.537.800 | 52.750 | 218 | RYA | Nac. | 11.499.500 |
| 5 | Cerramiento vertical de chapas de Fe G° N° 28 incluye estructura metálica | 82.000 | 89 | CO | Nac. | 7.298.000 | 145.000 | 89 | Emtec | Nac. | 12.905.000 | 138.000 | 89 | M&M | Nac. | 12.282.000 | 172.800 | 89 | RYA | Nac. | 15.379.200 |
| 6 | Limpieza final | 868.000 | 1 | CO | Nac. | 868.000 | 800.000 | 1 | Emtec | Nac. | 800.000 | 690.050 | 1 | M&M | Nac. | 690.050 | 751.000 | 1 | RYA | Nac. | 751.000 |

**Ing. Carlos Miglio**