INFORME DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIO
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE Nº 04/21
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL."
ID 400.453

1. INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Areguá, Departamento Central, a los 16 días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno, siendo las 15:50 horas, se reúnen en la Sala de Reuniones de la Gobernación del Departamento Central, el Lic. José López, Director Financiero, C.P Mario Gamarra, Director Administrativo, el Abg. Edgar Zaracho, Director de Asesoría Jurídica y el Arq. Armando Soler, Secretario Departamental de Obras Públicas, designados por Resolución GDC N° 4003 de fecha 01 de setiembre de 2021, para efectuar la ***EVALUACIÓN*** de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE Nº 04/21"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL." – ID 400.453.** ----------

Se hace mención de las acciones realizadas por el Comité en cuanto documentaciones formales faltantes con las ofertas, conforme al siguiente detalle:

En fecha 9 de setiembre de 2021, mediante NOTA GDC/CE N° 08/2021 se ha solicitado documentaciones formales faltantes con la oferta presentada a la firma oferente C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. estableciendo como plazo máximo de presentación, el día 13 de setiembre de 2021. En fecha 13 de setiembre de 2021 la firma oferente ha presentado las documentaciones solicitadas en tiempo y forma. ----------

De igual manera, mediante NOTA GDC/CE N° 07/2021 se ha solicitado documentaciones formales faltantes con la oferta presentada a la firma oferente APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA. estableciendo como plazo máximo de presentación, el día 13 de setiembre de 2021. En fecha 13 de setiembre de 2021 la firma oferente, ha presentado las documentaciones solicitadas en tiempo y forma. ----------

Así también, en fecha 13 de setiembre de 2021, mediante NOTA GDC/CE N° 06/2021, se ha solicitado documentaciones formales faltantes con la oferta presentada a la firma oferente JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ. estableciendo como plazo máximo de presentación, el día 14 de setiembre de 2021. En fecha 14 de setiembre de 2021 la firma oferente ha presentado las documentaciones solicitadas en tiempo y forma. ----------

Siendo las 15:55 horas en fecha 16 de setiembre del 2021, y no habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto previa lectura y ratificación del contenido del presente informe complementario y, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto. ----------

Arq. Armando Soler
Secretaría de Obras Públicas

Lic. José López
Director Financiero

C.P. Mario Gamarra
Director Administrativo

Abg. Edgar José Zaracho
Director de Asesoría Jurídica