MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
LUGAR: ASUNCION
RUBRO: 240 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

CUADRO DE COMPARATIVO DE PRECIOS

					CX CONSTRUCCIONES S.A.		INDUMIX S.A.		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	
N°	Codigo	Descripcion	U.M	Cant	Precio Unitario	Monto Total	Precio Unitario	Monto Total	Precio Unitario	Monto Total
		BLOQUE ADMINISTRATIVO								
1	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	1.358	14.850	20.166.300	23.500	31.913.000	12.825	17.416.350
2	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	933	14.850	13.855.050	25.500	23.791.500	12.825	11.965.725
3	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	2.718	14.850	40.362.300	25.500	69.309.000	12.825	34.858.350
4	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	197	24.000	4.728.000	15.000	2.955.000	16.200	3.191.400
		BLOQUE 1								
5	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	3.075	14.850	45.663.750	23.500	72.262.500	12.825	39.436.875
6	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	1.693	14.900	25.225.700	25.500	43.171.500	12.825	21.712.725
7	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	3.611	14.850	53.623.350	25.500	92.080.500	12.825	46.311.075
8	72102402-001	REPINT.SINTETICO.ESTRUC.MET.Y BARANDAS C ANTIO	M2	572	24.000	13.728.000	17.000	9.724.000	16.200	9.266.400
9	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	129	24.000	3.096.000	15.000	1.935.000	16.200	2.089.800
10	72101601-002	REPARACION DE CIELORRASO DE YESO	M2	5	150.000	750.000	130.000	650.000	81.000	405.000
11	72101607-006	REVOQUE DE PARED FACHADA 3º PISO	M2	40	60.000	2.400.000	27.000	1.080.000	67.500	2.700.000
12	72131601-005	AMURAR BARANDA METALICA DE ESCALERA	UNID.	2	500.000	1.000.000	180.000	360.000	405.000	810.000
		BLOQUE 2								
13	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	2.526	14.850	37.511.100	23.500	59.361.000	12.825	32.395.950
14	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	1.180	14.850	17.523.000	25.500	30.090.000	12.825	15.133.500
15	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	3.085	15.000	46.275.000	25.500	78.667.500	12.825	39.565.125
16	72102402-001	REPINT.SINTETICO.ESTRUC.MET.Y BARANDAS C ANTIO	M2	800	24.000	19.200.000	17.000	13.600.000	16.200	12.960.000
17	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	99	24.000	2.376.000	15.000	1.485.000	16.200	1.603.800
18	72101601-002	REPARACION DE CIELORRASO DE YESO	M2	10	150.000	1.500.000	130.000	1.300.000	81.000	810.000
		BLOQUE 3								
19	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	1.731	15.000	25.965.000	23.500	40.678.500	12.825	22.200.075
20	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	1.144	15.000	17.160.000	25.500	29.172.000	12.825	14.671.800
21	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	2.283	15.000	34.245.000	25.500	58.216.500	12.825	29.279.475
22	72102402-001	REPINT.SINTETICO.ESTRUC.MET.Y BARANDAS C ANTIO	M2	685	24.000	16.440.000	17.000	11.645.000	16.200	11.097.000
23	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	257	24.000	6.168.000	15.000	3.855.000	16.200	4.163.400
24	72131601-010	BOQUETA PARA CANALETA Y BAJADA (OF. KOICA)	GLOB.	1	1.000.000	1.000.000	1.900.000	1.900.000	540.000	540.000

Abog. Carlos María Ruiz González
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Díaz
Gerente Técnico
SNPP

Ana [illegible]
Secretaria General
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
LUGAR: ASUNCION
RUBRO: 240 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

CUADRO DE COMPARATIVO DE PRECIOS

25	72131601-005	AMURAR BARANDAS METALICAS DE ESCALERAS	GLBO.	3	500.000	1.500.000	180.000	540.000	405.000	1.215.000
		BLOQUE 4								
26	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	1.859	15.000	27.885.000	23.500	43.686.500	12.825	23.841.675
27	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	1.162	15.000	17.430.000	25.500	29.631.000	12.825	14.902.650
28	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	3.670	15.000	55.050.000	25.500	93.585.000	12.825	47.067.750
29	72102402-003	REPINT.SINTETICO.ESTRUC.MET.Y BARANDAS C ANTIO	M2	200	24.000	4.800.000	17.500	3.500.000	16.200	3.240.000
30	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	250	24.000	6.000.000	15.000	3.750.000	16.200	4.050.000
		AUDITORIO								
31	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	200	14.500	2.900.000	23.500	4.700.000	12.825	2.565.000
32	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	632	14.500	9.164.000	25.500	16.116.000	12.825	8.105.400
33	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	808	14.500	11.716.000	25.500	20.604.000	12.825	10.362.600
34	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	50	24.000	1.200.000	15.000	750.000	16.200	810.000
35	72131601-010	COLOCACIÓN BALANCIN METALICO BAÑO	UNID.	1	400.000	400.000	180.000	180.000	405.000	405.000
36	72101601-002	REPARACION DE CIELORRASO DE YESO	M2	12	150.000	1.800.000	130.000	1.560.000	81.000	972.000
		TINGLADOS - TALLERES								
37	72102402-001	REPINTADO PARED INT.EXT. SIN ENDUIDO	M2	1.403	12.000	16.836.000	21.500	30.164.500	12.825	17.993.475
38	72102402-003	REPINT.SINTETICO ESTRUC.MET.PUERTA/RET. ANTIOX.	M2	155	24.000	3.720.000	18.000	2.790.000	16.200	2.511.000
		BAÑOS EN GENERAL								
39	72101607-9999	REPARACION DE AZULEJOS BLANCO 0,15x0,15	M2	30	90.000	2.700.000	64.000	1.920.000	81.000	2.430.000
40	72102304-002	CAMBIO DE GRIFERIA CLASICA FV	UNID.	10	195.000	1.950.000	60.000	600.000	135.000	1.350.000
41	72102304-002	CONEXIÓN CROMADA 1/2, 40cm.	UNID.	15	50.000	750.000	69.400	1.041.000	54.000	810.000
42	72102304-002	LLAVE DE PASO 1/2 CON CAMPANA FV	UNID.	8	195.000	1.560.000	85.000	680.000	135.000	1.080.000
		VEREDA								
43	72102508-001	REPAR.BALDOSAS CANTO RODADO 30x30 (ROJO)	M2	2	80.000	160.000	44.800	89.600	135.000	270.000
44	72102508-001	REPAR.BALDOSAS KA`A 15x15 (AMARILLO Y NEGRO)	M2	1	80.000	80.000	28.500	28.500	135.000	135.000
45	72102508-001	REPAR. CANTO RODADO CARGADO (ROJO)	M2	3	80.000	240.000	61.000	183.000	135.000	405.000
46	72102508-001	COLOC. BALDOSA CANTO RODADO 30x30 NUEVO	M2	80	88.000	7.040.000	47.000	3.760.000	135.000	10.800.000
		VARIOS								
47	72102304-002	Desague Pluvial patio interior entre Bloque 1 y Bloque 2; con excavacion conectado a registro existente.	ML	52	70.000	3.640.000	62.500	3.250.000	67.500	3.510.000
48	72102304-002	Registro 30x30 con rejilla entre Bloque 1 y Bloque 2	UNIDAD	5	165.000	825.000	75.000	375.000	405.000	2.025.000
		TANQUE DE AGUA BLOQUE 2								

Abog. Carlos María Ruiz González
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Díaz
Gerente Técnico
SNPP

Auc[illegible]
Sec[illegible]
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
LUGAR: ASUNCION
RUBRO: 240 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

CUADRO DE COMPARATIVO DE PRECIOS

49	81141804-040	Terminacion Tanque de Hormigon Armado Existente Bloque 2 para Uso Diario y Prevencion de Incendio, Trabajos de Limpieza de Escombros, Raspaje con Cepillo de Acero, revoque, tratamiento e impermeabilizacion con pintura para tanque.	Global	1	18.000.000	18.000.000	36.500.000	36.500.000	40.500.000	40.500.000
50	72102304-998	Cambio de canaleta embutida y mantenimiento Bajadas, bloque 1. Incluyendo albañileria parcial	ML	160	85.000	13.600.000	107.000	17.120.000	121.500	19.440.000
51	72101601-001	Reparacion Total de Techo de Chapa de Zinc Galvanizado, cambio de Gomas para soporte de Gancho de Sujecion- Bloque 1	Global	1	32.000.000	32.000.000	5.900.000	5.900.000	27.000.000	27.000.000
52	72131601-006	Aislacion con membrana liquida losa ubicada bajo tanque bloque 1 con alisada incluida y reparacion de bajada - Bloque 1	Global	1	8.000.000	8.000.000	610.000	610.000	5.400.000	5.400.000
53	72131601-006	Aislacion de techo losa (Asesoria Tecnica Direccion General)con pintura asfaltica, y piso tejuelita prensada	m2	24	185.000	4.440.000	95.000	2.280.000	135.000	3.240.000
		SERIGRAFIA BLOQUE 3								
54	72102304-999	Pileta para lavatorio de Serigrafia 0,80x1,80 Similar existente, azulejos plomeria: agua corriente y desague cloacal	Global	1	4.285.000	4.285.000	1.750.000	1.750.000	2.700.000	2.700.000
55	72101607-006	Revoque de Pared ladrillo hueco con azotada	m2	34	60.000	2.040.000	27.500	935.000	40.500	1.377.000
		CAMBIO DE PISO EN PASILLOS Y ESCALERAS DE LOS BLOQUES 1, 2 Y 3 Y HALL DE ACCESO DEL AUDITORIO								
56	72102508-001	Desmonte de piso existente, acarreo y limpieza	M2	3.500	20.000	70.000.000	18.500	64.750.000	6.750	23.625.000
57	72102508-001	Colocación de piso tipo ceramica esmaltada PI4 , incluye carpeta de hormigon	M2	3.500	105.000	367.500.000	110.000	385.000.000	94.500	330.750.000
		TOTAL				1.149.172.550		1.457.531.600		989.472.375

N°	Codigo	Descripcion	U.M	Cant	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		ING. ALFREDO LEZCANO		INTEC INGENIERÍA S.A.E.	
					Precio Unitario	Monto Total	Precio Unitario	Monto Total	Precio Unitario	Monto Total
		BLOQUE ADMINISTRATIVO								
1	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	1.358	21.000	28.518.000	18.500	25.123.000	15.950	21.660.100
2	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	933	23.500	21.925.500	20.500	19.126.500	15.950	14.881.350
3	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	2.718	21.000	57.078.000	18.500	50.283.000	14.500	39.411.000
4	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	197	18.000	3.546.000	14.500	2.856.500	23.200	4.570.400
		BLOQUE 1								
5	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	3.075	21.000	64.575.000	18.500	56.887.500	15.950	49.046.250
6	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	1.693	23.500	39.785.500	20.500	34.706.500	15.950	27.003.350
7	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	3.611	21.000	75.831.000	18.500	66.803.500	14.500	52.359.500
8	72102402-001	REPINT.SINTETICO.ESTRUC.MET.Y BARANDAS C ANTIO	M2	572	21.000	12.012.000	16.000	9.152.000	23.200	13.270.400
9	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	129	18.000	2.322.000	14.500	1.870.500	23.200	2.992.800

Abog. Carlos María Ruiz González
Gerente Económico
S.N.P.P.

Carlos Ruiz Díaz
Gerente Técnico
SNPP

Secretario General
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
LUGAR: ASUNCION
RUBRO: 240 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

CUADRO DE COMPARATIVO DE PRECIOS

10	72101601-002	REPARACION DE CIELORRASO DE YESO	M2	5	145.000	725.000	95.000	475.000	87.000	435.000
11	72101607-006	REVOQUE DE PARED FACHADA 3º PISO	M2	40	75.000	3.000.000	34.000	1.360.000	87.000	3.480.000
12	72131601-005	AMURAR BARANDA METALICA DE ESCALERA	UNID.	2	500.000	1.000.000	531.375	1.062.750	145.000	290.000
		BLOQUE 2								
13	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	2.526	21.000	53.046.000	18.500	46.731.000	15.950	40.289.700
14	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	1.180	23.500	27.730.000	20.500	24.190.000	15.950	18.821.000
15	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	3.085	21.000	64.785.000	18.500	57.072.500	14.500	44.732.500
16	72102402-001	REPINT.SINTETICO.ESTRUC.MET.Y BARANDAS C ANTIO	M2	800	21.000	16.800.000	16.000	12.800.000	23.200	18.560.000
17	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	99	18.000	1.782.000	14.500	1.435.500	23.200	2.296.800
18	72101601-002	REPARACION DE CIELORRASO DE YESO	M2	10	145.000	1.450.000	95.000	950.000	87.000	870.000
		BLOQUE 3								
19	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	1.731	21.000	36.351.000	18.500	32.023.500	15.950	27.609.450
20	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	1.144	23.500	26.884.000	20.500	23.452.000	15.950	18.246.800
21	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	2.283	21.000	47.943.000	18.500	42.235.500	14.500	33.103.500
22	72102402-001	REPINT.SINTETICO.ESTRUC.MET.Y BARANDAS C ANTIO	M2	685	21.000	14.385.000	16.000	10.960.000	23.200	15.892.000
23	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	257	18.000	4.626.000	14.500	3.726.500	23.200	5.962.400
24	72131601-010	BOQUETA PARA CANALETA Y BAJADA (OF. KOICA)	GLOB.	1	800.000	800.000	3.000.000	3.000.000	2.175.000	2.175.000
25	72131601-005	AMURAR BARANDAS METALICAS DE ESCALERAS	GLBO.	3	500.000	1.500.000	580.000	1.740.000	145.000	435.000
		BLOQUE 4								
26	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	1.859	21.000	39.039.000	18.500	34.391.500	15.950	29.651.050
27	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	1.162	23.500	27.307.000	20.500	23.821.000	15.950	18.533.900
28	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	3.670	21.000	77.070.000	18.500	67.895.000	14.500	53.215.000
29	72102402-003	REPINT.SINTETICO.ESTRUC.MET.Y BARANDAS C ANTIO	M2	200	21.000	4.200.000	16.000	3.200.000	23.200	4.640.000
30	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	250	18.000	4.500.000	14.500	3.625.000	23.200	5.800.000
		AUDITORIO								
31	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	200	21.000	4.200.000	18.500	3.700.000	15.950	3.190.000
32	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	632	23.500	14.852.000	20.500	12.956.000	15.950	10.080.400
33	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	808	21.000	16.968.000	18.500	14.948.000	14.500	11.716.000
34	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	50	18.000	900.000	14.500	725.000	23.200	1.160.000
35	72131601-010	COLOCACIÓN BALANCIN METALICO BAÑO	UNID.	1	400.000	400.000	230.000	230.000	435.000	435.000

Abog. Carlos María Ruiz González
Gerente Económico
S.N.P.P.

Gerente Técnico
SNPP

Secretaria General
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
LUGAR: ASUNCION
RUBRO: 240 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

		CUADRO DE COMPARATIVO DE PRECIOS								
36	72101601-002	REPARACION DE CIELORRASO DE YESO	M2	12	145.000	1.740.000	95.000	1.140.000	87.000	1.044.000
		TINGLADOS - TALLERES								
37	72102402-001	REPINTADO PARED INT.EXT. SIN ENDUIDO	M2	1.403	21.000	29.463.000	18.500	25.955.500	15.950	22.377.850
38	72102402-003	REPINT.SINTETICO ESTRUC.MET.PUERTA/RET. ANTIOX.	M2	155	18.000	2.790.000	22.000	3.410.000	23.200	3.596.000
		BAÑOS EN GENERAL								
39	72101607-9999	REPARACION DE AZULEJOS BLANCO 0,15x0,15	M2	30	75.000	2.250.000	62000	1.860.000	87.000	2.610.000
40	72102304-002	CAMBIO DE GRIFERIA CLASICA FV	UNID.	10	180.000	1.800.000	150000	1.500.000	362.500	3.625.000
41	72102304-002	CONEXIÓN CROMADA 1/2, 40cm.	UNID.	15	155.000	2.325.000	50000	750.000	145.000	2.175.000
42	72102304-002	LLAVE DE PASO 1/2 CON CAMPANA FV	UNID.	8	180.000	1.440.000	150000	1.200.000	362.500	2.900.000
		VEREDA								
43	72102508-001	REPAR.BALDOSAS CANTO RODADO 30x30 (ROJO)	M2	2	75.000	150.000	58000	116.000	95.700	191.400
44	72102508-001	REPAR.BALDOSAS KA`A 15x15 (AMARILLO Y NEGRO)	M2	1	75.000	75.000	48000	48.000	95.700	95.700
45	72102508-001	REPAR. CANTO RODADO CARGADO (ROJO)	M2	3	120.000	360.000	120000	360.000	130.500	391.500
46	72102508-001	COLOC. BALDOSA CANTO RODADO 30x30 NUEVO	M2	80	75.000	6.000.000	62000	4.960.000	123.250	9.860.000
		VARIOS								
47	72102304-002	Desague Pluvial patio interior entre Bloque 1 y Bloque 2; con excavacion conectado a registro existente.	ML	52	95.000	4.940.000	42.000	2.184.000	145.000	7.540.000
48	72102304-002	Registro 30x30 con rejilla entre Bloque 1 y Bloque 2	UNIDAD	5	350.000	1.750.000	220.000	1.100.000	406.000	2.030.000
		TANQUE DE AGUA BLOQUE 2								
49	81141804-040	Terminacion Tanque de Hormigon Armado Existente Bloque 2 para Uso Diario y Prevencion de Incendio, Trabajos de	Global	1	36.500.000	36.500.000	50.000.000	50.000.000	6.960.000	6.960.000
50	72102304-998	Cambio de canaleta embutida y mantenimiento Bajadas, bloque 1. Incluyendo albañileria parcial	ML	160	175.000	28.000.000	95.000	15.200.000	174.000	27.840.000
51	72101601-001	Reparacion Total de Techo de Chapa de Zinc Galvanizado, cambio de Gomas para soporte de Gancho de Sujecion- Bloque 1	Global	1	8.500.000	8.500.000	42.000.000	42.000.000	8.700.000	8.700.000
52	72131601-006	Aislacion con membrana liquida losa ubicada bajo tanque bloque 1 con alisada incluida y reparacion de bajada - Bloque 1	Global	1	7.500.000	7.500.000	15.250.000	15.250.000	9.860.000	9.860.000
53	72131601-006	Aislacion de techo losa (Asesoria Tecnica Direccion General)con pintura asfaltica, y piso tejuelita prensada	m2	24	175.000	4.200.000	140.000	3.360.000	130.500	3.132.000
		SERIGRAFIA BLOQUE 3								
54	72102304-999	Pileta para lavatorio de Serigrafia 0,80x1,80 Similar existente, azulejos plomeria: agua corriente y desague cloacal	Global	1	1.450.000	1.450.000	17.520.000	17.520.000	3.190.000	3.190.000
55	72101607-006	Revoque de Pared ladrillo hueco con azotada	m2	34	32.000	1.088.000	28.000	952.000	36.250	1.232.500
		CAMBIO DE PISO EN PASILLOS Y ESCALERAS DE LOS BLOQUES 1, 2 Y 3 Y HALL DE ACCESO DEL AUDITORIO								
56	72102508-001	Desmonte de piso existente, acarreo y limpieza	M2	3.500	20.000	70.000.000	21.500	75.250.000	14.500	50.750.000
57	72102508-001	Colocación de piso tipo ceramica esmaltada PI4 , incluye carpeta de hormigon	M2	3.500	96.500	337.750.000	88.150	308.525.000	137.750	482.125.000
		TOTAL				1.347.907.000		1.268.155.250		1.249.041.600

Abog. Carlos Mario Ruiz Gonzalez
Gerente Económico
S.N.P.P.

Ing. Luis Ruiz Díaz
Gerente Técnico
SNPP

Ana [illegible]
Secretaria General
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCION

RUBRO: 240 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

CUADRO DE COMPARATIVO DE PRECIOS

					ARQ. VENANCIO ZARATE BIENES Y SERVICIOS		EN OBRAS de Nelson Segovia		AYALA PERDOMO INGENIERÍA	
N°	Codigo	Descripcion	U.M	Cant	Precio Unitario	Monto Total	Precio Unitario	Monto Total	Precio Unitario	Monto Total
		BLOQUE ADMINISTRATIVO								
1	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	1.358	9.000	12.222.000	27.500	37.345.000	16.800	22.814.400
2	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	933	9.000	8.397.000	25.000	23.325.000	16.800	15.674.400
3	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	2.718	9.000	24.462.000	22.500	61.155.000	16.800	45.662.400
4	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	197	15.000	2.955.000	15.000	2.955.000	21.450	4.225.650
		BLOQUE 1								
5	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	3.075	9.000	27.675.000	27.500	84.562.500	16.800	51.660.000
6	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	1.693	9.000	15.237.000	25.000	42.325.000	16.800	28.442.400
7	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	3.611	9.000	32.499.000	22.500	81.247.500	16.800	60.664.800
8	72102402-001	REPINT.SINTETICO.ESTRUC.MET.Y BARANDAS C ANTIO	M2	572	15.000	8.580.000	15.000	8.580.000	23.500	13.442.000
9	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	129	15.000	1.935.000	15.000	1.935.000	21.000	2.709.000
10	72101601-002	REPARACION DE CIELORRASO DE YESO	M2	5	250.000	1.250.000	200.000	1.000.000	100.000	500.000
11	72101607-006	REVOQUE DE PARED FACHADA 3º PISO	M2	40	100.000	4.000.000	30.000	1.200.000	76.500	3.060.000
12	72131601-005	AMURAR BARANDA METALICA DE ESCALERA	UNID.	2	2.000.000	4.000.000	500.000	1.000.000	80.000	160.000
		BLOQUE 2								
13	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	2.526	9.000	22.734.000	27.500	69.465.000	16.800	42.436.800
14	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	1.180	9.000	10.620.000	25.000	29.500.000	16.800	19.824.000
15	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	3.085	9.000	27.765.000	22.500	69.412.500	16.800	51.828.000
16	72102402-001	REPINT.SINTETICO.ESTRUC.MET.Y BARANDAS C ANTIO	M2	800	15.000	12.000.000	15.000	12.000.000	23.500	18.800.000
17	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	99	15.000	1.485.000	15.000	1.485.000	21.450	2.123.550
18	72101601-002	REPARACION DE CIELORRASO DE YESO	M2	10	250.000	2.500.000	200.000	2.000.000	100.000	1.000.000
		BLOQUE 3								
19	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	1.731	9.000	15.579.000	27.500	47.602.500	16.800	29.080.800
20	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	1.144	9.000	10.296.000	25.000	28.600.000	16.800	19.219.200
21	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	2.283	9.000	20.547.000	22.500	51.367.500	16.800	38.354.400

Abog. Carlos María Ruiz González
Gerente Económico
S.N.P.P.

Gerente Técnico
SNPP

Secretario General

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
LUGAR: ASUNCION
RUBRO: 240 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

CUADRO DE COMPARATIVO DE PRECIOS										
22	72102402-001	REPINT.SINTETICO.ESTRUC.MET.Y BARANDAS C ANTIO	M2	685	15.000	10.275.000	15.000	10.275.000	23.500	16.097.500
23	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	257	15.000	3.855.000	15.000	3.855.000	21.450	5.512.650
24	72131601-010	BOQUETA PARA CANALETA Y BAJADA (OF. KOICA)	GLOB.	1	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	86.000	86.000
25	72131601-005	AMURAR BARANDAS METALICAS DE ESCALERAS	GLBO.	3	2.000.000	6.000.000	500.000	1.500.000	80.000	240.000
		BLOQUE 4								
26	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	1.859	9.000	16.731.000	27.500	51.122.500	16.800	31.231.200
27	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	1.162	9.000	10.458.000	25.000	29.050.000	16.800	19.521.600
28	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	3.670	9.000	33.030.000	22.500	82.575.000	16.800	61.656.000
29	72102402-003	REPINT.SINTETICO.ESTRUC.MET.Y BARANDAS C ANTIO	M2	200	15.000	3.000.000	15.000	3.000.000	23.500	4.700.000
30	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	250	15.000	3.750.000	15.000	3.750.000	21.450	5.362.500
		AUDITORIO								
31	72102402-002	REPINTADO LATEX CIELO RASO -RETOQUE ENDUIDO	M2	200	9.000	1.800.000	27.500	5.500.000	16.800	3.360.000
32	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED EXT./RETOQUE ENDUIDO	M2	632	9.000	5.688.000	25.000	15.800.000	16.800	10.617.600
33	72102402-001	REPINTADO LATEX PARED INTER./RETOQUE ENDUIDO	M2	808	9.000	7.272.000	22.500	18.180.000	16.800	13.574.400
34	72102402-003	REPINTADO PUERTAS MADERA AL BARNIZ	M2	50	15.000	750.000	15.000	750.000	21.450	1.072.500
35	72131601-010	COLOCACIÓN BALANCIN METALICO BAÑO	UNID.	1	500.000	500.000	350.000	350.000	80.000	80.000
36	72101601-002	REPARACION DE CIELORRASO DE YESO	M2	12	250.000	3.000.000	200.000	2.400.000	100.000	1.200.000
		TINGLADOS - TALLERES								
37	72102402-001	REPINTADO PARED INT.EXT. SIN ENDUIDO	M2	1.403	9.000	12.627.000	20.000	28.060.000	14.800	20.764.400
38	72102402-003	REPINT.SINTETICO ESTRUC.MET.PUERTA/RET. ANTIOX.	M2	155	15.000	2.325.000	15.000	2.325.000	23.500	3.642.500
		BAÑOS EN GENERAL								
39	72101607-9999	REPARACION DE AZULEJOS BLANCO 0,15x0,15	M2	30	100000	3.000.000	100.000	3.000.000	112.000	3.360.000
40	72102304-002	CAMBIO DE GRIFERIA CLASICA FV	UNID.	10	400000	4.000.000	185.000	1.850.000	150.000	1.500.000
41	72102304-002	CONEXIÓN CROMADA 1/2, 40cm.	UNID.	15	100000	1.500.000	85.000	1.275.000	50.000	750.000
42	72102304-002	LLAVE DE PASO 1/2 CON CAMPANA FV	UNID.	8	100000	800.000	200.000	1.600.000	143.000	1.144.000
		VEREDA								
43	72102508-001	REPAR.BALDOSAS CANTO RODADO 30x30 (ROJO)	M2	2	80000	160.000	150.000	300.000	112.000	224.000
44	72102508-001	REPAR.BALDOSAS KA`A 15x15 (AMARILLO Y NEGRO)	M2	1	80000	80.000	150.000	150.000	112.000	112.000
45	72102508-001	REPAR. CANTO RODADO CARGADO (ROJO)	M2	3	80000	240.000	150.000	450.000	120.000	360.000
46	72102508-001	COLOC. BALDOSA CANTO RODADO 30x30 NUEVO	M2	80	80000	6.400.000	150.000	12.000.000	106.000	8.480.000

Abog. Carlos María Ruiz González
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Ruiz Díaz
Gerente Técnico
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
LUGAR: ASUNCION
RUBRO: 240 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

CUADRO DE COMPARATIVO DE PRECIOS

		VARIOS									
47	72102304-002	Desague Pluvial patio interior entre Bloque 1 y Bloque 2; con excavacion conectado a registro existente.	ML	52	0	0	75.000	3.900.000	62.500	3.250.000
48	72102304-002	Registro 30x30 con rejilla entre Bloque 1 y Bloque 2	UNIDAD	5	500.000	2.500.000	500.000	2.500.000	186.000	930.000
		TANQUE DE AGUA BLOQUE 2								
49	81141804-040	Terminacion Tanque de Hormigon Armado Existente Bloque 2 para Uso Diario y Prevencion de Incendio, Trabajos de	Global	1	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	13.000.000	13.000.000
50	72102304-998	Cambio de canaleta embutida y mantenimiento Bajadas, bloque 1. Incluyendo albañileria parcial	ML	160	200.000	32.000.000	150.000	24.000.000	171.000	27.360.000
51	72101601-001	Reparacion Total de Techo de Chapa de Zinc Galvanizado, cambio de Gomas para soporte de Gancho de Sujecion- Bloque 1	Global	1	48.000.000	48.000.000	20.000.000	20.000.000	23.600.000	23.600.000
52	72131601-006	Aislacion con membrana liquida losa ubicada bajo tanque bloque 1 con alisada incluida y reparacion de bajada - Bloque 1	Global	1	39.000.000	39.000.000	20.000.000	20.000.000	1.816.100	1.816.100
53	72131601-006	Aislacion de techo losa (Asesoria Tecnica Direccion General)con pintura asfaltica, y piso tejuelita prensada	m2	24	200.000	4.800.000	200.000	4.800.000	134.000	3.216.000
		SERIGRAFIA BLOQUE 3								
54	72102304-999	Pileta para lavatorio de Serigrafia 0,80x1,80 Similar existente, azulejos plomeria: agua corriente y desague cloacal	Global	1	10.000.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.220.000	2.220.000
55	72101607-006	Revoque de Pared ladrillo hueco con azotada	m2	34	60.000	2.040.000	35.000	1.190.000	33.500	1.139.000
		CAMBIO DE PISO EN PASILLOS Y ESCALERAS DE LOS BLOQUES 1, 2 Y 3 Y HALL DE ACCESO DEL AUDITORIO								
56	72102508-001	Desmonte de piso existente, acarreo y limpieza	M2	3.500	30.000	105.000.000	15.000	52.500.000	9.300	32.550.000
57	72102508-001	Colocación de piso tipo ceramica esmaltada PI4 , incluye carpeta de hormigon	M2	3.500	120.000	420.000.000	140.000	490.000.000	137.350	480.725.000
		TOTAL				1.102.319.000		1.610.570.000		1.276.136.750

Abog. Carlos María Ruiz González
Gerente Económico
S.N.P.P.

Norma Kuan Díaz
Gerente Técnico
SNPP

Secretario General
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL — COMITE DE EVALUACION