Municipalidad de Bella Vista
Servicio, Compromiso y Trabajo!
(0767) 240 219 - 0985 700977
Atencion 24hs. 0981 864 562
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - km 45 - Bella Vista, Itapúa-Paraguay
Seguinos en Facebook! Municipalidad de Bella Vista
Bella Vista mi ciudad! YO
Capital de la Yerba Mate

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA
Nº 2020

NOMBRE REPARACION DE 3 AULAS - COLEGIO VIRGILIO CATALDI
ID 373.074

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	J.E CONSTRUCCIONES de Jorge Escobar		HERRERIA EL CHENQUE de Marcelo Martinez		ROTELA CONSTRUCCIONES & ASOCIADOS de Felipe Rotela		METALURGICA NUÑEZ de Ruben Nuñez		ARQ. FEDERICO FLEITAS		DELGADO NEHER S.R.L		ARQ. ARCELIA GÜNTHER		MORENO INGENIERIA de Ricardo Moreno	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-007	Reparación de 3 aulas - Colegio Virgilio Cataldi	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1		Preparacion de Obra																		
1.1.1		Marcación, preparacion y replanteo de obra	Metros cuadrados	281,52	3.000	844.560	2.975	837.522	3.045	857.228	3.098	872.149	3.126	880.032	3.000	844.560	3.000	844.560	3.185	896.641
1.1.2		Cartel de obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.044.000	1.044.000	1.062.000	1.062.000	1.071.840	1.071.840	800.000	800.000	850.000	850.000	1.092.000	1.092.000
1.2		Desmonte y demolición			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1		Remoción de techo existente con recupero de tejas y disposicion final dentro del predio	Metros cuadrados	281,52	17.000	4.785.840	17.000	4.785.840	17.400	4.898.448	17.700	4.982.904	17.864	5.029.073	18.000	5.067.360	17.900	5.039.208	18.200	5.123.664
1.2.2		Desmonte de artefactos electricos con recuperacion del 100%	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000	297.500	297.500	304.500	304.500	309.750	309.750	312.620	312.620	300.000	300.000	310.000	310.000	318.500	318.500
1.2.3		Desmonte de instalación electrica	Unidad Medida Global	1	270.000	270.000	255.000	255.000	261.000	261.000	265.500	265.500	267.960	267.960	300.000	300.000	275.000	275.000	273.000	273.000
1.3		Albañileria			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1		Picado de antepecho de ventanas hasta llegar a nivel del marco de la ventana, posterior mocheteado y aislacion con membrana y tela tramafix	Unidad	21	130.000	2.730.000	127.500	2.677.500	130.500	2.740.500	132.750	2.787.750	133.980	2.813.580	140.000	2.940.000	140.000	2.940.000	136.500	2.866.500
1.3.2		Picada de pared y colocacion de tela matalica y posterior revocado en union de aulas, fachada posterior	Metro lineal	6	77.000	462.000	72.250	433.500	73.950	443.700	75.225	451.350	75.922	455.532	85.000	510.000	76.000	456.000	77.350	464.100
1.4		Guarda Obra y rampas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1		Elaboracion de rampa de 0,8m de ancho, de acceso en la galeria al pabellon s/ detalle de implantacion	Unidad	1	300.000	300.000	297.500	297.500	304.500	304.500	309.750	309.750	312.620	312.620	300.000	300.000	315.000	315.000	318.500	318.500
1.4.2		Elaboracion de rampas de 0,9m de ancho acceso a aulas	Unidad	2	220.000	440.000	212.500	425.000	217.500	435.000	221.250	442.500	223.300	446.600	250.000	500.000	250.000	500.000	227.500	455.000
1.4.3		Mamposteria de contencion de guarda obra de 0,3m de altura de ladrillo comun	Metro lineal	34	21.500	731.000	21.250	722.500	21.750	739.500	22.125	752.250	22.330	759.220	23.000	782.000	25.000	850.000	22.750	773.500
1.4.4		Elaboracion de guarda obra de 0,6m de ancho con hormigon pobre de 0,05m de espesor y posterior colocación de layota (incluye terminacion de revoque lateral), fachada posterior y lateral sur	Metros cuadrados	20,4	85.000	1.734.000	80.750	1.647.300	82.650	1.686.060	84.075	1.715.130	84.854	1.731.022	90.000	1.836.000	95.000	1.938.000	86.450	1.763.580
1.5		Pisos				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1		Provisión y Colocacion de piso ceramico PI05 antideslizante sobre layona existente en galeria, incluye reparacion y apisonado previo en sectores hundidos, utilizacion de argamasa piso sobre piso	Metros cuadrados	55,4	97.000	5.373.800	89.250	4.944.450	91.350	5.060.790	92.925	5.148.045	93.786	5.195.744	100.000	5.540.000	84.000	4.653.600	95.550	5.293.470
1.5.2		Provisión y colocacion de zocalo de 8 cm en piso	Metro lineal	27,9	18.000	502.200	19.550	545.445	20.010	558.279	20.355	567.905	20.544	573.178	20.000	558.000	19.900	555.210	20.930	583.947
1.6		Techo				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1		Adecuacion de maderamen de techo, prever un 20% de cambio por deterioro	Unidad Medida Global	1	5.700.000	5.700.000	5.525.000	5.525.000	5.655.000	5.655.000	5.752.500	5.752.500	5.805.800	5.805.800	6.000.000	6.000.000	5.785.000	5.785.000	5.915.000	5.915.000
1.6.2		Pintura de proteccion de maderamen de techo con anticupli	Metros cuadrados	281,52	4.500	1.266.840	5.100	1.435.752	5.220	1.469.534	5.310	1.494.871	5.359	1.508.666	5.000	1.407.600	6.000	1.689.120	5.460	1.537.099
1.6.3		"Techado de techo con chapa zinc acanalada N°26, sobre membrana (espuma con polietileno de 5mm metalizado a una cara) sostenido por entramado romboidal de alambre y estructura de madera previamente adecuada Alero de 60cm en fachada frontal, posterior y lateral "	Metros cuadrados	281,52	100.000	28.152.000	102.000	28.715.040	104.400	29.390.688	106.200	29.897.424	107.184	30.174.440	105.000	29.559.600	106.800	30.066.336	109.200	30.741.984
1.7		Desague Pluvial				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1		Provisión y Colocacion de canaleta de chapa galvanizada N°24	Metro lineal	51	89.000	4.539.000	97.750	4.985.250	100.050	5.102.550	101.775	5.190.525	102.718	5.238.618	105.000	5.355.000	99.000	5.049.000	104.650	5.337.150
1.7.2		Provisión y Colocacion de cenefa de canaleta de chapa galvanizada N°25, ambas fachadas laterales	Metro lineal	22,08	88.000	1.943.040	93.500	2.064.480	95.700	2.113.056	97.350	2.149.488	98.252	2.169.404	100.000	2.208.000	89.000	1.965.120	100.100	2.210.208

Ing. Marcel Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

1.7.3		Provisión y Colocacion de bajadas pluviales de chapa galvanizada N° 26	Unidad	3	280.000	840.000	297.500	892.500	304.500	913.500	309.750	929.250	312.620	937.860	300.000	900.000	289.000	867.000	318.500	955.500
1.7.4		"Elaboracion de registros pluviales 30x30cm de ladrillo comun revocado con rejilla de varillas lisas de 8mm"	Unidad	4	380.000	1.520.000	382.500	1.530.000	391.500	1.566.000	398.250	1.593.000	401.940	1.607.760	400.000	1.600.000	360.000	1.440.000	409.500	1.638.000
1.7.5		Ejecucion de red de desague pluvial, incluye excavacion hasta 50cm, colocacion de caños de 150mm y tapada de zanja con compactacion	Metro lineal	37	47.000	1.739.000	46.750	1.729.750	47.850	1.770.450	48.675	1.800.975	49.126	1.817.662	50.000	1.850.000	73.000	2.701.000	50.050	1.851.850
1.8		Aberturas de madera			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1		Desmontaje de puerta existente, demolicion de pared para ampliacion de vano, ejecucion de mamposteria en L de 0,15m ladrillo comun incluye revoque y mochetas, adecuacion de vidrio en la parte superior	Unidad	3	1.000.000	3.000.000	1.105.000	3.315.000	1.131.000	3.393.000	1.150.500	3.451.500	1.161.160	3.483.480	1.250.000	3.750.000	1.157.000	3.471.000	1.183.000	3.549.000
1.8.2		Elaboracion de losa de 0,08m de espesor sobre puerta de acceso a aulas incluye revoque	Metros cuadrados	3,69	172.000	634.680	161.500	595.935	165.300	609.957	168.150	620.474	169.708	626.223	180.000	664.200	179.000	660.510	172.900	638.001
1.8.3		Provision y colocacion de puerta tablero 1,45x2,1 de dos hojas, incluye marco de lapacho, cerradura y bisagras	Unidad	3	1.650.000	4.950.000	1.530.000	4.590.000	1.566.000	4.698.000	1.593.000	4.779.000	1.607.760	4.823.280	1.700.000	5.100.000	1.700.000	5.100.000	1.638.000	4.914.000
1.9		Cielorraso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1		Remoción y reposición de cielorraso machimbre en aleros	Metro lineal	73,08	28.000	2.046.240	29.750	2.174.130	30.450	2.225.286	30.975	2.263.653	31.262	2.284.627	32.000	2.338.560	30.000	2.192.400	31.850	2.327.598
1.9.2		Reparacion de cielorraso de machimbre de pino de primera en aulas	Metros cuadrados	12,5	35.000	437.500	34.000	425.000	34.800	435.000	35.400	442.500	35.728	446.600	37.000	462.500	40.000	500.000	36.400	455.000
1.10		Vidrios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1		Limpieza de masilla existente y remasillado de los vidrios existentes	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000	1.275.000	1.275.000	1.305.000	1.305.000	1.327.500	1.327.500	1.339.800	1.339.800	1.300.000	1.300.000	1.240.000	1.240.000	1.365.000	1.365.000
1.10.2		Reposición de vidrios faltantes en ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	3,95	80.000	316.000	76.500	302.175	78.300	309.285	79.650	314.618	80.388	317.533	90.000	355.500	79.990	315.961	81.900	323.505
1.10.3		Remoción de vidrios dañados, rotos y reposición de vidrios de ventanas tipo balancin	Unidad	21	170.000	3.570.000	170.000	3.570.000	174.000	3.654.000	177.000	3.717.000	178.640	3.751.440	180.000	3.780.000	189.000	3.969.000	182.000	3.822.000
1.11		Instalacion Electrica			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.1		Cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones en aulas, colocación de placas, puntos, tomas, tableros y llaves termicas etc	Unidad Medida Global	1	4.950.000	4.950.000	5.083.000	5.083.000	5.202.600	5.202.600	5.292.300	5.292.300	5.341.336	5.341.336	5.000.000	5.000.000	5.399.000	5.399.000	5.441.800	5.441.800
1.11.2		Cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones en galeria, colocación de placas, puntos, tomas etc	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000	382.500	382.500	391.500	391.500	398.250	398.250	401.940	401.940	400.000	400.000	390.000	390.000	409.500	409.500
1.11.3		Provision y colocacion de ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado	Unidad	6	490.000	2.940.000	467.500	2.805.000	478.500	2.871.000	486.750	2.920.500	491.260	2.947.560	500.000	3.000.000	440.000	2.640.000	500.500	3.003.000
1.11.4		Reemplazo de cable aereo alimentacion de vivienda de docente por cable pre ensamblado 2x6mm	Metro lineal	15	25.000	375.000	27.200	408.000	27.840	417.600	28.320	424.800	28.582	428.730	30.000	450.000	29.000	435.000	29.120	436.800
1.11.5		Colocacion de artefacto tipo 3x40W anteriormente recuperados, prever colocacion de tubos led por cada artefacto en reemplazo al fluorescente	Unidad	18	120.000	2.160.000	119.000	2.142.000	121.800	2.192.400	123.900	2.230.200	125.048	2.250.864	130.000	2.340.000	129.000	2.322.000	127.400	2.293.200
1.11.6		Colocacion de artefactos de bajo consumo en galeria, artefactos recuperados	Unidad	6	70.000	420.000	68.000	408.000	69.600	417.600	70.800	424.800	71.456	428.736	70.000	420.000	76.000	456.000	72.800	436.800
1.12		Pintura			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.1		Pintura de elementos de ventanas de balancin con esmalte sintetico, previa limpieza	Unidad	21	80.000	1.680.000	76.500	1.606.500	78.300	1.644.300	79.650	1.672.650	80.388	1.688.148	80.000	1.680.000	90.000	1.890.000	81.900	1.719.900
1.12.2		Limpieza de moho de pilares de ladrillo visto en galeria y posterior pintura con patinal-D	Unidad	7	80.000	560.000	76.500	535.500	78.300	548.100	79.650	557.550	80.388	562.716	80.000	560.000	72.000	504.000	81.900	573.300
1.12.3		Pintura de cielorraso, aulas y pasillo con barniz	Metros cuadrados	237,6	10.000	2.376.000	9.350	2.221.560	9.570	2.273.832	9.735	2.313.036	9.825	2.334.420	10.000	2.376.000	11.000	2.613.600	10.010	2.378.376
1.12.4		Pintura interior al aceite en aulas	Metros cuadrados	206,1	11.000	2.267.100	11.050	2.277.405	11.310	2.330.991	11.505	2.371.181	11.612	2.393.233	11.000	2.267.100	13.000	2.679.300	11.830	2.438.163
1.12.5		Pintura exterior al aceite	Metros cuadrados	161,9	12.000	1.942.800	11.050	1.788.995	11.310	1.831.089	11.505	1.862.660	11.612	1.879.983	11.000	1.780.900	13.000	2.104.700	11.830	1.915.277
1.12.6		Pintura de piso en aulas con pintura polideportiva de alto transito	Metros cuadrados	151,2	12.500	1.890.000	12.750	1.927.800	13.050	1.973.160	13.275	2.007.180	13.398	2.025.778	13.000	1.965.600	15.000	2.268.000	13.650	2.063.880
1.12.7		Provisión y colocacion de pizarron acrilico 1,25x3,7 m	Unidad	3	1.100.000	3.300.000	1.105.000	3.315.000	1.350.000	4.050.000	1.150.500	3.451.500	1.161.160	3.483.480	1.150.000	3.450.000	999.000	2.997.000	1.183.000	3.549.000
1.13		Pabellon de direccion			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.1		Provision y colocacion de cenefa en techo de chapa galvanizada N° 25	Metro lineal	15,5	92.000	1.426.000	97.750	1.515.125	100.050	1.550.775	101.775	1.577.513	102.718	1.592.129	105.000	1.627.500	99.000	1.534.500	104.650	1.622.075
1.13.2		Provision y colocacion de canaleta para techo, chapa galvanizada N° 24	Metro lineal	17	85.000	1.445.000	93.500	1.589.500	95.700	1.626.900	97.350	1.654.950	98.252	1.670.284	100.000	1.700.000	89.000	1.513.000	100.100	1.701.700
1.13.3		Bajadas pluviales de chapa galvanizada N°26	Metro lineal	2	300.000	600.000	297.500	595.000	500.000	1.000.000	309.750	619.500	312.620	625.240	300.000	600.000	290.000	580.000	318.500	637.000
1.14		Limpieza de obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000	735.046	735.046	734.341	734.341	760.000	760.000	763.209	763.209	700.000	700.000	606.000	606.000	786.932	786.932
					Precio Total	110.689.600	Precio Total	111.350.000	Precio Total	115.000.000	Precio Total	115.929.828	Precio Total	116.999.998	Precio Total	117.225.980	Precio Total	117.470.125	Precio Total	119.210.000

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista