Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (Sub - UOC)
Modalidad: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Bien/Servicio: "Contratacion de Empresas Constructoras para la Construccion y Adecuacion del Laboratorio de Bioterio del SENACSA-Construccion y Adecuacion de Infraestructura del ViceMinisterio de Ganaderia-Construccion y Adecuacion de las Agencias Regionales de la DEAG"

ID Llamado: 241.044

Anexo I: Cuadro de Adjudicacion

LOTE 1		
TABLA 2		
ITEM	DESCRIPCION	
AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE LA OFICINA DE LA DEAg PARA LA COORDINACION ZONAL DEL PRODERS		**ELECTROSERIVCE INGENIERÍA**
1	TRABAJOS PRELIMINARES	3.397.100
2	FUNDACION	957.000
3	AISLACION	618.450
4	ALBAÑILERIA	14.476.350
5	COBERTURA	17.005.000
6	CONTRAPISO	2.408.400
7	PISO	9.126.000
8	ZOCALO	1.372.800
9	REVOQUE	3.384.000
10	REVESTIMIENTO	14.986.500
11	ABERTURAS	16.400.000
12	VIDRIOS	1.421.200
13	PINTURAS	6.004.975
14	INSTALACION SANITARIA	26.401.750
15	INSTALACION ELECTRICA	17.756.000
16	MAMPARA DIVISORIAS DE EUCATEX H= 2,10M, DE 35MM, DE CHAPA LAMINADA PINTADA, INCLUYE PUERTAS DE EUCATEX CON HERRAJES Y CERRADURAS DEL TIPO CILINDRO	3.330.000
17	VARIOS	405.000
18	LIMPIEZA FINAL	1.500.000
SUB-TOTAL		**140.950.525**
ADECUACION BLOQUE DEAg (Existente)		
1	DEMOLICIONES	677.500
2	MURO DE BORDE DE 0,45M EN CAMINERO PERIMETRAL (SECTOR ELEVADO)	2.030.000
3	MURO DE BORDE 0,30 EN CAMINERO PERIMETRAL	393.750
4	CONTRAPISO DE CASCOTES E= 10 CM EN CAMINERO	562.500
5	PISO DE BALDOSON DE Hº PREFABRICADO DE 3,5CM DE ESPESOR, 40 X 40 CM	2.343.750
6	REPARACION DE FISURA EN PARED	137.500
7	COMPLETAR MAMPOSTERÍA DE 0,30M EN ABERTURA DESMONTADA	210.000
8	CONTRAPISO DE CASCOTES EN BAÑO	90.000
9	PISO CERÁMCO DE 20 CM X 20 CM	325.000
10	REVESTIDO DE AZULEJOS COLOR	1.815.000
11	REVOQUE DE PAREDES A UNA CAPA	193.200
12	INSTALACION SANITARIA	1.095.000
13	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TABLERO DE 0,9M X 2,10M, CON MARCO DE MADERA DE 2"X15", HERRAJES Y CERRADURA TIPO EXTERIOR CON TAMBOR CILINDRO	550.000
14	REJA METÁLICA PARA PUERTA DE ACCESO C/ CERRADURA	450.000
15	PINTURA	1.968.710
16	MANTENIMIENTO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, INCLUYE CONTRAMARCO	450.000
17	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	11.119.000
18	LIMPIEZA FINAL	550.000
SUB-TOTAL		**24.960.910**

ADECUACION DEL GALPON CON COBERTURA METÁLICA		
A- BLOQUE DEPOSITO TECHO DE CHAPAS DE ZINC		
1	DEMOLICIONES	
2	FISURAS DE PAREDES	549.100
3	CONTRAPISO	495.000
4	PISO	1.471.550
5	REVOQUE	6.359.300
6	INSTALACION ELECTRICA	256.150
7	DESAGÜE PLUVIAL	1.419.000
8	VIDRIOS	6.982.400
9	PINTURAS	1.550.000
SUB-TOTAL - BLOQUE A		12.895.650
ADECUACIÓN OBRAS EXTERIORES		**31.978.150**
1	DESMONTE DE PILARES DE MAMPOSTERIA Y PORTONES DEL ACCESO VEHICULAR.	255.000
2	DESMONTE DE TEJIDO METÁLICO Y ALAMBRE DE PÚA	136.200
3	PILAR DE MAMPOSTERÍA DE 0,45M X 0,60M DE LADRILLO COMÚN REVOCADO Y PINTADO H= 2,40M, CON CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	900.000
4	REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTONES METALICOS DE 2 HOJAS DE 1,90M X 2,40M, REPOSICIÓN DE TEJIDO METÁLICO, CON PINTURA, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE CIERRES (CERROJOS, CANDADOS)	1.300.000
5	TEJIDO METÁLICO H= 1,30M CON 3 ALAMBRE LISO 17/15 (INFERIOR, MEDIO Y SUPERIOR), CON ALAMBRE DE PÚA EN LA PARTE SUPERIOR DE 3 HILOS, CON REPOSICIÓN DE 2 POSTES DE Hº PREFABRICADO(DETERIORADO)	964.750
6	RELLENO CON ESCOMBROS Y COMPACTACIÓN DEL POZO DE AGUA EXISTENTE DESMORONADO	550.000
7	SELLADO DEL POZO EXISTENTE CON HORMIGÓN ARMADO E= 10 CM	460.000
8	PINTURA DE PILARES DE MAMPOSTERIA REVOCADA DEL ACCESO PEATONAL	300.000
9	PINTURA DEL PORTÓN METÁLICO PEATONAL DE 1,20M X 2,40M	220.000
10	CAMBIAR 2 TABLONES DE MADERA IDEM AL EXISTENTE EN LA BASE DEL TANQUE DE AGUA	240.000
11	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA, DEL TANQUE DE AGUA	550.000
12	EMPEDRADO PARA ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO Y EL CORDÓN PERIMETRAL	5.800.000
SUB-TOTAL		**11.675.950**
MONTO TOTAL DEL LOTE (IVA INCLUIDO)		**209.565.535**

LOTE 2

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL(**)
	Ítem 1 Construcción y Adecuación de Oficina de la Dirección de Extensión Agraria - Coronel Oviedo.	**ELECTROSERIVCE INGENIERÍA**
1	TRABAJOS PRELIMINARES	2.898.300
2	ALBAÑILERIA:	19.087.450
3	CARPINTERIA DE MADERA:	9.505.000
4	CARPINTERIA METÁLICA:	2.020.000
5	DESAGÜE CLOACAL	5.780.500
6	DESAGÜE PLUVIAL	10.313.000
7	AGUA CORRIENTE	4.466.000
8	ARTEFACTOS SANITARIOS	6.190.000
9	INSTALACIÓN ELECTRICA:	23.998.000
10	INSTALACIÓN TELEFÓNICA	240.000
11	PINTURA:	10.517.500
12	VIDRIOS:	330.000
13	REVESTIMIENTO:	3.654.000
14	VARIOS	43.960.500
15	LIMPIEZA GENERAL:	1.500.000
SUB-TOTAL		**144.460.250**
	Ítem 2- Construcción y Adecuación de la oficina de la Dirección de Extensión Agraria y Construcción de Depósito – Caaguazú	
A- REPARACION DEL BLOQUE DEAG		
1	ÁREA DE OFICINA	6.475.900
2	ÁREA DE BAÑO DE CABALLEROS	1.342.000
3	VARIOS	4.186.750
SUB-TOTAL - BLOQUE A		**12.004.650**
B- CONSTRUCCION DE DEPOSITO		
1	TRABAJOS PRELIMINARES	6.782.700
2	FUNDACION	2.455.500
3	AISLACION	33.500
4	ALBAÑILERIA	8.688.600
5	COBERTURA	7.696.000
6	CONTRAPISO	926.900
7	PISO	2.740.400
8	ZOCALO	660.000
9	REVOQUE	4.667.600
10	REVESTIMIENTO	74.800
11	ABERTURAS	
11.1	METALICAS:	2.860.000
12	VIDRIOS	276.000
13	PINTURAS	1.766.350
14	INSTALACION SANITARIA	
14.1	DESAGÜE PLUVIAL	1.588.500
14.2	DESAGÜE CLOACAL	512.250
14.3	AGUA CORRIENTE	768.000
15	INSTALACION ELECTRICA	1.434.000
16	VARIOS	650.000
SUB-TOTAL - BLOQUE B		**44.581.100**
C- OBRAS EXTERIORES		
	1.- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE TEJIDO H= 1,90 C/ POSTES DE Hº EXISTENTE(LADO LATERAL DEL BLOQUE)	11.310.000
	2.- ALAMBRE DE PÚA Nº14(TRES HILERAS)	2.550.000
	3.- MURALLA CON LADRILLO HUECO Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO CADA 2,00 M. (INCLUYE EL CIMIENTO Y MURO DE NIVELACIÓN) H= 1,80M	3.575.000
	4.- RELLENO Y COMPACTACION DEL AREA POSTERIOR DEL TERRENO	3.480.750
	5.- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSA DE HºAº ESP=0,10 DE 1.50 DE DIAMETRO S/ EL POZO DE AGUA EXISTENTE	260.000
	6.- DESMONTE DE ARBOLES	255.000
	7.- CANAL DE DESAGÜE A CIELO ABIERTO 20X30X20	8.562.500
	8.- CAÑO DE DESAGÜE PLUVIAL DE Ø100, CANT 2 (A AMBOS LADOS, VEREDA)	752.000
17	LIMPIEZA FINAL DEL BLOQUE	1.500.000
SUB-TOTAL - BLOQUE C		**32.245.250**
MONTO TOTAL DEL LOTE (IVA INCLUIDO)		**233.291.250**

LOTE 3		ELECTROSERIVC E INGENIERÍA
ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL(**)
1	CIMENTACIÓN	2.196.000
2	COLOCACIÓN DE MAMPOSTERIA	4.660.000
3	REVOQUE DE PARED	3.760.000
4	COLOCACION DE PISO CERAMICO	66.102.500
5	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES	26.312.000
6	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA	2.200.000
7	SERVICIO DE CARPINTERIA	2.900.000
8	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	2.500.000
9	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS	4.582.500
10	PROVISION Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO	21.200.000
11	MANTENIMIENTO DEL CIELORRASO	6.507.500
12	LIMPIEZA FINAL	2.200.000
MONTO TOTAL DEL LOTE (IVA INCLUIDO)		**145.120.500**

LOTE 4		ELECTROSERIVC E INGENIERÍA
ITEM	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL (**)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1.873.250
2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. ARMADO:	84.490.000
3	ALBAÑILERÍA: PLANTA ALTA.	147.378.250
4	ALBAÑILERÍA: PLANTA BAJA.	79.247.800
5	CARPINTERÍA DE MADERA:	5.200.000
6	CARPINTERÍA METÁLICAS CON VIDRIOS:	45.390.000
7	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	1.830.000
8	DESAGÜE CLOACAL:	1.677.200
9	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	5.345.500
10.	DESAGÜE PLUVIAL:	7.613.750
11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:	33.261.000
12	INSTALACIÓN TELEFÓNICA	1.650.000
13	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO	51.340.000
14	PINTURA:	39.435.450
15	VARIOS:	28.935.000
16	LIMPIEZA GENERAL:	5.500.000
MONTO TOTAL DEL LOTE (IVA INCLUIDO)		**540.167.200**

MONTO TOTAL ADJUDICADO (IVA INCLUIDO): 1.128.144.485