MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
MISIONES
www.sanmiguelmnes.gov.py
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA INICIAL EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

IDNº: 295.589

LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE AULA PARA INICIAL ESC. BÁSICA N° 1700 DON RIGOBERTO CABALLERO

				AB CONTRUCCIONES		GAMA CONSTRUCCIONES		GUS GAR CONSTRUCTORA	
N°	RUBRO	UNI	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**PREPARACION DE LA OBRA**								
	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	77.46	5.000	387.300	5.000	387.300	2.200	170.412
	b- Replanteo	m2	77.46	4.000	309.840	5.000	387.300	2.200	170.412
2	**Excavación y carga de cimiento de P.B.C.**	m3	18.00	298.500	5.373.000	270.000	4.860.000	170.000	3.060.000
3	**ESTRUCTURA DE H°A°**								
	a- Zapatas, pilares y viga cumbrera, viga galeria de H°A° y dado	m3	2.02	1.650.000	3.333.000	1.300.000	2.626.000	1.600.000	5.832.000
	b- Encadenado inferior y superior de H°A°	m3	3.29	1.650.000	5.428.500	1.100.000	3.619.000	1.400.000	4.606.000
4	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION**								
	a- de 0.60	m2	0.80	160.000	128.000	140.000	112.000	160.000	128.000
	b- de 0.45	m2	5.31	145.000	769.950	125.000	663.750	140.000	743.400
	c- de 0.30	m2	12.00	135.000	2.952.450	105.000	1.260.000	120.000	1.440.000
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	m3	21.87	45.000	984.150	80.000	1.749.600	120.000	2.624.4000
6	**AISLACION ASFALTICA**								
	a- Mampostería de aislación horizontal con aisl. Cantero	m2	20.57	23.500	483.395	30.000	617.100	22.000	452.540
7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION**								
	a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	81.05	80.000	6.500.000	65.000	5.268.250	65.000	5.268.250
	b- De 0.15 visto una cara	m2	30.44	75.000	2.283.000	70.000	2.130.800	65.000	1.978.600
	c- De 0.30 revoque ambas cara	m2	28.44	145.000	4.123.800	105.000	2.986.200	115.000	3.270.600
	d- De 0.30 visto una cara	m2	31.72	135.000	4.282.200	115.000	3.647.800	115.000	3.647.800
8	**LOSETA SOBRE ABERTURA**	Un.	1	450.000	450.000	600.000	600.000	200.000	200.000
9	**ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS**	ml	44.70	19.500	871.650	14.000	625.800	18.000	804.600
10	**PILAR DE MAMPOSTERIA 0.40x0.40**	ml	9.60	125.000	1.200.000	125.000	1.200.000	130.000	1.248.000
11	**CAPITEL DE PILARES**	Un.	4	110.000	440.000	50.000	200.000	35.000	140.000
12	**TECHO DE TEJAS y TEJUELONES CON TIRANTES DE H°A°**	m2	93.00	215.000	19.995.00	205.000	19.065.000	140.000	13.020.000
	Tirantes de 2"x6" de HºAº y liston de boca de 2"x3"		1.00	7.850.000	7.850.000	6.000.000	6.000.000	4.820.000	4.820.000
13	**REVOQUE**								
	a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	210.00	25.000	5.250.000	20.000	4.200.000	26.000	5.460.000
	b- De pilares de galería con hidrófugo	m2	15.20	25.000	380.000	25.000	380.000	26.000	395.200
	c- De cantero con hidrófugo	m2	7.84	25.000	196.000	25.000	196.000	26.000	203.840
	d- De viga cumbrera + viga galeria	m2	20.48	26.000	532.480	25.000	512.000	26.000	532.840
	e- de nivelacion	m2	13.27	25.000	331.750	20.000	265.400	26.000	345.020
14	**CONTRAPISO H°P° 0.07**	m2	68.58	24.500	1.680.210	22.000	1.508.760	26.000	1.783.080
15	**PISO DE BALDOSA CALCAREO 20x20 ROJO**	m2	63.80	78.000	4.976.400	58.000	3.700.400	55.000	3.509.000
16	**ZOCALO CALCAREO**	ml	40.00	20.000	800.000	20.000	800.000	12.000	480.000
17	**ABERTURAS DE MADERA**								
	a- Placa 0.70 x 2.10	Un.	1	700.000	700.000	540.000	540.000	600.000	600.000
	b- Placa 0.60x1.20	Un.	2	650.000	650.000	450.000	900.000	400.000	800.000
18	**PUERTA de abrir 090 X 2.10 (inclusivo)**	Un.	1	1.350.000	1.350.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

Abg. Irma Cardozo Paredes
Responsable UOC

19	**ABERTURAS METALICAS**								
	a- Balancín de 1.50x 1.70 2 unid	m2	5.10	220.000	1.122.000	295.000	1.504.500	220.000	1.517.000
	b- Balancín 1.50x 1.00 6 unid	m2	9.00	220.000	1.980.000	295.000	2.655.000	220.000	1.980.000
	c- Puerta metálica 1.08x2.50	m2	2.70	550.000	1.485.000	500.000	1.350.000	450.000	1.215.000
20	**REVOQUE MOCHETAS 1:3**	ml	45.40	20.000	908.000	12.000	544.800	26.000	1.180.400
21	**PINTURA DE MAMPOSTERIA**								
	a- A la cal en interior	m2	207.39	12.000	2.488.680	9.000	1.866.510	12.000	2.488.680
	b- De pilares revocados y paredes revocadas exterior - al latex	m2	47.00	12.500	587.500	18.000	846.000	18.000	846.000
	c- Con látex en mampostería vista y cantero	m2	74.00	12.250	906.500	18.000	1.332.000	18.000	1.332.000
	d- De aberturas en sintético	m2	14.76	15.500	228.780	16.000	236.160	18.000	265.680
	e- De madera al barniz	m2	10.67	13.500	144.045	16.000	170.720	22.000	234.740
	f- De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	m2	97.60	16.500	1.610.400	16.000	1.561.600	18.000	1.756.800
	g- pintura de viga cumbrera y viga de galeria	m2	20.48	15.000	307.200	18.000	368.640	12.000	245.760
22	**VIDRIOS DOBLES 4mm**	m2	14.54	135.000	1.962.900	105.000	1.526.700	120.000	1.744.800
23	**DESAGUE CLOACAL**								
	a- Instalación cloacal	gl	1	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000	400.000	400.000
	b- Registro 40x 40	Un.	1	185.000	185.000	150.000	150.000	124.000	124.000
	c- Registro 60 x 60	Un.	1	190.000	190.000	200.000	200.000	296.000	296.000
	d- Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Un.	1	650.000	650.000	4.500.000	4.500.000	600.000	600.000
	e- Pozo ciego 2.00 x 2.50	Un.	1	1.250.000	1.250.000	3.500.000	3.500.000	1.200.000	1.200.000
24	**DESAGUE PLUVIAL**								
	a- Canaletas y bajadas	ml	33.75	65.000	2.193.750	40.000	1.350.000	60.000	2.025.000
25	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**	Un.	1	1.450.000	1.450.000	900.000	900.000	400.000	400.000
26	**ARTEFACTOS e INST. DE ARTEF., GRIFERIA y mesada y BARRAS DE ASIMIENTO**	Un.	1	1.000.000	1.000.000	4.200.000	4.200.000	600.000	600.000
26	**Mueble bajo mesadas**	Un.	1			350.000	350.000	280.000	280.000
27	**ESPEJO 0.40x1.75**	Un.	1	350.000	350.000	250.000	250.000	320.000	320.000
28	**AZULEJOS EN SS. HH.**	m2	24	81.500	1.956.000	60.000	1.440.000	60.000	1.440.000
29	**PIZARRON fijo**	Un.	1	700.000	700.000	450.000	450.000	400.000	400.000
29	**Escalera de acceso**	Un.	1	1.450.000	1.450.000	430.000	430.000	320.000	320.000
30	**RAMPA PEATONAL**	Un.	1	950.000	950.000	700.000	700.000	280.000	280.000
30	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	m2	22.6	34.500	779.700	60.000	1.356.000	20.000	452.000
32	**INSTALACION ELECTRICA SEGÚN PLANO**								
	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Boc.	6	60.000	360.000	350.000	2.100.000	60.000	360.000
	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Boc.	2	60.000	120.000	300.000	600.000	60.000	120.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10	60.000	600.000	200.000	2.000.000	60.000	600.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	4	60.000	240.000	200.000	800.000	60.000	240.000
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2	60.000	120.000	200.000	400.000	60.000	120.000
	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS								
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4	105.000	420.000	95.000	380.000	120.000	480.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	6	95.000	570.000	70.000	420.000	65.000	390.000
	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1	195.000	195.000	200.000	200.000	180.000	180.000
	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	Un.	1	195.000	195.000	200.000	200.000	90.000	90.000
	Ventilador de techo de 56"	Un.	2	435.000	870.000	400.000	800.000	300.000	600.000
	Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	10	55.000	550.000	30.000	300.000	12.000	120.000
35	**EXTINTOR DE 6 KILOS**	Un.	1	220.000	220.000	195.000	195.000	190.000	190.000
36	**LIMPIEZA FINAL**	m2	80	10.500	840.000	5.000	400.000	2.000	160.000
				120.277.530		**115.142.090**		**94.732.494**	

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

Ana Irma Cardozo Paredes
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
MISIONES
www.sanmiguelmnes.gov.py
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA INICIAL EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

IDNº: 295.589

LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE AULA PARA INICIAL ESC. BÁSICA N° 1249 PROF. ANA CACERES PAREDES

				AB CONTRUCCIONES		GAMA CONSTRUCCIONES		GUS GAR CONSTRUCTORA	
N°	RUBRO	UNI	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**PREPARACION DE LA OBRA**								
	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	77.46	5.000	387.300	5.000	387.300	2.200	170.412
	b- Replanteo	m2	77.46	4.000	309.840	5.000	387.300	2.200	170.412
2	**Excavación y carga de cimiento de P.B.C.**	m3	18.00	298.500	5.373.000	270.000	4.860.000	170.000	3.060.000
3	**ESTRUCTURA DE H°A°**								
	a- Zapatas, pilares y viga cumbrera, viga galeria de H°A° y dado	m3	2.02	1.650.000	3.333.000	1.300.000	2.626.000	1.600.000	4.832.000
	b- Encadenado inferior y superior de H°A°	m3	3.29	1.650.000	5.428.500	1.100.000	3.619.000	1.400.000	4.606.000
4	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION**								
	a- de 0.60	m2	0.80	160.000	128.000	140.000	112.000	160.000	128.000
	b- de 0.45	m2	5.31	145.000	769.950	125.000	663.750	140.000	743.400
	c- de 0.30	m2	12.00	135.000	2.952.450	105.000	1.260.000	120.000	1.440.000
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	m3	21.87	45.000	984.150	80.000	1.749.600	120.000	2.624.4000
6	**AISLACION ASFALTICA**								
	a- Mampostería de aislación horizontal con aisl. Cantero	m2	20.57	23.500	483.395	30.000	617.100	22.000	452.540
7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION**								
	a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	81.05	80.000	6.500.000	65.000	5.268.250	65.000	5.268.250
	b- De 0.15 visto una cara	m2	30.44	75.000	2.283.000	70.000	2.130.800	65.000	1.978.600
	c- De 0.30 revoque ambas cara	m2	28.44	145.000	4.123.800	105.000	2.986.200	115.000	3.270.600
	d- De 0.30 visto una cara	m2	31.72	135.000	4.282.200	115.000	3.647.800	115.000	3.647.800
8	**LOSETA SOBRE ABERTURA**	Un.	1	450.000	450.000	600.000	600.000	200.000	200.000
9	**ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS**	ml	44.70	19.500	871.650	14.000	625.800	18.000	804.600
10	**PILAR DE MAMPOSTERIA 0.40x0.40**	ml	9.60	125.000	1.200.000	125.000	1.200.000	130.000	1.248.000
11	**CAPITEL DE PILARES**	Un.	4	110.000	440.000	50.000	200.000	35.000	140.000
12	**TECHO DE TEJAS y TEJUELONES CON TIRANTES DE H°A°**	m2	93.00	215.000	19.995.00	205.000	19.065.000	140.000	13.020.000
	Tirantes de 2"x6" de HºAº y liston de boca de 2"x3"		1.00	7.850.000	7.850.000	6.000.000	6.000.000	4.820.000	4.820.000
13	**REVOQUE**								
	a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	210.00	25.000	5.250.000	20.000	4.200.000	26.000	5.460.000
	b- De pilares de galería con hidrófugo	m2	15.20	25.000	380.000	25.000	380.000	26.000	395.200
	c- De cantero con hidrófugo	m2	7.84	25.000	196.000	25.000	196.000	26.000	203.840
	d- De viga cumbrera + viga galeria	m2	20.48	26.000	532.480	25.000	512.000	26.000	532.840
	e- de nivelacion	m2	13.27	25.000	331.750	20.000	265.400	26.000	345.020
14	**CONTRAPISO H°P° 0.07**	m2	68.58	24.500	1.680.210	22.000	1.508.760	26.000	1.783.080
15	**PISO DE BALDOSA CALCAREO 20x20 ROJO**	m2	63.80	78.000	4.976.400	58.000	3.700.400	55.000	3.509.000
16	**ZOCALO CALCAREO**	ml	40.00	20.000	800.000	20.000	800.000	12.000	480.000
17	**ABERTURAS DE MADERA**								
	a- Placa 0.70 x 2.10	Un.	1	700.000	700.000	540.000	540.000	600.000	600.000
	b- Placa 0.60x1.20	Un.	2	650.000	650.000	450.000	900.000	400.000	800.000
18	**PUERTA de abrir 090 X 2.10 (inclusivo)**	Un.	1	1.350.000	1.350.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

Ab. Irma Cardozo Paredes
Responsable UOC

19	**ABERTURAS METALICAS**								
	a- Balancín de 1.50x 1.70 2 unid	m2	5.10	220.000	1.122.000	295.000	1.504.500	220.000	1.122.000
	b- Balancín 1.50x 1.00 6 unid	m2	9.00	220.000	1.980.000	295.000	2.655.000	220.000	1.980.000
	c- Puerta metálica 1.08x2.50	m2	2.70	550.000	1.485.000	500.000	1.350.000	450.000	1.215.000
20	**REVOQUE MOCHETAS 1:3**	ml	45.40	20.000	908.000	12.000	544.800	26.000	1.180.400
21	**PINTURA DE MAMPOSTERIA**								
	a- A la cal en interior	m2	207.39	12.000	2.488.680	9.000	1.866.510	12.000	2.488.680
	b- De pilares revocados y paredes revocadas exterior - al latex	m2	47.00	12.500	587.500	18.000	846.000	18.000	846.000
	c- Con látex en mampostería vista y cantero	m2	74.00	12.250	906.500	18.000	1.332.000	18.000	1.332.000
	d- De aberturas en sintético	m2	14.76	15.500	228.780	16.000	236.160	18.000	265.680
	e- De madera al barniz	m2	10.67	13.500	144.045	16.000	170.720	22.000	234.740
	f- De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	m2	97.60	16.500	1.610.400	16.000	1.561.600	18.000	1.756.800
	g- pintura de viga cumbrera y viga de galeria	m2	20.48	15.000	307.200	18.000	368.640	12.000	245.760
22	**VIDRIOS DOBLES 4mm**	m2	14.54	135.000	1.962.900	105.000	1.526.700	120.000	1.744.800
23	**DESAGUE CLOACAL**								
	a- Instalación cloacal	gl	1	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000	400.000	400.000
	b- Registro 40x 40	Un.	1	185.000	185.000	150.000	150.000	124.000	124.000
	c- Registro 60 x 60	Un.	1	190.000	190.000	200.000	200.000	296.000	296.000
	d- Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Un.	1	650.000	650.000	4.500.000	4.500.000	600.000	600.000
	e- Pozo ciego 2.00 x 2.50	Un.	1	1.250.000	1.250.000	3.500.000	3.500.000	1.200.000	1.200.000
24	**DESAGUE PLUVIAL**								
	a- Canaletas y bajadas	ml	33.75	65.000	2.193.750	40.000	1.350.000	60.000	2.025.000
25	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**	Un.	1	1.450.000	1.450.000	900.000	900.000	400.000	400.000
26	**ARTEFACTOS e INST. DE ARTEF., GRIFERIA y mesada y BARRAS DE ASIMIENTO**	Un.	1	1.000.000	1.000.000	4.200.000	4.200.000	600.000	600.000
26	**Mueble bajo mesadas**	Un.	1			350.000	350.000	280.000	280.000
27	**ESPEJO 0.40x1.75**	Un.	1	350.000	350.000	250.000	250.000	320.000	320.000
28	**AZULEJOS EN SS. HH.**	m2	24	81.500	1.956.000	60.000	1.440.000	60.000	1.440.000
29	**PIZARRON fijo**	Un.	1	700.000	700.000	450.000	450.000	400.000	400.000
29	**Escalera de acceso**	Un.	1	1.450.000	1.450.000	430.000	430.000	320.000	320.000
30	**RAMPA PEATONAL**	Un.	1	950.000	950.000	700.000	700.000	280.000	280.000
30	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	m2	22.6	34.500	779.700	60.000	1.356.000	20.000	452.000
32	**INSTALACION ELECTRICA SEGÚN PLANO**								
	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Boc.	6	60.000	360.000	350.000	2.100.000	60.000	360.000
	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Boc.	2	60.000	120.000	300.000	600.000	60.000	120.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10	60.000	600.000	200.000	2.000.000	60.000	600.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	4	60.000	240.000	200.000	800.000	60.000	240.000
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2	60.000	120.000	200.000	400.000	60.000	120.000
	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS								
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4	105.000	420.000	95.000	380.000	120.000	480.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	6	95.000	570.000	70.000	420.000	65.000	390.000
	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1	195.000	195.000	200.000	200.000	180.000	180.000
	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	Un.	1	195.000	195.000	200.000	200.000	90.000	90.000
	Ventilador de techo de 56"	Un.	2	435.000	870.000	400.000	800.000	300.000	600.000
	Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	10	55.000	550.000	30.000	300.000	12.000	120.000
35	**EXTINTOR DE 6 KILOS**	Un.	1	220.000	220.000	195.000	195.000	190.000	190.000
36	**LIMPIEZA FINAL**	m2	80	10.500	840.000	5.000	400.000	2.000	160.000
				120.277.530		**115.142.090**		**93.337.494**	

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC Misiones

Ab. Irma Cardozo Paredes
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
MISIONES
www.sanmiguelmnes.gov.py
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA INICIAL EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

IDNº: 295.589

LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE AULA PARA INICIAL ESC. BÁSICA N° 5334 HERMANA MARIA MERCEDES MAINERO

				AB CONTRUCCIONES		GAMA CONSTRUCCIONES		GUS GAR CONSTRUCTORA	
N°	RUBRO	UNI	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**PREPARACION DE LA OBRA**								
	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	77.46	5.000	387.300	5.000	387.300		
	b- Replanteo	m2	77.46	4.000	309.840	5.000	387.300		
2	**Excavación y carga de cimiento de P.B.C.**	m3	18.00	298.500	5.373.000	270.000	4.860.000		
3	**ESTRUCTURA DE H°A°**								
	a- Zapatas, pilares y viga cumbrera, viga galeria de H°A° y dado	m3	2.02	1.650.000	3.333.000	1.300.000	2.626.000		
	b- Encadenado inferior y superior de H°A°	m3	3.29	1.650.000	5.428.500	1.100.000	3.619.000		
4	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION**								
	a- de 0.60	m2	0.80	160.000	128.000	140.000	112.000		
	b- de 0.45	m2	5.31	145.000	769.950	125.000	663.750		
	c- de 0.30	m2	12.00	135.000	2.952.450	105.000	1.260.000		
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	m3	21.87	45.000	984.150	80.000	1.749.600		
6	**AISLACION ASFALTICA**								
	a- Mampostería de aislación horizontal con aisl. Cantero	m2	20.57	23.500	483.395	30.000	617.100		
7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION**								
	a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	81.05	80.000	6.500.000	65.000	5.268.250		
	b- De 0.15 visto una cara	m2	30.44	75.000	2.283.000	70.000	2.130.800		
	c- De 0.30 revoque ambas cara	m2	28.44	145.000	4.123.800	105.000	2.986.200		
	d- De 0.30 visto una cara	m2	31.72	135.000	4.282.200	115.000	3.647.800		
8	**LOSETA SOBRE ABERTURA**	Un.	1	450.000	450.000	600.000	600.000		
9	**ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS**	ml	44.70	19.500	871.650	14.000	625.800		
10	**PILAR DE MAMPOSTERIA 0.40x0.40**	ml	9.60	125.000	1.200.000	125.000	1.200.000		
11	**CAPITEL DE PILARES**	Un.	4	110.000	440.000	50.000	200.000		
12	**TECHO DE TEJAS y TEJUELONES CON TIRANTES DE H°A°**	m2	93.00	215.000	19.995.00	205.000	19.065.000		
	Tirantes de 2"x6" de HºAº y liston de boca de 2"x3"		1.00	7.850.000	7.850.000	6.000.000	6.000.000		
13	**REVOQUE**								
	a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	210.00	25.000	5.250.000	20.000	4.200.000		
	b- De pilares de galería con hidrófugo	m2	15.20	25.000	380.000	25.000	380.000		
	c- De cantero con hidrófugo	m2	7.84	25.000	196.000	25.000	196.000		
	d- De viga cumbrera + viga galeria	m2	20.48	26.000	532.480	25.000	512.000		
	e- de nivelacion	m2	13.27	25.000	331.750	20.000	265.400		
14	**CONTRAPISO H°P° 0.07**	m2	68.58	24.500	1.680.210	22.000	1.508.760		
15	**PISO DE BALDOSA CALCAREO 20x20 ROJO**	m2	63.80	78.000	4.976.400	58.000	3.700.400		
16	**ZOCALO CALCAREO**	ml	40.00	20.000	800.000	20.000	800.000		
17	**ABERTURAS DE MADERA**								
	a- Placa 0.70 x 2.10	Un.	1	700.000	700.000	540.000	540.000		
	b- Placa 0.60x1.20	Un.	2	650.000	650.000	450.000	900.000		
18	**PUERTA de abrir 090 X 2.10 (inclusivo)**	Un.	1	1.350.000	1.350.000	1.100.000	1.100.000		

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

Abg. Irma Cardozo Paredes
Responsable UOC

19	**ABERTURAS METALICAS**								
	a- Balancín de 1.50x 1.70 2 unid	m2	5.10	220.000	1.122.000	295.000	1.504.500		
	b- Balancín 1.50x 1.00 6 unid	m2	9.00	220.000	1.980.000	295.000	2.655.000		
	c- Puerta metálica 1.08x2.50	m2	2.70	550.000	1.485.000	500.000	1.350.000		
20	**REVOQUE MOCHETAS 1:3**	ml	45.40	20.000	908.000	12.000	544.800		
21	**PINTURA DE MAMPOSTERIA**								
	a- A la cal en interior	m2	207.39	12.000	2.488.680	9.000	1.866.510		
	b- De pilares revocados y paredes revocadas exterior - al latex	m2	47.00	12.500	587.500	18.000	846.000		
	c- Con látex en mampostería vista y cantero	m2	74.00	12.250	906.500	18.000	1.332.000		
	d- De aberturas en sintético	m2	14.76	15.500	228.780	16.000	236.160		
	e- De madera al barniz	m2	10.67	13.500	144.045	16.000	170.720		
	f- De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	m2	97.60	16.500	1.610.400	16.000	1.561.600		
	g- pintura de viga cumbrera y viga de galeria	m2	20.48	15.000	307.200	18.000	368.640		
22	**VIDRIOS DOBLES 4mm**	m2	14.54	135.000	1.962.900	105.000	1.526.700		
23	**DESAGUE CLOACAL**								
	a- Instalación cloacal	gl	1	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000		
	b- Registro 40x 40	Un.	1	185.000	185.000	150.000	150.000		
	c- Registro 60 x 60	Un.	1	190.000	190.000	200.000	200.000		
	d- Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Un.	1	650.000	650.000	4.500.000	4.500.000		
	e- Pozo ciego 2.00 x 2.50	Un.	1	1.250.000	1.250.000	3.500.000	3.500.000		
24	**DESAGUE PLUVIAL**								
	a- Canaletas y bajadas	ml	33.75	65.000	2.193.750	40.000	1.350.000		
25	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**	Un.	1	1.450.000	1.450.000	900.000	900.000		
26	**ARTEFACTOS e INST. DE ARTEF., GRIFERIA y mesada y BARRAS DE ASIMIENTO**	Un.	1	1.000.000	1.000.000	4.200.000	4.200.000		
26	**Mueble bajo mesadas**	Un.	1			350.000	350.000		
27	**ESPEJO 0.40x1.75**	Un.	1	350.000	350.000	250.000	250.000		
28	**AZULEJOS EN SS. HH.**	m2	24	81.500	1.956.000	60.000	1.440.000		
29	**PIZARRON fijo**	Un.	1	700.000	700.000	450.000	450.000		
29	**Escalera de acceso**	Un.	1	1.450.000	1.450.000	430.000	430.000		
30	**RAMPA PEATONAL**	Un.	1	950.000	950.000	700.000	700.000		
30	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	m2	22.6	34.500	779.700	60.000	1.356.000		
32	**INSTALACION ELECTRICA SEGÚN PLANO**								
	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Boc.	6	60.000	360.000	350.000	2.100.000		
	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Boc.	2	60.000	120.000	300.000	600.000		
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10	60.000	600.000	200.000	2.000.000		
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	4	60.000	240.000	200.000	800.000		
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2	60.000	120.000	200.000	400.000		
	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS								
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4	105.000	420.000	95.000	380.000		
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	6	95.000	570.000	70.000	420.000		
	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1	195.000	195.000	200.000	200.000		
	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	Un.	1	195.000	195.000	200.000	200.000		
	Ventilador de techo de 56"	Un.	2	435.000	870.000	400.000	800.000		
	Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	10	55.000	550.000	30.000	300.000		
35	**EXTINTOR DE 6 KILOS**	Un.	1	220.000	220.000	195.000	195.000		
36	**LIMPIEZA FINAL**	m2	80	10.500	840.000	5.000	400.000		
				120.277.530		**115.142.090**			

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

Ana Irma Cardozo Paredes
Responsable UOC