DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas de Montos Totales

Lote	Descripción	BHM INGENIERÍA S.R.L.		CONSORCIO ACARAY (Benito Roggio e Hijos S.A. - Tecnoedil S.A. Constructora y Talavera y Ortellado S.A. Construcciones)		TECNO ELECTRIC S.A.		CONSORCIO SANTA MARÍA DE LOS ALTOS (Cotepa S.R.L. - Ingelco S.R.L. - Saguan S.A.)	
		Monto Total USD	Precio Total ₲ (IVA incluido)	Monto Total USD	Precio Total ₲ (IVA incluido)	Monto Total USD	Precio Total ₲ (IVA incluido)	Monto Total USD	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	Construcción de la Subestación Altos, incluyendo el suministro, diseño y las obras necesarias	0	0	1.388.974,63	17.138.542.288	1.523.316,00	17.516.991.690	1.030.477,27	18.517.893.921
2	Construcción de Obras de Distribución, incluyendo el suministro de matariales	0	2.975.883.869	0	0	0	2.699.022.376	0	2.806.726.148

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas de Montos Totales

Lote	Descripción	CIE S.A.		TALLEER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. - TIE S.A.		TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.		OCHO A S.A.	
		Monto Total USD	Precio Total ₲ (IVA incluido)	Monto Total USD	Precio Total ₲ (IVA incluido)	Monto Total USD	Precio Total ₲ (IVA incluido)	Monto Total USD	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	Construcción de la Subestación Altos, incluyendo el suministro, diseño y las obras necesarias	789.572,42	19.510.613.002	0	0	1.237.436,05	16.190.056.484	1.041.877,39	18.640.907.630
2	Construcción de Obras de Distribución, incluyendo el suministro de matariales	**0**	**0**	0	2.682.613.240	0	**2.593.919.349**	0	0

Monto adjudicado Lote 2: **2.593.919.349**

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas de Montos Totales

Lote	Descripción	14 DE JULIO S.A.		BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES		CONSORCIO CERRO CORÁ (Proyectos y Montajes S.R.L. - Ingenieros Consultores Industriales S.A. - Cono S.R.L. - Ypoa Ingeniería S.A.)		TECMONT S.A.	
		Monto Total USD	Precio Total ₲ (IVA incluido)	Monto Total USD	Precio Total ₲ (IVA incluido)	Monto Total USD	Precio Total ₲ (IVA incluido)	Monto Total USD	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	Construcción de la Subestación Altos, incluyendo el suministro, diseño y las obras necesarias	1.400.541,79	15.654.934.746	**1.624.150,45**	**11.514.193.980**	0	0	1.544.334,50	11.430.082.703
2	Construcción de Obras de Distribución, incluyendo el suministro de matariales	0	2.869.915.306	0	3.840.935.430	0	3.032.960.930	0	2.790.547.818
			Montos adjudicados Lote 1:	**1.624.150,45**	**11.514.193.980**				

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE