PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

LO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1					Oferente Nº 2				Oferente Nº 3				Oferente Nº 4			
	JEROVIAPY S.R.L					OSCAR LAUREANO GAETE				NELI SERVICIOS (DESCALIFICADO)				GERMAN ALMADA CENTURION			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si correspond	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Preparacion de Obra																
1	Cartel de Obra (de 1,20 x 1,50 y placa conmemorativa de 0,40 cm x 0,60 m, metalica diseño a conveniencia	gl	1	508.500	508.500	gl	1	450.000	450.000					gl	1	500.000	500.000
2	Replanteo	m2	170	2.543	432.225	m2	170	1.500	255.000					m2	170	2.500	425.000
3	Domicilio de piso de baña	gl	1	508.500	508.500	gl	1	200.000	200.000					gl	1	500.000	500.000
4	Domicilio de azulejos	gl	1	457.650	457.650	gl	1	200.000	200.000					gl	1	450.000	450.000
5	Domicilio de pisos en baño	gl	1	152.550	152.550	gl	1	150.000	150.000					gl	1	150.000	150.000
6	Reparacion de piso, cambio	gl	1	457.650	457.650	gl	1	700.000	700.000					gl	1	450.000	450.000
7	Desmonte de canaleta de desague pluvial, encuentro de techo	gl	1	661.050	661.050	gl	1	300.000	300.000					gl	1	650.000	650.000
8	Desmonte de cielo raso de madera en area afectada por desague pluvial	gl	1	559.350	559.350	gl	1	400.000	400.000					gl	1	550.000	550.000
9	Desmonte de artefactos electricos en planta baja y alguno de planta baja	gl	1	457.650	457.650	gl	1	80.000	80.000					gl	1	450.000	450.000
10	Desmonte de Artefacto sanitarios para realizar el contrapiso del baño. Y vuelta a colocar	gl	1	355.950	355.950	gl	1	50.000	50.000					gl	1	350.000	350.000
11	Desmonte de cañeria hidrosanitarias en um solo baño	gl	1	355.950	355.950	gl	1	150.000	150.000					gl	1	350.000	350.000
12	Desmonte de aberturas de madera - puertas solo hojas	gl	1	152.550	152.550	gl	1	80.000	80.000					gl	1	150.000	150.000
	Aislacion Asfaltica																
13	De paredes en baño y techo	m2	6,4	55.935	357.984	m2	6,4	60.000	384.000					m2	6,4	55.000	352.000
	Muros de Elevacion																
14	De 0,15 m para revocar (borde perimetral del salon de charlas)	m2	3,4	67.122	228.215	m2	3,4	65.000	221.000					m2	3,4	60.000	204.000
15	Envaeillado bajo aberturas 28mm por hilada (2 hiladas)	ml	12	18.306	219.672	ml	12	20.000	240.000					ml	12	15.000	180.000
	Pilares																
16	De 0,45 x 0,45m para revocar	ml	6,6	71.190	469.854	ml	6,6	105.000	693.000					ml	6,6	70.000	462.000
	Techo																
17	De techo de chapas, reparar zona de encuentro de techos	m2	40	190.179	7.607.160	m2	40	140.000	5.600.000					m2	40	160.000	6.400.000
18	Viga de madera y planchuela en galeria	gl	1	1.240.740	1.240.740	gl	1	900.000	900.000					gl	1	800.000	800.000
	Revoques																
19	De paredes de interior	m2	64,3	25.425	1.634.828	m2	64,3	25.000	1.625.000					m2	64,3	25.000	1.607.500
20	De paredes de exterior	m2	10,3	40.680	419.004	m2	10,3	17.000	1.190.000					m2	10,3	32.000	329.600
21	Contrapiso de Hº de cascotes en baño de planta alta y salon de charlas en planta baja	m2	58	18.306	1.061.748	m2	58	17.000	1.190.000					m2	58	22.000	1.276.000
22	Piso de Baldosa Calcarea - reposicion	m2	58	66.105	3.834.090	m2	58	17.000	1.190.000					m2	58	60.000	348.000

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

23	Zocalo Calcareo	ml	34	25.425	864.450	ml	34	17.000	1.190.000					ml	34	18.000	612.000
24	Piso ceramico incluido zocalo - sala de charlas	m2	58	122.040	7.078.320	m2	58	17.000	1.190.000					m2	58	120.000	6.960.000
25	Piso ceramico - incluido zocalo galeria planta baja (hall de accseso al salon de charlas)	m2	59	152.550	9.000.450	m2	59	17.000	1.190.000					m2	59	120.000	7.080.000
26	Revoque de cielo razo en planta baja	m2	72	25.934	1.867.212	m2	72	17.000	1.190.000					m2	72	25.500	1.836.000
27	Reposicion de cielo raso de madera	m2	22	127.125	2.796.750	m2	22	17.000	1.190.000					m2	22	110.000	2.420.000
	Abertura de Maderas																
28	Puerta placa de madera de 0,80 x 2,10, solo hojas y contramarcos	Un	2	864.450	1.728.900	Un	2	450.000	900.000					Un	2	850.000	1.700.000
29	Contramarcos de madera para todas las puertas	ml	55	23.900	1.314.473	ml	55	15.000	825.000					ml	55	25.000	1.375.000
	Pintura																
30	De paredes latex interior y exterior	m2	250	22.374	5.593.500	m2	250	18.000	4.500.000					m2	250	25.000	625.000
31	De pilares revocadas	m2	45	18.815	846.653	m2	45	18.000	810.000					m2	45	25.000	1.125.000
32	De aberturas matalicas con pintura sintetica	m2	18	22.883	411.885	m2	18	22.000	396.000					m2	18	25.000	450.000
33	De ladrillos Vistos con antimoho incoloro	m2	203	10.170	2.064.510	m2	203	15.000	3.045.000					m2	203	25.000	5.075.000
34	De cielo raso con pintura sintetica - blanco o similar en planta baja y alta	m2	358	22.374	8.009.892	m2	358	25.000	8.950.000					m2	358	25.000	8.950.000
35	De abertura de madera con barriz a color con sellador para madera	m2	18,9	25.425	480.533	m2	18,9	25.000	472.500					m2	18,9	25.000	472.500
	Vidrios y Durlok																
36	Vidrios temolados de 10 mm - dos puertas de una hoja cada una de 0,80 x 2,10 freno idraulico con manijon minimo de 0,60 m	un	2	1.830.600	3.661.200	un	2	2.500.000	5.000.000					un	2	2.100.000	4.200.000
37	Vidrios templados de 10 mm - una puerta de dos hojas 1, 50 x 2,10 pivotantes y freno hidraulico, acceso de oficinas	un	1	2.237.400	2.237.400	un	1	3.500.000	3.500.000					un	1	1.780.000	1.780.000
38	Vidrios templados de 10 mm- una puerta de dos hojas de 1,50 x 2,10, pivotantes y freno hidraulico - accseso a sala de charlas con dos paños fijos en los laterales de 1,25 m, cada lado	m2	1	2.695.050	2.695.050	m2	1	4.500.000	4.500.000					m2	1	3.900.000	3.900.000
39	Vidrios templados de 10 mm - cerramiento lateral de 5,00 m x 2 m de alto , divididas en 3 modulos, siendo una corrediza para salon de charlas.	m2	20	762.750	15.255.000	m2	20	750.000	15.000.000					m2	20	390.000	7.800.000
40	Durlok para exterior con bastidor, formado un espesor de 0,10 cm. Para salon de charlas	m2	20	127.125	2.542.500	m2	20	130.000	2.600.000					m2	20	160.000	3.200.000
	Desague Pluvial																
41	Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 50 cms. Y dos bajadas de 100 mm	ml	25	66.105	1.652.625	ml	25	60.000	1.500.000					ml	25	65.000	1.625.000
42	Artefactos Electricos	gl	1	3.559.500	3.559.500	gl	1	1.500.000	1.500.000					gl	1	3.500.000	3.500.000
	Varios																
43	Instalaciones electricas en general en planta baja : acondicionar tablero general existente, instalar un tablero general existente, para area de charlas (llave general para tomas de pc y multimedia, 1 llave general para luces y tomas comunes , dos llaves para equipos de AA de 36000 BTU) , un circuito independiente para area de charla, dos toma corriente bajo para Pc otra toma para equipos comunes, una conxion y cableado para proyector colgante del techo, toma y punto para encendido de luces	un	1	4.932.450	4.932.450	un	1	3.500.000	3.500.000					un	1	4.500.000	4.500.000

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

44	Instalaciones electricas en general en planta alta acondicionar tablero general existente, circuito independiente para equipos de AA de 12000 BTU, area de charla planta baja, dos tomas corriente bajo para pc, otro toma para equipos comunes, una conexion y cableado para proyector colgante de techo, punto y toma para encendido de luces (tomas para pc con alas que se deben considerar y algunos puntos para ecendido de luces.	un	1	3.051.000	3.051.000	un	1	3.000.000	3.000.000					un	1	3.800.000	3.800.000
45	Provision y colocacion de 4 equipos de AA . Dos de 36000 BTU y dos de 12000 BTU. Incluida la instalacion de los Ductos funcionando.	gl	1	22.374.000	22.374.000	gl	1	23.000.000	23.000.000					gl	1	21.000.000	21.000.000
46	Reistalacion de antena y para rayos	gl	1	8.644.502	8.644.502	gl	1	7.500.000	7.500.000					gl	1	8.500.000	8.500.000
	Precio Total				**134.795.623**				**124.294.500**								**128.176.600**

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría de Contrataciones Públicas