Municipalidad de Fernando de La Mora

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq. Capitán Montiel Fernando de la Mora - Paraguay

Dirección de Obras y Desarrollo Urbano

..... 14 ..... de Noviembre de 2018

INFORME TECNICO Y PEDIDO INICIAL

Señor

Lic. Alcides Riveros

Intendente Municipal

Tengo a bien dirigirme a Usted, a objeto de informar de la necesidad de realizar la **"Adquisición de Mezcla y Emulsión Asfáltica"** en forma URGENTE , para realizar bacheos correspondiente en la Zona de Santa Teresa del Barrio Orillas del Campo Grande de la ciudad de Fernando de la Mora, debido a que las arterias que se encuentran intransitable. Las Calles afectadas son las siguientes Calle Juan E. O´leary – Calle Gral. Garay- Calle Epopeya Nacional – Calle Coronel Martínez – Calle Riachuelo – Calle Delfin Chamorro – Calle Julio César Franco – Calle Nanawa – Calle 8 de Setiembre – Calle Monseñor Bogarin.

Acompañamos las Especificaciones Técnicas, planos y computo métrico de los trabajos a Ejecutar.

Sin otro particular me despido de usted muy respetuosamente.

Raúl Román Escurra

Jefe de Obras Públicas

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · OBRAS PUBLICAS ·

Raúl Escurra
Jefe de Obras Públicas
Cel. 0982-712.303

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS

FISCAL DE OBRAS: ARQ. RAÚL ROMÁN ESCURRA

	OBRA: ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA BACHEOS EN LA ZONA SANTA TERESA DEL BARRIO ORILLAS DEL CAMPO GRANDE				
ITEM	**Descripción**	**unid.. de medida**	**cantidad**	**Precio Unitario**	**TOTAL**
1	**EMULSIÓN ASFÁLTICA**	**Litros**	5896	5.800	34.196.800
2	**MEZCLA ASFÁLTICA**	**Tonelada**	415	520.000	215.800.000
					-
					-
					-
	TOTAL				249.996.800

Raúl Escurra
Jefe de Obras Públicas
Cel. 0982-712.303

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · OBRAS PUBLICAS ·

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

No. De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Codigo de Catalogo*	*Especificaciones Técnicas y Normas*	*Unidad de Medida*	*Cantidad total*
1	**Emulsion Asfáltica**.	30141505-001	EMULSION ASFALTICA Cationica de rotura rapida RR 1C; *Peso especifico a 25ºC; *Residuo asfaltico determinado por destilacion de agua; *Viscolidad Say Bolt Eurol a 25ºC; *Recubrimietno y resistencia al agua	*litros*	*5.896*
2	**Mezcla Asfáltica:**	30121601-003	MEZCLA ASFALTICAElaborada en caliente: *Temperatura de entrega 150º C; *Piedra triturada basaltica "desgaste los angeles" menor a 25%; *Arena lavada del rio 10%; *Cemento asfáltico de penetración 50-60; *Mejorador de adherencia 1%	*toneladas*	*415*

Raúl Esquivel
Jefe [illegible] Públicas
[illegible] 12.303

MUNICIPALIDAD DE FERNANDINA DE LA MORA
OBRAS PUBLICAS

ORILLA DEL CAMPO G
Raúl Escurra
Jefe de Obras Pública
Cel 0983 712.303
MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
OBRAS PUBLICAS
AGUSTIN BARRIOS
PA'I MARCOS
ADELA SPERATTI
CERRO CORA
NICASIO VILLALBA
JULIO C. FRANCO
DELFIN CHAMORRO
AVDA. SANTA TERESA
TACUARY
RIACHUELO B
A. GONZALEZ
GUYRA CAMPANA
AVDA. MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ
YPACARAI
YERUTI
AJOS
MAINUMBY
8 DE SETIEMBRE
CEIBO
537
534
533
1688
1687
544
547
548
1689
545
546
549
550
551
552
1690
1691
557
558
1309
928
926
923
1655
318
319
925
924
323
326
324
1643
1300
1301
927
1476
1302
327
328
924
605
607

LA DEL CAMPO GRANI


514
NANAWA
527
CNEL MARTINEZ
526
EUGENIO A. GARAY
525
CHACO BOREAL
524
JUAN E. OLEARI
523
522
ITA YBATE
528
529
530
SAN CRISTOBAL
536
535
540
539
538
537
534
AGUSTIN BARRIOS
PAT. MARCOS
544
547
541
542
543
ADELA SPERATTI
545
546
CERRO CORA
552
551
554
553
555
557
NICASIO VILLALBA
556
1309
AVDA. SANTA TERESA
315
926
314
317
318
319
RIACHUELO B
322
323
320
321
HUMAITA
TACUARY
CARLOS LOIZAGA
ORILLA
Raúl Escurra
Jefe de Obras Públicas
Cel. 0982-712.303

Raúl Escurra
Jefe de Obras Pública
Cel. 0952-718308
MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
ACARAY
YCUA MANDIYU
ZAAVEDRA
BELLA VISTA
NACIONES UNIDAS
TTE. ZENTENO
MBORAYHU ASY
INDIA
ANAHI
RESISTENCIA
ACA CARAYA
VILLARRICA
ITAPUA
LAS RESIDENTAS
6 DE ENERO
RANCHO 8
SAAVEDRA
CURUPAYTY
CNEL. JOSE MARIA CAZAL
R.I. 15 ACA YUASA
BATALLON 40
FRAY LUIS DE BOLAÑOS
AVDA. TTE. ETIENNE
LOMAS VALENTINAS
DUPLEX PALMIRA 1
1056
1055
1058
1390
1325
1061
1060
1391
1326
1062
1116
1328
1065
1544
1543
1064
1542
1067
1654
1571
1066
1570
1569
1078
9006
9005
9004
1046
9002
9003
1693
1694
1517
1697
1696
1695
1692
1745
1698
1494
1395
1394
1259
1076
1258
1013
1011
1132
1563
1562
1561
1559
1560
10007
757
756
9000
762
761
9001
767
766
771
10008
1396

263
1262
1263
250
255
273
275
RIO YHAGUY
PICUIBA
COLON
8 DE DICIEMBRE
ACA VERA
ACA CARAYA
FRAY LUIS DE BOLAÑOS
CNEL. RAFAEL FRANCO
262
1264
249
255
1742
1741
1740
1279
254
1172
889
RIO YPANE
395
30
248
253
418
891
11 DE NOVIEMBRE
AVDA. TTE. ETIENNE
1803
394
247
252
745
BLAS GARAY
11
1082
681
682
683
CORRALES
YTORORO
PEREZ URIBE
PIQUETE
Raúl Escurra
Jefe de Obras Públicas
Cel. 0982-712.303
MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
OBRAS PUBLICAS